

# SMLOUVA O DÍLO

## č. VaK/ 16 /2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01  
zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Michal Korabík, ředitel společnosti  
zastoupená ve věcech technických: Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ: 47674652  
DIČ: CZ47674652  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100  
E-mail: milan.jurenka@vakvs.cz  
a

#### Zhotovitel:

zastoupená ve věcech smluvních: Jan Strnadel-EMS, Huslenky 692, 75602 Huslenky  
zastoupená ve věcech technických: Jan Strnadel ,tel. 605810708  
Jaroslav Babica, tel. 733662988

IČ: 73256986  
DIČ: CZ7204035850  
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 867766260297/0100  
E-mail: jstrnadel@seznam.cz

### II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést „**Oprava trafostanice Vigantice „dílo“**) a závazek objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je specifikován v nabídkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo.

### III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

**Cena díla bez DPH - 554 307,- Kč**

1. Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení stavby.
2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné, číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli menší množství prací nebo materiálů, nebo použití jiných levnějších materiálů proti sjednanému dílu. V takovém případě je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelem písemný číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuta změna ceny, jež bude odpovídat rozdílu cen původního a nově sjednaného díla s přihlédnutím k cenám obvyklým v místě

a čase, kdy objednatel zhotovitele požádá o změnu díla. Objednatel však není oprávněn zasahovat svými požadavky do parametrů, které by ovlivnily statiku a bezpečnost díla.

4. Objednatel i zhotovitel jsou plátcí DPH.
5. Stavební a montážní práce souvisí zcela a výhradně s ekonomickou činností objednatele.

#### **IV. Doba plnění a místo plnění**

##### **1. Doba plnění:**

Termín zahájení díla: 1.4 . 2017

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla: 30.6.2017

##### **2. Místo plnění:**

Zhotovitel provede dílo v obci Vigantice

#### **V. Práva a povinnosti objednatele**

1. Objednatel předá zhotoviteli následující dokumentaci ve dvou vyhotoveních:
  - Prováděcí dokumentaci
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště předávacím protokolem v termínu do 7 dnů před zahájením prací
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
4. Dozor nad stavbou bude vykonávat technický dozor objednatele.
5. Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v této smlouvě o dílo.

#### **VI. Práva a povinnosti zhotovitele**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě plnění. Podmínkou předání a převzetí díla je podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma stranami.
2. Od data předání staveniště objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel až do předání díla objednateli.
3. Zhotovitel povede o stavbě stavební deník v souladu s právními předpisy. Zhotovitel předá stavební deník objednateli v termínu předání dokončeného díla. Zázpisy se budou provádět denně a to čitelně. Stavební deník bude během pracovní doby, tj. denně od **6.30** do **16.00 hodin** objednateli trvale přístupný. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 10 pracovních dnů k zápisu vyjádřit.
4. Zhotovitel vybuduje na staveništi zařízení staveniště jen v nezbytně nutném rozsahu. Po ukončení stavby uvede staveniště do řádného původního stavu v naprosté čistotě. Náklady spojené s pořízením staveniště a jeho uvedením do původního stavu a čistoty jsou součástí ceny díla.
5. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, a to nejméně 5 pracovních dnů před jejich zakrytím.
6. Zhotovitel zajistí v době provádění prací trvalou přítomnost odpovědného vedoucího pracovníka, tzn. stavbyvedoucího nebo mistra. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět kontinuálně a práce na díle nezastavit, vyjma dnů pracovního volna a situace, kdy to povětrnostní vlivy vylučují.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do termínu sjednaného pro předání celého díla.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu provádění díla všechny právní předpisy a technické normy, rozhodnutí, stanoviska a opatření dotčených orgánů včetně orgánů státní správy.
9. Zhotovitel umožní přístup na staveniště objednateli, jeho zaměstnancům a technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas bez vad a nedodělků.
11. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a upozorní objednatele na všechny okolnosti a skutečnosti, které v průběhu provádění díla zjistí a které mohou ovlivnit kvalitu nebo rozsah díla nebo sjednaný postup při provádění díla.
12. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.
13. Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při stavební činnosti dle zákona o odpadech.
14. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

## VII. Předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před sjednaným termínem předání dokončeného díla.
2. Při předání díla předá zhotovitel objednateli tyto doklady:
  - stavební deník
  - dokumentaci skutečného provedení
  - revizní zprávy
  - geodetické zaměření stavby
3. O předání díla bude pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“, podepsaný oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména:
  - popis přejímaného díla
  - zjištěné zjevné vady, pokud bude objednatel souhlasit s převzetím díla i s vadami a lhůty pro jejich odstranění
  - seznam předávané dokumentace,
  - datum předání a převzetí díla
  - jméno, příjmení a podpisy oprávněných zástupců stran.
4. Pokud bude mít dílo vady, není objednatel povinen ho převzít. V případě, že objednatel odmítne dílo pro jeho vady převzít, sepišou strany zápis o důvodech odmítnutí a náhradním termínu předání dokončeného díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.

## VIII. Platební podmínky

1. Zhotovitel nepožaduje složení zálohy
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílo nebo část díla pouze na základě řádného provedení a předání sjednané části díla objednateli v rámci termínů podle odst. IV. této smlouvy.
3. Dílčí plnění bude fakturováno na základě soupisu provedených prací řádně schváleno a podepsáno objednatelem díla.
4. Faktura je daňovým dokladem (dále jen faktura). Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a to zejména:
  - označení objednatele a zhotovitel, včetně jejich sídla, IČ, DIČ,
  - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
  - číslo faktury,
  - datum vystavení faktury,
  - den splatnosti,
  - fakturovanou částku,
  - účel platby – rozpis provedených prací,
  - razítko a podpis oprávněné osoby.
5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenu fakturu vrátit zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou prací uvedených v soupisu provedených prací podle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy o dílo nebo faktura neobsahuje náležitosti daňového dokladu nebo dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury.
6. Dílčí faktury (daňové doklady) budou splatné 21 dnů po jejich doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
7. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele.

## IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním řádně reklamovaných a uznaných vad díla v záruční době ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu se zavazují smluvní strany uhradit v termínu do 10-ti kalendářních dnů po obdržení vystavené faktury.
5. Je-li ujednána smluvní pokuta, má smluvní strana právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž náhradu škody může uplatnit samostatně a v plné výši.

#### **X. Odpovědnost za vady – „Záruka“**

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 48 měsíců a běží ode dne předání řádně dokončeného díla objednateli.
2. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí to neprodleně objednatel písemně zhotoviteli. Zhotovitel v termínu do 5 pracovních dnů zahájí práce potřebné na odstranění vad, bude o tom písemně informovat objednatele a současně sdělí objednateli přiměřený termín, kdy bude uplatněná vada odstraněna, a to tak aby byla odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadě.
3. Zhotovitel odstraní vady bezplatně.
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé objednateli z důvodu vad díla.

#### **XI. Bezpečnost práce**

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů, dále zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel si zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu na pracovišti samostatně ve smyslu zákoníku práce v platném znění. Z toho důvodu je povinen si vyhodnotit rizika a přijmout k nim potřebná ochranná opatření.

#### **XII. Náhrada škody**

1. Smluvní strany se zavazují v případě porušení povinností stanovených právními předpisy nebo smluvních povinností podle této smlouvy si vzájemně nahradit škodu.
2. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené právními předpisy nebo smluvní povinností podle této smlouvy, zejména pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo bude dílo vykazovat vady, a to i přes marné uplynutí lhůty, kterou mu k jejich odstranění objednatel stanoví v písemné výzvě, zavazuje se zhotovitel odčinit nebo uhradit objednateli vedle škody také nemajetkovou újmu.

#### **XIII. Rizika a pojištění**

Zhotovitel díla má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu, kterou je pojištěn pro případ škody vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

#### **XIV. Vyšší moc**

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají povodně, zemětřesení, pád letadla, mobilizace a válka. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu trvání této překážky. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než tři měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

#### **XV. Spory**

Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání.

## XVI. Ochrana informací

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez její písemného souhlasu ani že tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

## XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení stran od smlouvy a důsledky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nepředá objednateli dílo ve sjednaném termínu.

## XVIII. Vlastnictví díla

Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

## XIX. Ostatní ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze učinit pouze písemnými číslovanými dodatky.
2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy ztratí účinnost, dohodly se smluvní strany, že ostatní ujednání, touto změnou nedotčená, zůstávají v platnosti, pokud bude zachován účel uzavřené smlouvy o dílo.
3. Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou specifikovány, se řídí § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Ve Vsetíně, dne **23. 01. 2017**

objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
755 01 VSETÍN, Jasanická 1106

.....  
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.  
Ing. Michal K o r a b í k  
ředitel společnosti

Ve Vsetíně , dne **24. 1. 2017**

zhotovitel:

Jan STRNADEL  
montáž a opravy vyhrazených el. zařízení  
práce s montážní plošinou  
756 02 HUSLENKY 692  
Mobil: 605 810 708, Fax: 571 429 876  
IČ: 73256986, DIČ: CZ7204035850

.....  
Jan Strnadel-EMS



|   |                            |  |                         |        |
|---|----------------------------|--|-------------------------|--------|
| 1 | SOUHRNNÝ ROZPOČET          | Číslo stavby:  | Číslo zakázky:          | 17/001 |
| 2 | CENIK MONTÁŽÍ              | Název stavby:  | Oprava trafostanice-VaK |        |
| 3 | Objednatel                 | Místo stavby:  | Vigantice               |        |
| 4 | Zhotovitel                 | Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.Jasenická 1106, PSČ 755 01 , DIČ: CZ47674652 |                         |        |
| 5 | Název a kód okresu         | Strnadel Jan,Huslenky 692,75602 Huslenky,IČ:73256986 DIČ: CZ7204035850         |                         |        |
| 6 | Název a kód odvětví stavby |  |                         |        |
| 7 | Charakter stavby           | VN   |                         |        |

REKAPITULACE NÁKLADŮ V KČ

|    | Náklady na                           | Nákl.zahr.do plánu invest.výstavby |            |                | Náklady zahrnov. do ZP | Náklady hraz. z invest. prostředků | Celkové náklady stavby |
|----|--------------------------------------|------------------------------------|------------|----------------|------------------------|------------------------------------|------------------------|
|    |                                      | Stav. část                         | Tech. část | Celkem         |                        |                                    |                        |
| 8  | I-PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE       | xxxxxxxxx                          | xxxxxxxxx  | xxxxxxxxx      |                        |                                    |                        |
| 9  | II-PROVOZNÍ SOUBORY                  | xxxxxxxxx                          |            |                |                        |                                    |                        |
| 10 | III-DODÁVKA                          | xxxxxxxxx                          |            |                | xxxxxxxxx              | xxxxxxxxx                          | xxxxxxxxx              |
| 11 | IV-MONTÁŽ                            |                                    |            |                | xxxxxxxxx              | xxxxxxxxx                          | xxxxxxxxx              |
| 12 | V-STAVEBNÍ OBJEKTY                   | 524 907                            |            | 524 907        | 524 907                | 524 907                            | 524 907                |
| 13 | VI-STROJE, ZAŘ. A INV. INVEST.POVAHY |                                    |            |                |                        |                                    |                        |
| 14 | VII-UMĚLECKÁ DÍLA NEPŘENOSNÁ         |                                    |            |                |                        |                                    |                        |
| 15 | VIII-VE DLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY    |                                    |            |                |                        |                                    |                        |
| 16 | IX-STATNÍ NÁKLADY                    | 29 400                             |            | 29 400         | 29 400                 | 29 400                             | 29 400                 |
| 17 | X-REZERVA                            |                                    |            |                |                        |                                    |                        |
| 18 | XI-JINÉ INVESTICE                    | xxxxxxxxx                          | xxxxxxxxx  | xxxxxxxxx      |                        |                                    |                        |
| 19 | XII-NAKL.HRAZENÉ Z INV.NEZAHR.DO ZP  | xxxxxxxxx                          | xxxxxxxxx  | xxxxxxxxx      | xxxxxxxxx              |                                    |                        |
| 20 | XIII-PŘÍSPĚVKY JINÝM INVESTORŮM      | xxxxxxxxx                          | xxxxxxxxx  | xxxxxxxxx      | xxxxxxxxx              |                                    | xxxxxxxxx              |
| 21 | XIV-NAKLADY HRAZENÉ Z PROV.PROSTR.   | xxxxxxxxx                          | xxxxxxxxx  | xxxxxxxxx      | xxxxxxxxx              | xxxxxxxxx                          |                        |
| 22 | XV-KOMPLETAČNÍ ČINNOST               | xxxxxxxxx                          | xxxxxxxxx  | xxxxxxxxx      | xxxxxxxxx              | xxxxxxxxx                          |                        |
| 23 | <b>C E L K E M</b>                   | <b>554 307</b>                     |            | <b>554 307</b> | <b>554 307</b>         | <b>554 307</b>                     | <b>554 307</b>         |

|    |  |                 |
|----|--|-----------------|
| 24 | Daň z přidané hodnoty                            | 116 404         |
| 25 | <b>C E L K E M včetně daně z přidané hodnoty</b> | <b>670 711</b>  |
| 26 | Zhotovitel:                                      | Razítko:        |
| 27 | Objednatel:                                      | Razítko:        |
| 28 | Organizace: Strnadel Jan-EMS                     | Organizace: VaK |

Jan STRNADEL  
 Strnadel Jan, Stavby vyhrazených zařízení  
 práce s montážní plošinou  
 756 02 HUSLENKY 692  
 Mobil: 605 210 708, Fax: 771 429 876  
 IČ: 73256986, DIČ: CZ7204035850  
 Dne: 9.1.2017





## REKAPITULACE NÁKLADŮ V KČ - CENÍK MONTÁŽÍ

Číslo stavby:

Název stavby: výměna TR-VaK

Číslo zakázky 0062

Místo: Vigantice

Název obsahu položek rekapitulace

Nákl. bez DPH

Montáž

Mat. + Dod.

Ost. nakl.

VRN

1 TS-techn-trafostanice

524 907

41 577

483 330

2 OstN-ostatní práce

29 400

29 400

CELKEM

554 307

41 577

483 330

29 400

2