

SMLOUVA O DÍLO č. VaK/85/2017

NA DODÁVKU PROJEKTOVÝCH PRACÍ A SMLOUVA O VÝKONU INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI
DLE § 2586 a § 2430 občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel : **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**
Sídlo : Jasenická 1106, 755 01 Vsetín
Zastoupení : Ing. Michal Korabík, MBA, ředitel společnosti

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Michal Korabík, MBA, ředitel společnosti

b) ve věcech technických : Milan Jurenka, výrobně technický náměstek
- tel.: 603 814 241

IČ : 47674652
DIČ : CZ 47674652
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 2504851/0100
E-mail : vakvs@vakvs.cz
Tel. / Fax : tel. 571484011

Zhotovitel : **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**
Sídlo : Štefánikova 167, 760 01 Zlín
Zastoupení : Ing. Martin Drotár, místopředseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku : u KS v Brně, oddíl B, vložka 6873

Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Pavel Stráský, místopředseda představenstva a ředitel
Divize Projektová a inženýrsko-dodavatelská činnost
: Mgr. Magdalena Chmelařová, právnička společnosti
- tel.: 573 038 406

b) ve věcech technických : Josef Kolomazník, HIP
- tel.: 573 038 585, 604 296 142

IČ : 01643541
DIČ : CZ01643541
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s. pob. Zlín
Číslo účtu : 20604661/0100
Tel. / Fax : tel. 573 031 209
E-mail : zakazka@centroprojekt.cz

II. PŘEDMĚT SMLOUVY :

Zhotovitel se zavazuje provést způsobem, v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této smlouvě a objednateli předat dílo a obstarat pro něj:

1. INŽENÝRSKO-GEOLOGICKÝ PRŮZKUM
2. DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)
3. DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ (DSP)
4. INŽENÝRSKÁ ČINNOST PRO DUR+DSP
5. DOKUMENTACI PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY (DPS)

na akci

„Jarcová - vodojem“

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

III. ROZSAH A OBSAH PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE :

Dle dohody jsou předmětem nabídky projektové dokumentace včetně nezbytných souvisejících činností pro stavbu nového vodojemu pro obec Jarcová.

Rozsah řešení dle předběžného projednání:

- Zemní vodojem 2x100 m³, vč. souvisejících objektů (elektroinstalace, zpevněné plochy, oplocení), umístění vodojemu dle podkladů
- Přípojka NN – využití stávající
- Vystrojení vodojemu
- MaR + dálkový přenos
- Odpadní potrubí z VDJ

Nabízeny jsou následující stupně PD:

Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) vč. inženýrsko-geologického průzkumu se zpracováním jeho výsledků.

Zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky č.499/2006 Sb. - příloha 1

Součástí nabídky je provedení inženýrsko-geologického průzkumu, zahrnujícího provedení jádrového vrtu do hloubky cca 5-6 m (pod úroveň předpokládané základové spáry) v prostoru navrhovaného vodojemu.

Součástí nabídky je nutné doplnění geodetického zaměření (polohopis, výškopis).

Předpokládaný orientační náklad 15 000,- Kč.

Dokumentace pro stavební povolení (DSP) v podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DPS), dokumentace bude zpracována jako jednostupňový projekt.

Zpracování projektové dokumentace dle vyhlášky č.499/2006 Sb. - příloha 5 resp. 6

Součástí dokumentace bude položkový rozpočet pro provedení výběrového řízení na dodavatele.

- dopracování projektové dokumentace do podrobnosti DPS (aktualizace návrhu, vazba na komunikace, statické řešení vodojemu, výkresy výztuže, výpisy šachet atd.)
- zpracování soupisu prací a dodávek, upravení vzhledu dle požadavků vyhlášky 169/2016 Sb. O stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- rozpracování vedlejších rozpočtových nákladů a ostatních nákladů

Nabídka zahrnuje rovněž výkon inženýrské činnosti k územnímu a stavebnímu řízení (vyjádření správců sítí, dotčených orgánů státní správy, podání žádostí).

Při zajištění souhlasu případných soukromých vlastníků zasažených pozemků předpokládáme součinnost objednatele či obce – přímé jednání zástupců objednatele nebo obce s vlastníky. Zhotovitel poskytne plnou součinnost (příprava podkladů, smluv, podání vysvětlení).

Součástí nabídky není zajištění případného výkupu pozemků.

IV. DOBA PLNĚNÍ :

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí dílčích částí díla v následujících termínech:

- zpracování PD DUR (vč. IG průzkumu a zaměření)
- inženýrská činnost pro UŘ
- zpracování PD DSP+DPS (JP)
- inženýrská činnost pro SP

**10 týdnů po podpisu smlouvy
dle zákonných lhůt, cca 3-4 měsíce
20 týdnů po vydání ÚR
dle zákonných lhůt, cca 3 měsíce**

V. CENA DÍLA :

1. Cena za provedení díla uvedeného v čl. II smlouvy, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, jako cena pevná a činí:

- inženýrsko-geologický průzkum	35 000,- Kč
- geodetické doměření	15 000,- Kč
- zpracování PD DUR	155 000,- Kč
- inženýrská činnost pro UŘ	46 000,- Kč
- zpracování PD DSP + DPS (JP)	410 000,- Kč
- inženýrská činnost pro SP	33 000,- Kč
Celkem	694 000,- Kč
DPH 21 %	145 740,- Kč
Celkem včetně DPH 21 %	839 740,- Kč

2. V ceně je zahrnuto **6** vyhotovení projektové dokumentace v tištěné formě a **1** vyhotovení v digitální formě na CD, formát „pdf“, 1 výtisk položkového rozpočtu, 1 výtisk soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 1 vyhotovení digitální verze na CD položkového rozpočtu a soupisu prací. Dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu „xls“.

Nabídková cena nezahrnuje

Následující náklady nejsou zahrnuty v našich službách /nejsou tedy součástí nabídkové ceny/:

- Projekční činnost mimo rozsah daný poptávkou a nabídkou
- Další případné průzkumy nad rámec nabízených (HG, radon, dendrologický, biologický...)
- Víceletý projektové dokumentace

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY :

Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla a vykonaných činností takto:

1. Cenu uhradí objednatel na základě faktury/dílčí faktury, kterou má zhotovitel právo vystavit v den předání a převzetí díla/dílčí části díla bez podstatných vad a nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným způsobem jeho užívání omezujících. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat sjednanou cenu/část sjednané ceny po předání a převzetí jednotlivých stupňů projektové dokumentace a po poskytnutí inženýrských činností u jednotlivých stupňů dokumentace bez podstatných vad a nedodělků bránících užívání díla nebo podstatným způsobem jeho užívání omezujících.
2. Splatnost faktury je 14 dnů.

Záloha není požadována.

VII. SOUČINNOST OBJEDNATELE :

Při přípravě nabídky byly uvažovány následující předpoklady a úkony, které jsou odpovědností Objednatele:

- Předání zhotoviteli všech základních požadavků a údajů nutných pro řešení díla
- Jmenovat jednu osobu – koordinátora projektu/projektového manažera (zároveň bude i hlavní kontaktní osobou), který bude schopen odpovídat na otázky, které jsou mimo odpovědnost/rozhodovací pravomoci zhotovitele a musí být určeny objednatel
- Předání zhotoviteli všech dostupných dokumentací a podkladů (zaměření v digitální editovatelné formě)
- Součinnost při majetkoprávním projednání souvisejícím s vlastníky dotčených pozemků

VIII. ZÁRUKA :

Záruční doba je 24 měsíců.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ :


1. Tato smlouva představuje úplné a konečné ujednání mezi stranami, nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu smlouvy bez ohledu na formu, ve které byla učiněna.
2. Smluvní strany se dohodly na vyloučení jiné než písemné formy uzavření smlouvy. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma účastníky smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.
3. Až do podpisu oběma smluvními stranami je tato smlouva považována za návrh smlouvy. Zhotovitel vylučuje přijetí návrhu smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
4. Smluvní strany se dohodly, že další podmínky smluvního vztahu jsou stanoveny OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO PROJEKTOVÉ PRÁCE, které jsou přílohou této smlouvy.
5. Ujednání v této smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.
6. Smlouva spolu s přílohami se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom potvrzeném vyhotovení.

Příloha: Obchodní podmínky

Ve Vsetíně dne 29.6.2017

Za **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.**

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
758 01 VSETÍN, Jasenická 1106




Ing. Michal Korabík, MBA
ředitel společnosti
na základě pověření ze dne 26.1.2016

Ve Zlíně dne 29. 6. 2017

Za **CENTROPROJEKT GROUP a.s.**

CENTROPROJEKT GROUP a.s.
Štefánikova 167
760 01 Zlín
DIČ: CZ01643541  CENTROPROJEKT
- 13 -



Ing. Martin Drotár
místopředseda představenstva
na základě pověření ze dne 21.10.2016

