



## Smlouva o dílo č. SD-024-18

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

### I. Smluvní strany

**Objednatel:****Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.**

IČ: 48173398

DIČ: CZ48173398

se sídlem: Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991

Telefonní spojení: +420 463 030 222

zastoupený: Ing. Bohuslavem Vaňousem, ředitelem společnosti

Kontaktní osoba - oprávněný jednat ve věcech:

- Obchodních: Ing. Bohuslav Vaňous, ředitel společnosti  
email: [vanous@vak.cz](mailto:vanous@vak.cz), č. tel.: +420 463 030 254
- Technických: Ing. Lubomír Fiedler, výrobně-technický ředitel  
email: [fiedler@vak.cz](mailto:fiedler@vak.cz), č. tel.: +420 606 782 837

Bankovní spojení: GE Money Bank, a.s.; číslo účtu: 377006-664/0600

*(dále jen „objednatel“) na jedné straně*

a

**Zhotovitel:****K&K TECHNOLOGY a.s.**

IČ: 64833186

DIČ: CZ64833186

se sídlem: Koldinova 672, 339 01 Klatovy II.

Telefonní spojení: +420 376 356 111

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 531

zastoupený: Ing. Josefem Horejšem, členem představenstva a obchodně-technickým ředitelem

Kontaktní osoba – oprávněný jednat ve věcech:

- Obchodních: Ing. Hana Kutilová, obchodní referent,  
email: [kutilova@kk-technology.cz](mailto:kutilova@kk-technology.cz), č.tel.: +420 376 356 161
- Technických: Ing. Arch. Stanislav Nedvěd, projektový manažer,  
email: [nedveds@kk-technology.cz](mailto:nedveds@kk-technology.cz), mobil č.: +420 603 880 771

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: 6024062/0800

*(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé**společně dále nazývány též „smluvní strany“*

### II. Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených touto smlouvou, nabídkou č. N-195-18\_revize 1 ze dne 16.7.2018 provede na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele Dílo „**ČOV Lanškroun – generální oprava šnekového čerpadla**“, podrobně specifikované v odstavci 2 tohoto článku a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za Dílo ve výši uvedené v článku IV. této smlouvy.
2. Podrobným rozsahem díla se rozumí:
  - Dodávka 1 ks samonosného plechového žlabu průměru cca 700 mm (vestavba do stávajícího žlabu) – materiál tř.11 + povrchová úprava dvousložkovým epoxidovým nátěrem.

- Dodávka 1 kompletu šnekového čerpadla včetně dolního ložiska s hřídelem a přírubou a včetně horního ložiska s hřídelem a přírubou – materiál tř.11 + povrchová úprava dvousložkovým epoxidovým nátěrem.
  - Repase převodovky včetně výměny spojky.
  - Montáž zařízení na místě stavby (ČOV Lanškroun), včetně dopravy (DAP Incoterms 2010).
  - Dodávka a montáž mazání dolního ložiska – potrubí nerezové včetně tvarovek, přípojovacích dílů a kotvení ke stávající železobetonové konstrukci.
  - Provedení individuálního vyzkoušení, zaškolené obsluhy.
  - Kompletní dokumentace s návodem k obsluze – 1x v tištěné podobě, 1x na CD.
3. Předmět díla neobsahuje a zhotovitel vyžaduje k realizaci Díla tuto součinnost objednatele v souladu s §2597, občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění:
- Stavební úpravy stávajících železobetonových konstrukcí, základových bloků dolních ložisek, případné další nutné stavební práce.
  - Demontáž stávajícího 1 kompletu šnekového čerpadla dle pokynů zhotovitele – průměr 720 mm, délka pracovní části 9900 mm, délka celkem 11450 mm.
  - Elektrické odpojení a připojení šnekového čerpadla, případně ostatní elektroinstalace.
  - Montážní mechanismy pro montáž nového šnekového čerpadla (odhad cca 18 hodin).
  - Zajištění přípojných míst pro energie, veškerá média a energie pro provedení montážních prací, zkoušek a pro připojení montážních mechanismů.
  - Povolení vjezdu vozidel zhotovitele do prostoru areálu ČOV Lanškroun, zajištění sociálního zázemí pro montážní pracovníky zhotovitele, bezplatné zajištění zařízení staveniště.

### III. Místo a doba plnění provedení Díla

1. Místem plnění je ČOV Lanškroun.
2. Termíny plnění:  
**Předpokládaný termín zahájení realizace Díla .....do 14. 9. 2018**  
**Předpokládaný termín dokončení realizace Díla ..... 31. 12. 2018**
3. Termíny sjednané v tomto článku mohou být upraveny v návaznosti na podmínky provádění Díla z důvodu nezajištění protiplnění ze strany objednatele dle § 2597, odst. (2) dohodou smluvních stran formou samostatného dodatku k této smlouvě.
4. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho dokončením a předáním objednateli v termínu provedení Díla.

### IV. Cena za Dílo

1. Cena za zhotovení Díla dle této smlouvy se sjednává na základě předložené cenové nabídky č. N-195-18\_revize 1 ze dne 16. 7. 2018 a činí:  
**Cena bez DPH ..... 820 000,00 Kč**
2. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo může být upravena pouze v těchto případech:
  - Rozšíření nebo zúžení předmětu Díla ze strany objednatele.

- Změnou zákonných předpisů a norem, změna daňových předpisů upravujících výši DPH, které by měly vliv na rozsah a zhotovení díla.
  - V případě nesouladu zadání ze strany objednatele se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci Díla, kdy tento rozpor nemohla ani jedna ze smluvních stran předpokládat, ani předvídat. V tomto případě nutnosti provedení dodatečných prací či dodávek bude ze strany zhotovitele vypracována samostatná cenová nabídka, která bude předložena objednateli a na ceně těchto víceprací se smluvní strany vzájemně dohodnou.
3. Do doby prokazatelného odsouhlasení případných víceprací ze strany objednatele a uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, není zhotovitel povinen zahájit potřebné dodávky a práce - vícepráce.

#### **V. Platební podmínky**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za Dílo bude splatná po částech na základě pravidelné měsíční fakturace.
2. Splatnost faktur činí 30 dní od jejího doručení objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena po dvou dnech ode dne data jejího vystavení zhotovitelem.

#### **VI. Předání a převzetí Díla**

1. O předání a převzetí Díla bude smluvními stranami sepsán protokol. V případě, že objednatel zjistí při předání a převzetí Díla vady či nedodělky, uvede je v protokolu o předání a převzetí Díla spolu s lhůtou, ve které budou zhotovitelem odstraněny.
2. Pokud objednatel odepře převzetí Díla bezdůvodně, má se za to, že Dílo je předáno uplynutím dne konání předávacího řízení.

#### **VII. Odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jím dodávané Dílo v délce 24 měsíců. Záruka počíná běžet ode dne předání a převzetí Díla objednatelům.
2. Zhotovitel je povinen při odstraňování vady Díla postupovat na vlastní náklad a nebezpečí tak, aby byly vady Díla odstraněny řádně a včas. Zhotovitel je povinen odstranit vadu Díla nejpozději ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno písemné oznámení vady Díla, nedohodnou-li si smluvní strany výslovně lhůtu jinou. O odstranění vady Díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol o odstranění vady.
3. Záruka se nevztahuje na abrazivní opotřebení nátěru vlivem provozu čerpadla. Předmětem záruky nejsou vady zaviněné neodbornou manipulací obsluhy, nedodržením předpisů pro provoz a údržbu, za vady způsobené vyšší mocí. Za vady či poruchy chráněné zárukou dle čl. V., odst. 1. se nepovažují takové, které vznikají běžným opotřebením a dále předmětem záruky nejsou rychle opotřebitelné díly, materiály a provozní látky, tj. ty, které svou povahou musí být doplňovány resp. vyměňovány běžně podle návodů na obsluhu a údržbu dané výrobcí těchto zařízení.

#### **VIII. Smluvní pokuty**

1. V případě prodloužení zhotovitele s dokončením a předáním díla z důvodů ležících straně zhotovitele má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny za dílo bez DPH za každý započatý den prodloužení.
2. V případě prodloužení objednatele s placením řádně vystavených faktur za provedené dílo má zhotovitel právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené faktury za každý započatý den prodloužení.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody.


## IX. Závěrečná ujednání

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma smluvními stranami.
2. Obě smluvní strany se ve věcech, které nejsou upraveny smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění.
3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Pokud by tato smlouva trpěla právními vadami v důsledku změny obecné právní úpravy nebo i jinak, nemohou takové právní vady způsobit neplatnost nebo neúčinnost celé smlouvy. Všechna ustanovení smlouvy jsou oddělitelná, a pokud se jakékoliv ustanovení stane neplatným, protiprávním nebo v rozporu s veřejným zájmem, platnost ostatních ustanovení tím není dotčena a smlouva bude posuzována tak, jako by tato neplatná ustanovení nikdy neobsahovala. Na místo neplatného nebo neúčinného ujednání se smluvní strany zavazují nahradit tato ustanovení takovým obsahem, který umožní, aby účelu bylo dosaženo.

V Jablonném nad Orlicí,

dne .....*28. 8.*.....2018

Za objednatele:




Ing. Bohuslav Vaňous  
ředitel společnosti,  
Vodovody a kanalizace Jablonné  
nad Orlicí a.s.

Vodovody a kanalizace  
Jablonné nad Orlicí, a.s.  
Slezská 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí

V Klatovech,

dne 28. srpna 2018

Za zhotovitele:



Ing. Josef Horejš  
člen představenstva  
a obchodně-technický ředitel  
K&K TECHNOLOGY a.s.

**K&K** K&K TECHNOLOGY  
AKCIOVÁ SPOLEČNOST  
Koldinova 672, 339 01 Klatovy  
IČ: 64833186 DIČ: CZ64833186