

IČ objednatele: 47674652
DIČ objednatele: CZ47674652

IČ zhotovitele: 0057758
DIČ zhotovitele: CZ 00577758

S M L O U V A O D Í L O č.
Číslo smlouvy objednatele Vak/141/2018 (3270/DUR - 2018)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,
755 01 Vsetín**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Statutární zástupce: Ing. Michal Korabík, ředitel akciové společnosti
Oprávněný zástupce
Po stránce smluvní: Ing. Michal Korabík, ředitel akciové společnosti
Po stránce technické: Milan Jurenka, výrobně technický náměstek

Zhotovitel: **KONEKO, spol. s r.o.**
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava Mariánské Hory
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 166

Statutární zástupce: Ing. Oldřich Kazda, jednatel
Oprávněný zástupce
Po stránce smluvní: Ing. Oldřich Kazda, jednatel
Po stránce technické: Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov

II. BANKOVNÍ SPOJENÍ:

- objednatele: KB Vsetín, a.s., č.ú. 2504851/0100
- zhotovitele: Komerční banka a.s. Ostrava, 329243761/0100

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (dále DUR) pro stavbu „**Zásobování pitnou vodou lokality Horní Paseky - Rožnov pod Radhoštěm**“ dle přiložené nabídky, včetně inženýrské činnosti.

Projektová dokumentace bude řešit výstavbu nového vodojemu VDJ Sladské 2x 100 m³, čerpací stanice ČS1 včetně výtlačného řadu do vodojemu a distribuční vodovodní sítě v délce cca 11,5 km, včetně redukčních komor.

V rámci inženýrské činnosti budou zajištěna souhlasná stanoviska dotčených orgánů státní správy a organizací v rozsahu potřebných pro vydání územního rozhodnutí.

Dokumentace DUR bude Objednateli předána v 6-ti vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD.

Součástí předmětu díla není:

- projednání umístění stavby s vlastníky stavbou dotčených parcel;
- správní poplatky;

IV. PODKLADY A DISPOZICE:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pro plnění podle čl. III této smlouvy podklady:

- Dostupnou dokumentaci stávající stavu vodovodu ve správě VaK Vsetín, a.s. GIS;
- Podklady o majetkoprávním projednání stavby s vlastníky dotčených parcel - smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě, souhlas vlastníka s navrženým stavebním záměrem dle §184a stavebního zákona.

V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy:

- DUR včetně IČ v termínu: do 15. 5. 2019

VI. SMLUVNÍ CENA:

Veškeré náklady na práce nutné pro úspěšné zpracování nabídky podle podmínek objednatele, včetně všech jejich součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. O smluvních cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:

Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu	19.000,00 Kč bez DPH
Dokumentace pro ÚR, včetně IČ	749.700,00 Kč bez DPH
<u>Zpracování podkladu pro výkup pozemku pro ČS</u>	<u>34.800,00 Kč bez DPH</u>
CELKEM:	803.500,00 Kč bez DPH

VII. PLACENÍ:

- Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v čl. VI. této smlouvy.
- Fakturace bude provedena po ukončení prací a předání a převzetí díla objednateli.
- Uskutečnění zdanitelného plnění nastává předáním díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma stranami. Na základě předávacího protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu).
- Podkladem pro zaplacení sjednané smluvní ceny bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/*2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- Datum splatnosti daňového dokladu je 30 dní ode dne vystavení.
- Úhrada daňového dokladu bude provedena bezhotovostní platnou.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY:

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. V této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění. Tato smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhrady škody. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny ve výši 0,055 z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

IX. SMLUVNÍ DODATKY

Tuto smlouvu lze měnit, upřesňovat, případně zrušit pouze smluvními dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany.

X. ODPOVĚDNOST ZA VAD, ZÁRUKA:

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle této smlouvy a že má vlastnosti dojednané v této smlouvě, zejména že bude odpovídat všem předpisům a požadavkům pro vydání stavebního povolení, jakož i vyplývající z platných právních předpisů a závazných technických norem, a že podle předmětu této smlouvy bude možno provést úplné a plně funkční dílo bez potřeby více prací.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zapříčiněny podklady převzatými od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré námahy nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo tím, že objednatel jejich použití přes upozornění trval.
3. Pro případ vady projektu, způsobené zhotovitelem, má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vady a náhradu dalších nákladů, zapříčiněných vadou projektu.
4. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě odstraní bezplatně vady v projektu.

XI. JINÁ UJEDNÁNÍ:

1. Pro případ odstoupení smlouvy o dílo nebo její části objednatelem, se tento zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody vzniklé s jeho požadavkem, především uhradit rozpracovanou část díla. Vypovězení smlouvy nebo její části musí být provedeno písemnou formou.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.

Ve Vsetíně, dne: 12. 11. 2018
OBJEDNATEL

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



Ing. Roman Pilař
ředitel společnosti

V Ostravě dne: 19. 11. 2018
ZHOTOVITEL

KONEKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mar. Hory
DIČ : CZ00577758
IČ: 005 777 58 -2-



ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti

12. The Committee has
the honor to acknowledge
the receipt of your letter
of the 10th inst.