

**Smlouva o dílo**  
číslo zhotovitele 19005  
číslo objednatele SOD/12/19/SO

VAKJ: 064235



**Objednatel:** Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.  
**Adresa:** Slezská 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí

**Zastoupený:** Ing. Vlastislavem Vyhnálkem, předsedou představenstva  
**IČ:** 481 73 398  
**DIČ:** CZ48173398  
**bankovní spojení:** KB Ústí nad Orlicí  
**č.ú.:** 2506-611/0100

**Oprávněný jednat ve věcech smluvních:** Ing. Vlastislav Vyhnálek, předseda představenstva

**Oprávněný jednat ve věcech technických:** Radek Martinák – vedoucí provozu kanalizací Lanškroun

Oldřich Solar – vedoucí úseku obnovy a rozvoje

**Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 991**

a

**Zhotovitel:** PROFISTAV Litomyšl, a. s.  
**Adresa:** Tyršova 231, 570 01 Litomyšl

**zastoupený:** Ing. Tomášem Zavřelem, MBA, členem představenstva

**IČ:** 277 42 741  
**DIČ:** CZ277 42 741  
**Bankovní spojení:** UniCredit Bank a.s.  
**Číslo účtu:** 2112129692/2700  
**Mail:** profistav@profistav.cz

**ve věcech dodávky oprávněn jednat:** Ing. Tomáš Zavřel, MBA – člen představenstva

**ve věcech předání provedených  
prací oprávněn jednat:** Zdeněk Kadidlo  
Ing. Michal Khýr

tel.: 461 612 050 fax: 461 531 030

**Výpis z Obchodního rejstříku - Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2747.**

uzavírají podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.,  
v platném znění tuto

smlouvu o dílo:

## I. Předmět plnění

1/ Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvě následující dílo: **„Lanškroun – ul. Havlíčkova – stavební úpravy kanalizace“**. V předmětu plnění není dodávka trubního a šachtového materiálu, který pro zhotovitele v plném rozsahu dodá objednatel.

2/ Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy je bezrozporově přijetí písemného návrhu smlouvy podepsáno statutárními zástupci zhotovitele a objednatele.

3/ Veškeré změny předmětu díla smlouvy musí být provedeny formou písemného dodatku k této smlouvě. Věcná náplň dodatku může být odsouhlasena zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí zplnomocnění zástupci obou stran. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost v souladu s čl. I. odstavce 2 této smlouvy.

4/ Zhotovitel se zavazuje zhotovit a objednatel se zavazuje zhotovené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši, způsobem a za podmínek uvedených v této smlouvě.

## II. Termín zhotovení

1/ Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dílo v termínu:

Zahájení stavby: 10. 3. 2019  
Dokončení stavby: 10. 5. 2019

2/ Účastníci se dohodli, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodloužení s plněním z důvodů neočekávaných okolností (živelné pohromy a pod.), které nastaly bez zavinění některého z účastníků, dohodnou prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení původního termínu.

3/ Po dobu prodloužení jedné smluvní strany s plněním jejích povinností stanovených touto smlouvou, není druhá strana v prodloužení s plněním svých povinností, pokud jejich realizace je podmíněna splněním povinností, s jejichž plněním je druhá strana v prodloužení.

Lhůty provádění budou prodlouženy:

- a) jestliže překážky v práci zavinil objednatel,  
b) jestliže přerušlení prací bylo zaviněno vyšší mocí nebo jinými okolnostmi, prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem. Vlivy povětrnostní s nimiž se běžně při podání nabídky uvažuje, nejsou důvodem k prodloužení lhůt.

### III. Cena

1/ Účastníci se dohodli, že cena za provedené dílo v rozsahu požadovaném objednatelem je pevná a maximální přípustná, činí:

**Celkem bez DPH**

**3 757 274,66 Kč**

Cena za dílo je bez DPH. U předmětu plnění této smlouvy je použit režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

2/ Výši nabídkové ceny je možno překročit (nebo adekvátním způsobem snížit) za podmínky, že dojde před zahájením nebo v průběhu doby plnění ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro práce a dodávky, které jsou předmětem této veřejné zakázky.

Překročení výše nabídkové ceny bude připuštěno pouze ve výši odpovídající nárůstu cen za dotčené části předmětu veřejné zakázky, který byl způsoben změnou sazeb DPH.

Uvedené překročení ceny musí být předem odsouhlaseno zadavatelem.

Nabídkovou cenu nelze zvyšovat z důvodu inflace ani z důvodu změn devizového kurzu CZK vyhlášeného ČNB, zadavatel nepřipouští ani jiné podmínky pro překročení nabídkové ceny.

3/ Cena je platná po celou dobu výstavby, a obsahuje veškeré náklady a poplatky, které bude nezbytné vynaložit na úspěšné provedení díla.

4/ Cena za dílo bude změněna za následujících podmínek:

a/ V případě objednatelem dodatečně požadovaných, písemně dohodnutých prací a dodávek, které nejsou součástí předmětu díla (viz. čl. II. této smlouvy).

b/ Případné neprovedené práce a dodávky, které nebudou objednatelem dodatečně požadovány, budou zhotovitelem z ceny díla odečteny v měsíční faktuře nebo v konečné faktuře. Tyto práce budou průběžně dokumentovány ve stavebním deníku a potvrzeny dodatkem ke smlouvě podepsaným statutárními zástupci obou stran.

5/ Jako podklad pro stanovení cen případných změn předmětu díla bude sloužit cenová úroveň odvozená z nabídkové ceny a velikosti příslušné části předmětu díla. Pokud se bude jednat o práce a dodávky přímo v nabídce neobsažené, bude jejich cena stanovena podle prací podobných nebo na základě dohody.

6/ Zhotovitel stanovil nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu s podmínkami soutěže a zadávací dokumentací, a to jako nejvýše přípustnou. Zhotovitel odpovídá za to, že nabídková cena kryje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla včetně běžných rizik a vlivů během provádění díla.

7/ Doprava a poplatky za uložení přebytečných výkopků, nabourané sutě a dále náklady na odvoz a likvidaci odpadů a zajištění skládek jsou součástí pevné nabídkové ceny.

8/ Zhotovitel ve své cenové nabídce zohlednil veškeré případné další práce a materiály, zejména pomocné konstrukce a výpomoci, vyplývající z výkresové a textové části projektu a z doplňujících požadavků objednatele tak, aby stavba po dokončení byla plně funkční.

9/ Spotřebovaná elektrická energie až do předání stavby uživateli bude nákladem zhotovitele. Za zřízení a bezpečnost svých odběrných zařízení odpovídá zhotovitel.

#### IV.

#### Platební podmínky

1/ Platby budou objednatelem poskytovány měsíčně na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací.  
Konečné faktura bude uhrazena po řádném dokončení, předání a převzetí díla.

2/ Faktury budou splatné do **30** kalendářních dnů po doručení na adresu objednatele. Splacení daňového dokladu se rozumí datum odeslání krytého platebního příkazu na účet zhotovitele příslušné bance.

#### V.

#### Kvalitativní podmínky

1/ Zhotovitel se zavazuje sjednané dílo provést s odbornou péčí v rozsahu stanoveném požadavky objednatele, přitom je povinen dodržet příslušné technické normy, vztahující se k prováděnému dílu. Dílo musí být provedeno v souladu s touto smlouvou a nesmí mít nedostatky, které brání použití díla k určenému účelu.

2/ Zhotovitel se zavazuje, že pokud při provádění díla dle ustanovení této smlouvy zjistí z titulu své odbornosti, že pro bezchybné provedení díla co do rozsahu a funkčnosti je nezbytné provést další činnosti, které nejsou specifikovány v předmětu plnění této smlouvy, bude neprodleně informovat objednatele a dohodne s ním písemně dodatek předmětu plnění této smlouvy.

3/ Zhotovitel se zavazuje, že případný veškerý materiál bude dodán v 1. jakostní třídě, včetně atestu pro Českou republiku.

## VI.

### Povinnosti zhotovitele

- 1/ Zhotovitel je povinen obstarat případný veškerý potřebný stavební a montážní materiál potřebný k provádění stavby.
- 2/ Zhotovitel je povinen provádět všechny stavební nebo montážní práce v souladu se schválenými normami ČSN a předpisy zejména v oblasti BOZ.
- 3/ Objednatel má právo kontroly prováděné stavby a má právo přístupu na staveniště.
- 4/ V případě, že má být dílčí část zhotoveného díla zakryta nebo má být jinak znemožněn přístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele min. 3 dny předem k převzetí, aby mohl prověřit, zda zakrývaná část byla provedena řádně. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Seznam prací a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude dohodnut při zahájení prací zápisem do stavebního deníku.
- 5/ O průběhu stavby vede zhotovitel stavební deník, který musí být v průběhu stavby trvale přístupný. Do stavebního deníku budou zaznamenány všechny události rozhodné pro plnění dodávky, přičemž zápisy ve SD se stávají součástí smlouvy pouze v případě, že budou podepsány osobami oprávněnými jednat ve věci dodávky.
- 6/ Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.
- 7/ Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací.
- 8/ Zhotovitel se zavazuje k účasti na kontrolních dnech. Termíny konání kontrolních dnů budou předem dohodnuty s technickým dozorem objednatele.
- 9/ Zhotovitel zajistí neodkladně úklid veřejných komunikací v případech znečištění způsobených činnostmi na stavbě.
- 10/ Zhotovitel vyklidí staveniště do 20 dnů po dokončení díla a protokolárně je předá objednateli.
- 11/ Zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat veškeré podmínky předaných povolení a souhlasů vlastníků dotčených pozemků a podmínky vyplývající z požadavků objednatele.

## VII.

### Součinnost objednatele

1/ Objednatel se zavazuje obstarat s dostatečným časovým předstihem příslušná stavební a eventuálně další povolení požadovaná platnými předpisy. Po dobu nesplnění této povinnosti objednatelem není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků.

2/ Pokud zhotovitel písemně upozorní na nevhodnou povahu věcí přebíraných od objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynů nebo podkladů předaných objednatelem, je objednatel povinen vznesené připomínky bezodkladně zvážit a vydat písemné rozhodnutí v takové lhůtě, aby nebyl ohrožen plynulý průběh prací. Totéž platí, zjistí-li se skryté překážky bránící provádění stavby dohodnutým způsobem, které nebyly patrné z požadavků objednatele.

3/ Objednatel se zavazuje pravidelně se účastnit kontrolních dnů a na tyto dny vysílat svého odpovědného zástupce. Zmocněný zástupce je oprávněn vykonávat technický dozor nad prováděným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody o řešení sporných otázek spojených s realizací stavby.

4/ Objednatel je povinen dostavit se na vyzvání k provedení inspekce u vybraných kontrol nebo zkoušek.

5/ Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.

6/ Objednatel vykonává na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, podle technických norem a jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku.

7/ Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele, je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadné či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele.

## VIII.

### Provedení díla

1/ Dílo je ukončeno a předáno zhotovitelem a převzato objednatelem dnem podpisu zápisu o předání

a převzetí díla. Součástí předání a převzetí je i předání revizních a obdobných zpráv o zkouškách vyhrazených technických zařízení, vyžaduje-li takovou zprávu příslušná technická norma. Nepředložení takové zprávy se považuje za vadu, bránící užívání předmětu díla. Součástí předání díla je další dokumentace uvedená v této smlouvě, jako např. dokumentace

skutečného provedení apod. Dílo je považováno za dokončené, a tedy převzato objednatelem tehdy, je-li stavebně dokončeno tak, že nevykazuje žádné vady ani nedodělky bránící užívání. Zhotovitel, v případě požadavku objednatele, předává do užívání objednateli i část díla, která bude schopna samostatného užívání.

2/ Zhotovitel je povinen objednateli oznámit dokončení díla a navrhovaný termín převzetí písemně alespoň 7 dnů předem.

3/ O předání díla bude pořízen zápis.

V případě, že byly zjištěny drobné vady a nedodělky, nebránící užívání předmětu díla, provede zhotovitel jejich odstranění do 15 dnů (nedohodnou-li se účastníci s ohledem na technologické nebo klimatické podmínky na lhůtě jiné). Po odstranění vad a nedodělků sepíše strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělky byly odstraněny.

4/ Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení tyto nezbytné doklady, které se stanou součástí zápisu o předání a převzetí díla:

- protokoly o předání sítí dotčených stavbou před zakrytím jejich správcům
- protokoly o úspěšně provedených zkouškách a revizní zprávy
- stavební deník
- dokumentaci skutečného provedení včetně geodetického zaměření (u osvětlení)

5/ Vlastnictví k rozestavěnému dílu přechází na objednatele postupně se zaplacením částek, avšak nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až po převzetí dokončeného díla objednatelem.

6/ Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení stavby ve smyslu platného stavebního zákona a za sledování a dodržování předpisů o požární ochraně a bezpečnosti při práci.

7/ Objednatel si vyhrazuje právo v závislosti na finančních možnostech omezit rozsah prací uvedený ve smlouvě.

Objednatel si dále vyhrazuje právo měnit projekt, případně vypustit provedení některých prací, nebo naopak požadovat větší rozsah prací. Zhotovitel musí toto akceptovat. Objednatel je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a případně dohodnout změnu lhůt provádění prací. Zvýšení rozsahu prací do 10 % z celkové nabídkové ceny není důvodem pro prodloužení lhůt výstavby.

8/ Kvalitativní a dodací podmínky jsou určeny především platnými EN, ČSN, soutěžními podklady a projektem. Platné ČSN i přes ukončení jejich závaznosti budou oběma stranami respektovány.

## IX. Záruční lhůty

1/ Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruční lhůtu od data předání a převzetí dokončeného díla s výjimkou případných komponentů, pro které jejich výrobce nebo výhradní dodavatel stanoví záruční dobu jinou, a to v délce : **60 měsíců.**

## X. Vady díla

1/ Odpovědnost za vady díla se řídí ujednáním smluvních stran v této smlouvě a následovně ustanoveními obchodního zákoníku.

2/ Pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady díla je nezbytná reklamáce objednatele u zhotovitele nejpozději do konce doby, po kterou zhotovitele odpovídá za vady díla.

3/ Reklamáce musí být uplatněna písemnou formou a to faxem nebo doporučeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, případně uvést jak se projevují a stanovit lhůtu pro jejich odstranění.

4/ V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen zahájit práce na odstranění vad do 10 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provést ve lhůtě stanovené dohodou smluvních stran.

5/ Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádření do 48 hodin po jejím obdržení (s výjimkou dnů pracovního volna, klidu a státem uznaných svátků).

6/ Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanoveném termínu, má objednatel právo odstranit vadu sám na náklady zhotovitele.

7/ Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své náklady tak, aby objednateli nevznikly žádné vícenáklady, v opačném případě tyto hradí zhotovitel.

8/ O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel musí být mimo jiné uvedeno:

- jména zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č.j. reklamáce
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- celková doba trvání vady (doba od zjištění do odstranění vady)
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno

## XI. Důsledky porušení smluvních ujednání

1/ Za prodlení se splněním povinnosti dodat ve sjednaném termínu (dokončení stavby) 1000,- Kč za každý den prodlení.

2/ Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků 500,- Kč za každou vadu a za každý den prodlení až do dne, kdy vady nebo nedodělky budou odstraněny.



**XII.**

**Odstoupení od smlouvy**

1/ Objednatel může vypovědět smlouvu, neplní-li zhotovitel řádně své povinnosti. Zakázka bude v takovém případě odejmuta zhotoviteli s tím, že mu budou uhrazeny vynaložené náklady, mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

2/ Objednatel může odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen konkurz, povoleno vyrovnání nebo ztratil oprávnění k podnikatelské činnosti.

3/ Pro odstoupení od smlouvy platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

4/ Objednatel je povinen na neplnění podstatných povinností zhotovitele písemně upozornit. V případě, že zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě, může pak objednatel od smlouvy odstoupit.

**XIII.**

**Ustanovení závěrečná**

1/ Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý z účastníků.

2/ Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran výslovně upraveny, platí ustanovení Občanského zákoníku, v platném znění.


V Jablonném nad Orlicí dne 8.3.2019

V Litomyšli dne 8.3.2019

Objednatel:


Zhotovitel:

Vodovody a kanalizace  
Jablonné nad Orlicí a.s.  
Stezská 350  
561 64 Jablonné nad Orlicí  
CZ48173308



.....  
Ing. Vlastislav Vyhnálek  
předseda představenstva  
VAK Jablonné na Orlicí, a.s.

**PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
Tyršova 231  
570 01 Litomyšl  
IČO: 27742741 DIČ: CZ27742741  
Tel./fax: 461 612 630



.....  
Ing. Tomáš Zavřel, MBA  
člen představenstva  
PROFISTAV Litomyšl, a.s.

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Lanškroun, ul. Havlíčkova - Stavební úpravy kanalizace

Objednatel: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.

Zhotovitel: PROFISTAV Litomyšl, a.s.

Datum: 1.3.2019

Kód	Popis	Cena celkem
1	2	3

<b>HSV</b>	<b>Práce a dodávky HSV</b>	<b>3 692 074,66</b>
1	Zemní práce	1 948 050,95
4	Vodorovné konstrukce	77 704,87
5	Komunikace	43 067,31
8	Trubní vedení	1 397 684,50
8a	Trubní vedení (nové uliční vpusti)	31 079,66
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	59 328,33
99	Přesun hmot	135 159,05
<b>HSVa</b>	<b>Práce a dodávky HSV - finální oprava komunikace</b>	<b>bez ceny</b>
<b>VRN</b>	<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	<b>65 200,00</b>
VRN1	Průzkumné a geodetické práce	28 200,00
VRN3	Zařízení staveniště	25 000,00
VRN7	Provozní vlivy	12 000,00
	<b><u>Celkem bez DPH</u></b>	<b><u>3 757 274,66</u></b>
	<b><u>DPH 21 %</u></b>	<b><u>789 027,68</u></b>
	<b><u>Celkem s DPH</u></b>	<b><u>4 546 302,34</u></b>

**PROFISTAV Litomyšl, a.s.**  
Tyňkova 251  
570 01 Litomyšl  
ČO: 277927311 IČO: 0021742741  
Tel./fax: +420 512 050



75	592	592005224	Šachtová skruž TBS-Q.1 1000/250/120 OS DEHA	kus	6,000	924,00	5 544,00
76	592	592005233	Šachtový kónus TBR-Q.1 1000-625/600/120 OKS	kus	11,000	1 322,00	14 542,00
77	592	592005261	Těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	26,000	180,00	4 680,00
78	271	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	11,000	952,30	10 475,25
79	592	592003476	Šachtový poklop + rám D400 BEGU-B-1 (bez odvětrání)	kus	9,000	2 100,00	18 900,00
80	592	592003477	Šachtový poklop + rám D400 BEGU-S-1 (s odvětráním)	kus	2,000	2 445,00	4 890,00
81	271	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	1,500	3 357,53	5 036,30
82	271	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	3,000	363,70	1 091,10
<b>8a Trubní vedení (nové uliční vpusti)</b>							<b>31 079,66</b>
83	271	877390420.1	Montáž odboček na potrubí z PP trub korogovaných DN 400	kus	8,000	980,28	7 842,28
84	285	285003428s.1	Navrtávací odbočka CONNEX 400/160, s kulovým kloubem 0-11°	ks	8,000	2 600,00	20 800,00
85	271	877370320	Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 300	kus	1,000	545,51	545,51
86	285	285001937	Kanalizační odbočka PVC KGEA 90° 315 x 160	ks	1,000	1 430,00	1 430,00
87	271	877310330.1	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých pínostěnných DN 150	kus	2,000	199,93	399,87
88	285	285001993	Zátka hrdla KGM 160	ks	2,000	31,00	62,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>59 328,33</b>
89	221	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	744,000	79,74	59 328,33
<b>99 Přesun hmot</b>							<b>135 159,05</b>
90	271	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	47,500	428,87	20 371,45
91	271	998276111a	Rozvoz písku po staveništi	t	1 791,000	64,09	114 787,60
<b>HSVa Práce a dodávky HSV - finální oprava komunikace</b>							<b>bez ceny</b>
			Finální opravu komunikace provede Město Lanškroun, resp. jeho dodavatel v rámci kompletní opravy komunikace v ulici Havlíčkova. Smluvně zajištěno mezi VAKem a Městem Lanškroun.				
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>65 200,00</b>
<b>VRN1 Průzkumné a geodetické práce</b>							<b>28 200,00</b>
107	R	R-100421	Vytyčení stavby	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
108	R	R-100422	Vytyčení inženýrských sítí	kpl	1,000	5 200,00	5 200,00
109	R	R-100423	Geodetické zaměření stavby	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
110	R	R-100424	Geodetické zaměření stavby - geometrický plán	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
111	000	011314000	Archeologický dohled	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
<b>VRN3 Zařízení staveniště</b>							<b>25 000,00</b>
112	000	R-100671	Zařízení staveniště	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
<b>VRN7 Provozní vlivy</b>							<b>12 000,00</b>
113	R	R-100425	Přechodné dopravní značení	kpl	1,000	12 000,00	12 000,00
<b>Celkem</b>							<b>3 757 274,66</b>