
  

sfd i 
11•MASTRY• v•• 

 

Financováno 
Evropskou unii  
Next  GenerationEU 

Národní 
plán 
obnovy 

SMLOUVA 0 DÍLO 
DLE 2586 A NÁSL. ZÁKONA Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK V PLATNÉM ZNĚNÍ 

(dále jen „Občanský zákoník") 

Objednatel: Obec Ústi 

Sídlo ústí 76, 755 01 Vsetín 

Zastoupena Zdeněk Srněnský, starosta 

IČ  008 51 825 

DIČ  CZ00851825, Není plátce DPH 

Bankovní spojení ČSOB a.s., pob. Vsetín 

Číslo účtu 1511670 / 0300 

Telefon Zdeněk Srněnský, starosta  

E-mail  724 179 341 tel: 571 429 401 

dále jen „objednatel" na straně  jedné 

a 

Zhotovitel 
	

TM  Stav, spol. s r.o. 

se sídlem Jasenice 729, 755 01 Vsetín 
IČO: 483 99 477 
DIČ: CZ483 99 477 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě  oddíl C, vložka 10457 
jednající Irena Kratochvilová, prokuristka 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 94-2569050247/0100 (bankovní účet používaný 
pro ekonomickou činnost registrovaný u správce daně)  
e-mail:  info@tmstav.cz,  tel.: 736 774 295 

dále jen jako „zhotovitel" na straně  druhé. 

Objednatel a zhotovitel jednotlivě  jako „smluvní strana" a společně  jako „smluvní strany". 

I. PREAMBULE 

Objednatel provedl výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: 

„Chodník v obci Ústí —2. etapa" 

(dále jen „výběrové řízení") na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen „smlouva"). 
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Název veřejné zakázky: 

Místo stavby: 

Autorský dozor: 

Koordinátor BOZP objednatele: 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 

Technický dozor objednatele: 
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Chodník v obci Ústí —2. etapa 

Katastrální území Ústí u Vsetína, Seznam dotčených 
parcel v  LA.  Ústí u Vsetína: 1588/1, 690/11, 1543/8, 
1543/5, 1543/9, 690/8, 690/7, st. 223, 690/6, 690/5, 
690/9, 690/10, 690/3, 690/4, 1586/3, 1538/1, 1544/3, 
1544/4, st.287, 769/4, 769/7, st. 180.  

MSS-projekt, s.r.o., Michelská 580/63, Praha 4, 

140 00, pobočka žerotínova 992, 755 01 Vsetín, 
IČ:26849836. 

Ing. Vítězslav Študent, KSVSI s.r.o., Zámecká 282, 
751 14 Dřevohostice Ič0:05613698. 

Richard Faid& 
tel. 571 802 619 
faldik@tmstav.cz  

Ing. Vítězslav Študent, KSVSI s.r.o., Zámecká 282, 
751 14 Dřevohostice Ič0:05613698, 

mobil 606 706 377 , student@koordinacestaveb.cz  

Andrea Subá 
tel. 739 032 274 
suba@tmstav.cz  

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení 
a zasílání daňových dokladů: 

STATIO !Oh* 00PRIMml 
IWRAStRURIVRY 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Zdeněk Srněnskýr 

tel: 571 429 401 mobil 724 179 341 
obec@obecusti.cz  

Smlouvou se rozumí smlouva mezi objednatelem a zhotovitelem, na jejímž základě  zhotovitel poskytne 
objednateli předmět pinění. Tato smlouva ale vymezuje základní smluvní podmínky. 

Zhotovitel se zavazuje, že kromě  ustanovení této smlouvy bude dodržovat zadávací podmínky 
výběrového řízení a obsah své nabídky, kterou do tohoto výběrového řízení předložil, které obojí 
předcházelo uzavření této smlouvy. 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tornu, 
aby pinil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly pinění jeho závazků  a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně  
závazného předpisu. Zhotovitel současně  prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry 
objednatele ohledně  přípravy a provádění díla specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy 
a že na záldadě  tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

II. 	PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo (dále jen „dílo") 
a objednatel se zavazuje řádně  zhotovené dílo převzít a zaplatit cenu. 

Předmětem díla je zhotovení stavby vybudování nového chodnau včetně  přechodu pro chodce přes 
silnici 1/57 je v souladu s hlavními rozvojovými dokumenty na místní, regionální i krajské úrovni 
obci ústí u Vsetína, rekonstrukce stávajícího veřejného osvětlení, přeložka sdělovacího vedení 
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CETIN a technická úprava vnitřního odběrného plynového zařízení. Projekt chodníku plynule 
navazuje na projekt  „PD  — Chodník v Ústí — 1. etapa" (realizováno 2021). 

Dílem se rozumí: 
a) Zhotovení stavby specifikované touto smlouvou a projektem předaným zhotoviteli objednatelem 
b) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
c) Dokumentace skutečného provedení stavby 

ad a) Zhotovením stavby se rozumí úpiné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, 
montážních prací, včetně  dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů  a zařízení 
nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících 
se stavebními a montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, 
a to zejména: 

a) kompletační a koordinační činnost 

b) geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby a v průběhu stavby v počtu dle projektu 
(soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 

c) zpracování výškopisu a polohopisu včetně  vytyčení záldadnich výškových a směrových bodů  
stavby 

d) v případě  existence staveb technické infrastruktury v místě  stavby provedení vytyčení tras 
technické infiastrulctury v místě  jejich střetu se stavbou 

e) zřízení a odstranění zařízení staveniště  včetně  napojení na technickou infrastrukturu 
dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů  a zákona Č. 309/2006 Sb., 
o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci ve znění pozdějších právních předpisů, a prováděcích 
předpisů  k zákonu Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochraně  zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, zejména nařízení vlády Č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP 
na staveništích ve znění pozdějších předpisů  

f) označení stavby v souladu s pravidly publicity SFDI 

g) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně  technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

h) zajištění všech nezbytných průzkumů  nutných pro řádné provádění a dokončení díla 
v návaznosti na výsledky průzkumů  předložených objednatelem 

i) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně  
úhrady vyměřených poplatků  a nájemného, pokud budou vyměřeny, vč. zajištění částečné 
uzavírky silnice 1/57, bude-li potřeba 

zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla 

k) uvedení všech povrchů  dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, 
příkopy, propustky) 

1) 	zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 

m) zpracování zásad organizace výstavby a předložení ke schválení objednateli 

n) vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba 

o) obstarání / dodávka zboží, materiálů  a zařízení 
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doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě  stavby ve vhodném 
tuzemským zvyklostem odpovídajícím balení 

umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby zákona Č. 283/2021 Sb., stavební 
zákon (dále jen „stavební zákon"), a zajistit účast stavbyvedoucího 

r) odvoz odpadů  a obalů  v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcími 
předpisy, úhrada poplatků  za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu 
v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude likvidován 
dle instrukcí zadavatele. Původci odpadu (v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech, 
ve znění pozdějších předpisů) jsou povinni při odstraňování stavby provádění stavby nebo 
údržbě  stavby dodržet postup pro naldádání s vybouranými stavebními materiály určenými 
pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla 
zajištěna míra 70 % hmotnosti jejich opětovného použití (nebo přípravy k opětovnému použití) 
a recyklace s výjimkou v přírodě  se vyskytujících materiálů  uvedených v Katalogu odpadů  
pod katalogovým číslem 17 05 04 (zemina a kamení) a nebezpečných odpadů  

s) provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 
a majetku 

t) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, 
zejména zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce ve znění pozdějších předpisů, zákonem 
Č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů, 
a prováděcími předpisy 

u) zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů  
v) vedení stavebního deníku v rozsahu dle stavebního zákona a předání jeho originálu objednateli 

při předání a převzetí díla 

w) pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě  činností zhotovitele 

x) pořizování fotografie o průběhu stavby, zejména zakrývaných  Usti  stavby 

y) provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně  vystavení dokladů  o jejich provedení, 
provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů  a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě  nebo o vlastnostech dle zákona 
Č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve znění 
pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli 

z) předání záručních listů  a návodů  v českém jazyce 

aa) poskytnutí  know-how,  licencí, programového vybavení  (SW)  a veškerých dalších práv 
z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví potřebných pro řádné, trvalé a bezporuchové 
provozování, údržbu, opravy a eventuální rekonstrukce stavby  

bb)  úklid staveniště  před protokolárním předáním a převzetím díla  

cc)  odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. 

dd) zajištění kladných vyjádření dotčených orgánů  státní správy k vydání kolaudačního souhlasu. 

ad b) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným 
zeměměřičským inženýrem a bude předáno včetně  věcných práv do katastru nemovitostí ve třech 
vyhotoveních v tištěné formě  a 2 x v digitální formě  na CD/DVD (případně  na jiném datovém nosiči) 
— .dgn a JVF DTM v aktuální verzi včetně  extenzí, technické zprávy a doprovodných informací 
[název zakázky / popis, investor, geodet / zpracovatel, datum měření, datum zpracování, ověřil 00ZI 
(včetně  čísla), datum ověření].Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, 
poloh, úrovní, rozměrů  a vzájemné uspořádání všech Částí stavby. 
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ad c) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve dvou vyhotoveních 
v tištěné formě  a 2x na CD/DVD v digitální formě  v .pdf a v otevřeném formátu v souladu se 
stavebním zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny 
změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení předmětu veřejné zakázky. Každý výkres 
projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně  razítka zhotovitele. 

U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat 
projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem stavebníka a jejich 
souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude 
uvedeno „beze změn". Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště  s údaji o hloubkách 
uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a dodavatelem podepsanou 
projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce a v souladu s projektovou dokumentací pro zadání stavebních prací zpracovanou  
MSS-projekt s.r.o., IČO 26849836, Č. zakázky 16Zak00008, stupeň  DI:TR+DSP+PDPS (dále jen 
„projekt"), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným společným povolení, č.j.: MUVS-
S 22246/2022/0ÚPSŘD-280/13/Suš-6 ze dne 5.1.2023, nabylo právní moci 7.2.2023 a nabídkou 
zhotovitele. 

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, 
že se s projektem jako odborně  způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu 
provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. 
Zhotovitel také podrobně  prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 
a na základě  předložených dokumentů  objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování 
nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky. 

Projekt věcně  definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny 
věcného rozsahu a řešení díla. 
V případě  rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla 
v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Stavba je soupisem st. prací, dodávek a služeb členěna na následující stavební objekty:  

SO  101- CHODNÍK  

SO  301— ÚČELOVÉ ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE  

SO 401- OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ  PRO CHODCE  

SO 402- VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ  

SO  403— PŘELOŽKA SDĚLOVACÍHO VEDENÍ CETIN ( není předmětem VZ)  

SO  501.1— TECHNICKÁ ÚPRAVA VNITŘNÍHO OPZ ( není předmětem VZ)  

SO  501.2— TECHNICKÁ ÚPRAVA VNITŘNÍHO OPZ ( není předmětem VZ)  

SO  501.3— TECHNICKÁ ÚPRAVA VNITŘNÍHO OPZ(  nerd  předmětem VZ)  

SO  501.4— TECHNICKÁ ÚPRAVA VNITŘNÍHO OPZ( není předmětem VZ)  

SO  501.5— TECHNICKÁ ÚPRAVA VNITŘNÍHO OPZ( není předmětem VZ)  

SO  501.6 — TECHNICKÁ ÚPRAVA VNITŘNÍHO OPZ( není předmětem VZ)  

SO  501.7— TECHNICKÁ OPRAVA VNITŘNÍHO OPZ(neapředmětem VZ) 

.• • •• 
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2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně  dle schválené projektové dokumentace, 
pravomocného společného povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 
stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 

Objednatel si dle 105 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., nevyhrazuje požadavek, že určitá část pinění 
veřejné zakázky nesmí být piněna poddodavatelem. Za poddodávku je pro tento účel považována 
provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek a služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 

Za poddodávku je pro tento účel považována provádění dílčích zakázek stavebních prací, dodávek 
a služeb jinými subjekty pro zhotovitele. 

Má-li být část díla dle této smlouvy, realizována prostřednictvím poddodavatele, který za zhotovitele 
prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení předcházejícímu uzavření této smlouvy, musí se 
poddodavatel podílet na pinění veřejné zakázky (díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě  se zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část 
kvalifikace  ve stejném rozsahu, v jakém zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím 
původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje 
za podstatné porušení smlouvy. 

3. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: 
a) spočívající ve změně  technických podmínek, a to zejména technologie založení stavby 

s ohledem na hydrogeologické a geologické poměry staveniště  s vazbou na povedené 
průzkumy, 

4. Dílo se považuje za řádně  a včas předané dnem protokolárního předání a převzetí Díla se všemi 
součástmi a příslušenstvím, včetně  všech dokladů. 

5. Veškerý materiál a díly dodávky musí být nové, nepoužité a musí odpovídat technickým normám 
EU a ČSN. 

6. Veškerá dokumentace bude předána v českém jazyce. 

7. Objednatel se zavazuje poskytnout součinnost nezbytnou pro zhotovení díla.  Dale  je objednatel 
povinen řádně  provedené a dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně  a s odbornou péči seznámil se všemi podldady pro provedení 
díla uvedenými v této smlouvě  a že je shledal vhodnými a způsobilými, že k nim nemá žádné výhrady 
ani připomínky, že podle těchto podkladů  lze zhotovit dílo, které bude těmto podkladům odpovídat 
a které bude funkční tak, jak tyto doklady předpokládají. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně  způsobilý k zajištění provádění díla dle této smlouvy. 

III. ZPŮSOB KOMUNIKACE, KONTAKTNÍ ÚDAJE 

1. Veškerá komunikace na základě  této smlouvy je činěna písemně, není-li touto smlouvou stanoveno 
jinak. Písemná komunikace probíhá v listinné nebo elektronické podobě  prostřednictvím doporučené 
pošty, e-mailu nebo faxu na adresy či čísla, které si smluvní strany sdělí. Písemná komunikace 
prostřednictvím doporučené pošty se bude považovat za řádně  doručenou dnem, kdy je druhá 
smluvní strana převezme od poštovního doručovatele. Neučiní-li tak, pak se považuje písemná 
komunikace dle této smlouvy za doručenou třetího dne od podání písemné zprávy či dokumentu 
k poštovní přepravě. 

2. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech organizačních a technických je 

Zdeněk Srněnský, tel.: 724 179 341, email obec@obecusti.cz  

3. Kontaktní osobou oprávněnou jednat za zhotovitele ve věcech organizačních a technických 
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Richard Faldík, tel.: 571 802 619, email faldik@tmstav.cz  

4. V případě  změn ve výše uvedených kontaktních údajích se smluvní strany zavazují tyto změny 
bez zbytečného odkladu nahlásit druhé smluvní straně. 

IV. 	DOBA PLNĚNÍ 

1. Objednatel pro pinění díla stanoví následující termíny: 

Předpokládané zahájení doby pinění (předání staveniště): 	do 15 dnů  od uzavření smlouvy 
o duo nebude-li dohodnuto jinak 

Doba provádění díla vč. protokolárního předání 
a převzetí díla nejpozději do: 	 1.7.2025. 

2. Místo pinění: katastrální území Ústí u Vsetína. Seznam dotčených parcel v  k.ú.  Ústí u Vsetína: 
1588/1, 690/11, 1543/8, 1543/5, 1543/9, 690/8, 690/7, st. 223, 690/6, 690/5, 690/9, 690/10, 690/3, 
690/4, 1586/3, 1538/1, 1544/3, 1544/4, st.287, 769/4, 769/7, st. 180. 

3. Předpokládaný termín zahájení doby pinění definuje termín, ve kterém zadavatel předpokládá, 
že budou zahájeny stavební práce na předmětu veřejné zakázky předáním a převzetím staveniště  
mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. 

4. Stavební práce dodavatele na předmětu veřejné zakázky v termínu uvedeném výše budou zahájeny, 
budou-li spiněny následující podmínky: 

a) bude řádně  ukončeno výběrové řízení, 

b) bude přidělena dotace, 

pokud se zadavatel a dodavatel nedohodnou jinak. 

5. V případě  změny zahájení doby pinění z důvodu ležícího na straně  objednatele se posunuje i termín 
dokončení a protokolárního předání a převzetí předmětu veřejné zakázky, avšak doba provádění 
v kalendářních týdnech zůstane nezměněna. 

6. Z těchto důvodů  si objednatel vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu 
zahájení doby pinění a zhotovitel je povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně  a bez 
dalších požadavků, zejména na úpravy rozsahu předmětu veřejné zakázky a ceny, přistoupit, není-li 
dále uvedeno jinak. 

Změna zahájení doby pinění nebo termín ukončení prací budou upraveny písemným dodatkem 
ke smlouvě  o dílo. 

7. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním 
či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto 
zjištění a návrh opatření (věcně  a časově  určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen 
vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě  stanovené osobou pověřenou objednatelem 
dohledem nad realizaci.  díla. 

8. Termínem dokončení a protokolárního předání díla se rozumí den, který objednatel předpokládá jako 
poslední možný termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla. 

9. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku:  
a) stavební práce, které jsou závislé na klimatických podmínkách a pro provádění těchto prací musí 

být dodrženy příslušné technologické postupy v souladu technickými podmínkami, mohou být 
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prováděny jen na základě  předchozí písemné dohody s technickým dozorem objednatele. O této 
skutečnosti bude vždy učiněn záznam do stavebního deníku. Do doby pinění díla budou započteny 
pouze dny, v nichž bude probíhat provádění stavebních prací, 

b) v případě, že by objednatel požadoval změny technologie nebo materiálů, upraví se přiměřeně  
těmto změnám i doba provádění odpovídající rozsahu provedených změn, 

c) v případě, že by objednatel požadoval dodatečné stavební práce nebo nepředvídané práce 
a cenový nárůst takových prací nebo taková změna překročí 3 % původní hodnoty závazku, může 
být lhůta pro dokončení prací prodloužena tak, že za každé 1 % nad 3%, o které se zvýší nebo 
změní původní hodnota závazku, se doba pinění prodlouží  max.  o 7 dnů. 

10. Objednatel je oprávněn protokolárně  převzít řádně  zhotovené dílo i před termínem pinění. 

V. 	CENA  Di LA 

1. Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve mění pozdějších předpisů, 
dohodly na základě  výsledku výběrového řízení na ceně  za řádně  zhotovené a bezvadné dílo 
v rozsahu dle čl. II. smlouvy takto: 

4 285 082,00 Kč  bez DPH 

899 867,22 Kč  DPH 21 % 

5 184 949,22 Kč  včetně  DPH 

(slovy pět milionů  jedno sto osmdesát čtyři tisíc devět set čtyřicet devět a 22/100 
korun českých včetně  DPH) 

2. Podrobný rozpis ceny je uveden v Příloze Č. 1 Položkový rozpočet. 

3. Objednatel si v souladu s § 100 odstavec 1 zákona vyhrazuje změnu závazku: měřený kontrakt - 
pokud se v průběhu provádění díla prokáže, že k řádnému poskytnutí díla je potřeba menší, nebo 
větší počet měrných jednotek, zejména u položek, kde není možné přesně  určit množství v rámci 
jednotlivých položek ve výkazu výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude změněna podle 
skutečného počtu měrných jednotek takových prací, a to tak, že jednotková cena uvedená v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude násobena skutečným množstvím měrných 
jednotek za dodržení podmínky, že odchylka reálného množství výměr od plánovaného bude 
do 10 % (ať  plusem, tak i mínusem). 

4. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku: změny daňových předpisů  majících vliv na cenu díla. 
V takovém případě  bude nabídková cena upravena dle sazeb daně  z přidané hodnoty platných v době  
vzniku zdanitelného pinění za práce neprovedené a nevyfakturované. 

6. Veškeré ceny dohodnuté v této smlouvě  jsou cenami v korunách českých. Ceny nelze jakýmkoliv 
způsobem vázat na jinou měnu než korunu českou. 

7. Příslušná sazba daně  z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů  v době  
zdanitelného pinění. 

8. Cena byla dohodnuta na základě  objednatelem vypracovaných a zhotovitelem oceněného soupisu 
dodávek a prací (položkového rozpočtu). Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby 
a nedostatky oceněného položkového rozpočtu nemají v žádném případě  vliv na cenu díla, ani na 
rozsah pinění zhotovitele, ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Oceněný položkový 
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rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň  pro případné „dodatečné dodávky a práce" 
a „ménědodávky a méněpráce". 

9. Cena díla a jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu 
pinění, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. 

10. Zhotovitel výslovně  prohlašuje a ujišťuje objednatele, že cena díla v sobě  zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II této smlouvy, a to nejen veškeré režijní náklady 
zhotovitele spojené s piněním dle této smlouvy, ale také i dostatečnou míru zisku zajišťující řádné 
pinění této smlouvy z jeho strany. 

11. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou pinění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla, nebo které jsou důsledkem vadného pinění zhotovitele, nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků  v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúpiného ocenění položkového rozpočtu. 

12. Změna ceny díla musí být sjednaná podpůrně  dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek ve znění pozdějších předpisů  a zadávacími podmínkami. 

VI. 	PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Smluvní strany se dohodly v souladu s 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na hrazení ceny za dílo postupně  (dílčí pinění) na základě  dílčích 
daňových dokladů, které budou vystavovány zpravidla v měsíčních intervalech dle skutečně  
provedených stavebních prací, dodávek a služeb na základě  objednatelem schválených zjišťovacích 
protokolů  a soupisů  provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů  
položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených  Usti  díla. 
Zhotovitel bude předkládat objednateli položkový soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů  po skončení měsíce 
za pinění provedené v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnů  od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně  po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě  
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí neprodleně  
po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis 
stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol objednateli do tří pracovních dnů  od jejich 
vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně  mezi oběma smluvními stranami 
k dohodě  o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, 
je zhotovitel oprávněn fakturovat v příslušném falcturačním období pouze ty práce, dodávky služby, 
u kterých nedošlo k rozporu. 

V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad na objednatele. 

3. Přílohou daňových dokladů  musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek 
a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí 
díla. 

4. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnů  ode dne 
zdanitelného pinění a řádně  doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 
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5. V případě  dodatkem k této smlouvě  sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit 
samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem prací (změn), 
a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1. 

6. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona Č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a dle zákona 6.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů. Zhotovitel je na každé faktuře povinen výslovně  uvést, zda je, či není plátcem DPH. 

V případě, že je zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení zhotovitele 
o  torn,  že: 

• nemá v úmyslu nezaplatit daň  z přidané hodnoty u zdanitelného pinění podle této faktury 
(dále jen „daň"), 

• mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tornu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň  zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází, 

• nezkrátí daň  nebo nevyláká daňovou výhodu, 

• úplata za pinění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny, 

• úplata za pinění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

• nebude nespolehlivým plátcem, 

• bude mít u správce daně  registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného pinění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na pinění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně  skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň  z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného 
pinění příslušnému správci daně, 

• souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného pinění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na pinění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu zhotovitele 
určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň  z přidané hodnoty 
z přijatého zdanitelného pinění příslušnému správci daně. 

7. Objednatel nepořizuje zdanitelné pinění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ  
a NIFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné pinění aplikován režim přenesené daňové povinnosti 
podle §92e zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

8. Cena za dílo je částečně  hrazena z prostředků  prostředků  Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Zhotovitel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků  
objednatele s ohledem na požadavky poskytovatelů  dotací, tj. s rozdělením na způsobilé a nezpůsobilé 
výdaje. Stavební objekty hrazené z prostředků  Státního fondu dopravní infrastruktury budou 
fakturovány zvlášť  dle seznamu dodaného objednatelem. Tyto faktury budou trvanlivě  a nesmazatelně  
označeny textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. ISPROFOND 5727510227 z dotace 
Státního fondu dopravní infrastruktury". 

9. Splatnost daňových dokladů  vystavených zhotovitelem je do 30 dnů  ode dne jejich prokazatelného 
doručení objednateli, spolu s veškerými požadovanými dokumenty, na adresu sídla objednatele. 

Daňové doklady (faktury) může zhotovitel zaslat elektronicky, a to bud' do datové schránky 
objednatele nebo na email objednatele obec@obecusti.cz  uvedený v záhlaví této smlouvy; 
elektronický podpis není vyžadován; faktura musí být ve formátu ISDOC. 

10. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její  Usti  objednatelem zpochybněna, je objednatel 
povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů  písemně  oznámit a vrátit nesprávně  vystavený 
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daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě  povinen vystavit nový 
daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 9. 

11. Cena za dílo je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného 
v čl. I smlouvy. 

12. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VII. STAVENIŠTĚ  

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezený pro provádění díla projektem a touto smlouvou. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště  ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. 0 jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis — 
protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, 
sociální a případně  i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí rozvody 
potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. 

4. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště  v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými 
právními předpisy zejména zákonem č  309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na BOZP na staveništích. Prostory bude 
zhotovitel využívat výhradně  pro účely související s realizací díla. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně  neztíží jeho pinění dle této smlouvy 
zhotovitelům jiných investora (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských 
společností) provádění technické infrastruktury na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen průběžně  ode dne předání staveniště  až do doby protokolárního předání 
a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu zejména zakrývaných prací. 

7. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona 
č. 541/2020 Sb., o odpadech včetně  prováděcích předpisů  a zákona o obalech. 

8. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveniště  nad rámec pracovních činností. 

VIII. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště  jmenovat osobu, která bude odborně  řídit provádění 
díla a písemně  s ní seznámit objednatele. Zhotovitel je povinen při předání staveniště  seznámit 
objednatele s oprávněními, které této osobě  udělil. V případě  změny této osoby je zhotovitel povinen 
prokazatelně  seznámit pisemně  objednatele s touto změnou. 

2. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli podklady a informace nutné ke zhotovení díla. 
Zhotovitel se zavazuje použít podklady předané mu objednatelem pouze pro provádění díla dle 
uzavřené smlouvy. Zhotovitel nesmí používat podklady předané mu objednatelem ve prospěch svůj 
nebo třetích osob a k jinému účelu, než je provedení díla, přičemž zhotovitel je oprávněn poskytnout 
uvedené podklady třetím osobám pouze na základě  předchozího písemného souhlasu objednatele. 
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3. Objednatel se dále zavazuje zajistit pracovníkům zhotovitele během pinění předmětu této smlouvy, 
je-li to nezbytné, přístup na příslušná pracoviště  a součinnost nezbytnou k provedení předmětu 
pinění. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v objektech objednatele odpovídající bezpečnostní 
předpisy. 

4. Zhotovitel je povinen pověřit piněním dle této smlouvy pouze ty zaměstnance, kteří jsou k tomu 
odborně  způsobilí. 

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat 
od příslušně  kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací díla 
obdobného charakteru a rozsahu, jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění, a dále 
za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které užívá při provádění díla, přičemž tuto 
ochranu zajišťuje na své vlastní náklady. 

7. Zhotovitel odpovídá za to,  le  v rámci prováděného díla dle této smlouvy bude veškerý použitý  
material  a díly nové a nepoužité. Dále se zavazuje, že nepoužije žádný  material,  o kterém je v době  
užití známo, že je škodlivý nebo nevhodný, včetně  materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě  
svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé nebo nevhodné. Zhotovitel se zavazuje, 
že k provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný 
průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

8. Zhotovitel je povinen dílo provádět tak, aby sjezdy k rodinným domům byly upravovány tak, aby se 
zbytečně  nebránilo sjezdy používat a zůstaly pokud možno v průběhu stavby funkční. 

9. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu 2627 Občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně  písemně  (e-mailem, DS) objednateli 
a navrhnout mu změnu provedení díla. Přerušit  price  související s prováděním díla je zhotovitel 
oprávněn poté, co k tomu obdržel od objednatele souhlas. 

10. Spolu s dokončeným dílem budou objednateli předány veškeré návody (manuály) k použití, doklady 
a dokumenty (např. dodací listy, prohlášení o shodě), které se k předmětu pinění vztahují a jež jsou 
obvyklé, nutné či vhodné k jeho převzetí a užívání. Návody (manuály) k použití, doklady 
a dokumenty budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání objednateli se stávají výlučným 
vlastnictvím objednatele. 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci případné vyřazené techniky za jím dodanou v souladu se 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. 

12. Objednatel si vyhrazuje právo před zahájením provádění díla nebo v průběhu provádění dílaupravit 
rozsah předmětu pinění, a to zejména z důvodů: 

- neprovedení dohodnutých prací, dodávek a služeb (ménědodávky, resp. méněprace), pokud 
změnou díla dojde k zúžení předmětu díla 

- v případě, že objednatel bude požadovat dodatečné, objektivní, nepředvídané dodávky, práce 
a služby, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách. 

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit. 

Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními této smlouvy a analogicky 
dle zákona o zadávání veřejných zakázek. 

13. Objednatel je oprávněn průběžně  kontrolovat pinění díla sám nebo prostřednictvím osoby, kterou 
k tomuto účelu pověřil, a zhotovitel je povinen mu tuto kontrolu umožnit a poskytnout potřebnou 
součinnost. Zjistí-li objednatel, že dílo je prováděno v rozporu s ustanoveními smlouvy, je objednatel 
oprávněn vyzvat zhotovitele k závaznému vyjádření k tomuto zjištění a navržení opatření (věcně  
a časově  určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen předat objednateli vyjádření a návrh 
opatření bez zbytečného odkladu. 
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14. Při pinění této smlouvy je zhotovitel vázán touto smlouvou, obecně  závaznými právními předpisy 
a pokyny objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy objednatele. 
Zhotovitel je povinen včas písemně  upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 
jejichž následkem může vzniknout škoda nebo nesoulad se zákony nebo obecně  závaznými právními 
předpisy. Pokud objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, zhotovitel 
neodpovídá za jakoukoli škodu vzniklou v této příčinné souvislosti. 

15. Zhotovitel není oprávněn postoupit, ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě  a o změně  některých zákonů  (zákon o fmanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 

17. Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a dokumentaci veřejné zakázky související 
s předmětnou zakázkou po dobu 10 let od finančního ukončení projektu. Po tuto dobu je zhotovitel 
povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, auditm'ho orgánu, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů  státní správy 
kontrolu dokladů  souvisejících s projektem, resp. předmětem zakázky, stejně  jako vstup do objektů  
a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací. 

18. Zhotovitel musí uchovávat veškeré doklady, které souvisí s realizací veřejné zakázky a jejím 
financováním, po dobu 10 let od proplacení závěrečné platby objednateli tj. odepsání z účtu 
poskytovatele dotace (finančního ukončení projektu), nejméně  však do 31.12.2035. 

19. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. poddodavatelů  (tzn. zapracovat uvedené 
povinnosti do smluv nebo objednávek). 

IX. 	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK 

1. Zhotovitel spiní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
objednateli, nebude-li dodatečně  dohodnuto jinak. Objednatel je oprávněn a zároveň  povinen řádně  
provedené dílo převzít. Toto právo je spiněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla 
oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Přejímací řízení: 

2.1 Zhotovitel minimálně  5 pracovních dnů  předem písemně  omámí datum dokončení díla 
a současně  vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací 
řízení nejpozději do 3 pracovních dnů  od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení 
prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě  stanovené 
objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným předáním 
a převzetím díla. 

2.2 Místem předání je místo, kde je dílo prováděno. Objednatel je povinen k předání a převzetí 
zajistit účast odpovědných osob. Zhotovitel male vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své 
poddodavatele. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu budou dále přílohy včetně  soupisu vad a nedodělků  nebránící 
užívání a zprovoznění díla. Dílo, které není řádně  ukončeno, není objednatel povinen převzít. 
Za nedokončené dílo se považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat 
platným právním předpisům včetně  technických norem a této smlouvě. 
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2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 

a) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách a revizích, zejména o výsledcích 
provedených testů  díla 

b) 	doklad o zajištění likvidace odpadů  dle zákona č. 541/2020 Sb., a prováděcích předpisů  
a obalů  

c) 	seznam zařízení, která jsou součástí díla, záruční listy, návody k obsluze a údržbě  
v českém jazyku 

d) dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby 
vč. geometrického plánu 

e) 	osvědčení o shodě  vlastností zabudovaných materiálů  a výrobků  s technickými 
požadavky na ně  kladenými nebo ujištění dle zákona Č. 22/1997 Sb., ve mění pozdějších 
předpisů  

f) 	dokumentaci skutečného provedení díla. 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo 
za dokončené a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných 

jednat (statutárních orgánů  nebo zmocněných zástupců) 
b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) soupis zjištěných vad a nedodělků  a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění 
d) seznam předaných dokladů  
e) den, od kterého začne běžet záruční doba 
o 	prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá 
g) 	v případě  přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu 

rizika na objednatele. 

2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání 
a převzetí díla zhotovitel. 

2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran řádně  
zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení. 
Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně  podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá 
ze smluvních stran výslovně  v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. 
Jestliže objednatel v protokole popsal vady nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím 
současně  požaduje bezúplatné odstranění takových vad. 
K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 
Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy. 

2.8 Odmítne-li objednatel řádně  a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě  o předání 
a převzetí díla, sepíšou smluvní strany o  torn  zápis, v němž uvedou svá stanoviska. Zhotovitel 
není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně  převzít řádně  zhotovené dílo. 

X. 	ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE 

1. Zhotovitel zaručuje objednateli, že předmět pinění a všechny jeho součásti budou v souladu s touto 
smlouvou zejména: 

a) nové a nepoužité, 

b) pině  funkční, 
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c) použitelné v České republice. Zejména v této souvislosti zhotovitel zaručuje objednateli, 
že předmět pinění získal veškerá nezbytná osvědčení pro jeho užití v České republice, pokud je 
takové osvědčení dle právního řadu České republiky vyžadováno. Zhotovitel předá kopie těchto 
osvědčení objednateli při předání dodávky, 

d) bez materiálových, konstrukčních, výrobních a vzhledových či jiných vad, 

e) bez právních vad. Zhotovitel v této souvislosti zaručuje objednateli,  le  ohledně  předmětu pinění 
není veden žádný soudní spor, jsou uhrazeny všechny daně  a poplatky s ním související, a pokud 
zhotovitel není výrobcem, že zhotovitel uhradil cenu za předmět pinění dle smlouvy, na základě  
které ho nabyl, 

f) bezpečné, zejména  le  předmět pinění neobsahuje radioaktivní materiály a jiné nebezpečné látky 
a věci, které se mohou stát nebezpečným odpadem ve smyslu zákona o odpadech v platném 
znění, 

bude splňovat veškeré nároky a požadavky českého právního řádu, zejména zákona o odpadech 
a zákona o obalech. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo 60 měsíců  od protokolárního předání a převzetí 
díla. 

3. Zárukou za dílo přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla má v době  jeho předání objednateli 
a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně  závaznými předpisy, závaznými 
ustanoveními českých technických norem, popřípadě  vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá 
právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

4. Místem pinění záruky je místo provádění 

5. Zhotovitel odpovídá za vady, které Ind dílo v okamžiku převzetí objednatelem, i když se vada stane 
zjevnou až po této době. Zhotovitel odpovídá rovněž za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku 
předání a převzetí zboží objednatelem, jestliže je způsobena porušením povinnosti zhotovitele. 

6. Obecně  platí, že jakékoli nároky plynoucí z poskytnuté záruky, které byly uplatněny objednatelem 
vůči zhotoviteli, považují smluvní strany za oprávněné, pokud zhotovitel neprokáže opak. Objednatel 
se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při získávání podkladů  pro posouzení 
nároků  uplatněných objednatelem. 

7. Za vady vznildé v důsledku nedodržení návodů  k obsluze či nedodržením obvyklých způsobů  
užívání či za vady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel 
nenese odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka 
zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem 
či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy 
havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

9. Jestliže objednatel během záruční lhůty zjistí u dodaného díla nebo jeho části jakékoli vady 
nebo zjistí,  le  dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu 
zhotoviteli (reklamace), a to telefonicky a následně  písemně  e-mailem, faxem nebo doporučenou 
poštou. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

10. 0 odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za odstraněnou. 

11. V případě, že zhotovitel do 1 pracovního dne od nahlášení vad(y) nezahájí odstraňování vad(y) a tyto 
neodstraní do 5 pracovních dnů, nebude-li v konkrétním případě  vzhledem k charakteru vady 
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dohodnuto jinak, je objednatel po předchozím oznámení zhotoviteli oprávněn odstranit vadu sám 
nebo pověřit jejím odstraněním jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady 
zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě  záruky a zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli náklady s tím spojené. 

12. Reklamuje-li objednatel vadu díla, Ind se za to, že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli, 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně  omámí objednateli, že nespiní své 
povinnosti v dohodnuté lhůtě. 

13. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady předmětu pinění není dotčen nárok objednatele 
na náhradu škody. Škodou se rozumí jakákoli penězi vyčíslitelná újma vzniklá objednateli, včetně  
škod nepřímých, Škod vznildých v důsledku nemožnosti řádného provozování zařízení, ušlých zisků  
apod. 

14. Veškeré činnosti nutné či související s reklamací vad činí zhotovitel sám na své náklady v součinnosti 
s objednatelem a v jeho provozní době  tak, aby svými činnostmi neohrozil nebo neomezil činnost 
objednatele. 

XI. 	PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY 

1. Objednatel je v souladu s 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitel nese nebezpečí škody (poškození, ztráty, zničení či odcizení) na veškerých 
materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla. 

To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením 
povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli k předání staveniště  kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, 
že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za Škodu způsobené třetí osobě  minimálně  na pojistnou 
Částku 10 mil. Kč  a dále Ind sjednáno i pojištění odpovědnosti za Škodu způsobenou vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu provádění díla až 
do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za Škodu 
při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 

XII. SMLUVNÍ SANKCE 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 

a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč  za každý započatý kalendářní 
den prodlení s dokončením díla vč. protokolárního předání a převzetí díla. 

b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků  
zjištěných v rámci přejímacího řízení ve výši 1.000,00 Kč  za každou vadu a započatý kalendářní 
den prodlení s odstraněním vady. 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v dohodnuté lhůtě  ve výši 1.000,00 Kč  za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení 
s odstraněním vady. 
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d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včas nevyklizené staveniště  ve výši 
1.000,00 Kč  za každý započatý kalendářní den prodlení 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení čl. VI odst. 12 ve výši 50.000 Kč  
za každý jednotlivý případ. 

f) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace dokladů  ve smyslu těchto obchodních 
podmínek a dalších požadavků  na zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace 
a rozhodnutí o poskytnutí dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši krácené dotace, která bude stanovena poskytovatelem dotace. 

g) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po spinění 
podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení Č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků  z prodlení a nákladů  spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměnu likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků  právnických a fyzických 
osob ve znění pozdějších předpisů  

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 dnů  ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Objednatel je oprávněn vymáhat po zhotoviteli i náhradu škody způsobenou porušením povinností 
dle těchto obchodních podmínek nebo smlouvy o dílo ve výši převyšující smluvní pokutu uvedenou 
v odstavci 1 tohoto článku, zaplacenou zhotovitelem za porušení smlouvy o dílo nebo těchto 
obchodních podmínek, které jsou příčinou vzniku i požadované škody. 

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě  
své vůle upustit. 

XIII. UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

1. Tato smlouva zanikne spiněním závazku dle ustanovení 1908 Občanského zákoníku nebo před 
uplynutím lhůty pinění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným 
právním jednáním, tj. odstoupením od smlouvy. 

Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrhy na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoli ze smluvních stran. 

2. Kterákoli smluvní strana je povinna písemně  omámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí 
ze závazkového vztahu. Také je povinna omámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení 
výrobních poměrů, majetkových poměrů, případně  i kapacitních či personálních poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě  negativní vliv na pinění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy 
povinna druhé straně  omámit povahu překážky včetně  důvodů, které jí brání nebo budou bránit 
v pinění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně  bez zbytečného odkladu 
poté, kdy se omamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou 
bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Omámením se omamující strana nezbavuje svých 
závazků  ze smlouvy nebo obecně  závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana 
nespiní, nebo není druhé straně  zpráva doručena včas,  ma  druhá strana nárok na úhradu Škody, která 
jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy. 

3. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana omámit druhé straně  písemně  
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení 
odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě  smluvní strany 10 dnů  ode dne, kdy jedna ze smluvních 
stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který 
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smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku 
opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy se rozumí: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením pinění delší než 10 kalendářních dnů, nebo 

b) prodlení zhotovitele se spiněním díla delší než 30 kalendářních dnů, nebo 

c) v případě, že zhotovitel postupuje při pinění dodávky v rozporu se zadáním objednatele, 
objednatel jej písemně  vyzve k odstranění nedostatků  a zhotovitel tak neučiní, nebo 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele osobě  pověřené objednatelem dohledem nad 
realizací díla i přes písemné upozornění objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele, pokud nebylo zastaveno 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v 223 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. 

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je myšleno prodlení 
objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) dle v předmětné smlouvě  dohodnutého platebního 
režimu delším než 30 dní počítáno ode dne jeho splatnosti. 

6. V případě,  le  se objednateli s ohledem na financování z veřejných zdrojů  nepodaří zajistit finanční 
prostředky, má objednatel právo jednostranně  odstoupit od smlouvy nebo její části. 

7. Důsledky odstoupení od smlouvy: 

a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku 
na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních 
pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů  mezi smluvními stranami a jiných 
ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá 
její výše po zániku smlouvy. 

b) závazky zhotovitele, pokud jde o záruku za dílo, odstraňování vad a nedodělků, až do doby 
jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část předmětu 
pinění, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze Smluvních stran od této smlouvy na základě  ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

(i) zhotovitel provede soupis všech provedených dodávek a prací oceněných 
dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;  

(ii) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených dodávek a prací, poskytnutých 
záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu";  

(iii) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání pinění" a objednatel je povinen 
do 3 dnů  od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";  

(iv) objednatele uhradí zhotoviteli provedené dodávky a práce do doby odstoupení 
od smlouvy na základě  vystavené faktury. 

8. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě  
a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XIV této smlouvy. 
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XIV. SPORY 

1. Veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešeny 
pokud možno nejprve smírně. 

2. Jakýkoli spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tornu věcně  příslušným obecným soudem. 

XV. 	VYŠŠÍ MOC 

1. Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení 
stavby, považují mimořádné, objektivně  neodvratitelné okolnosti, znemožňující spinění povinnosti 
dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny 
jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané 
a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc se řadí i nepřízeň  počasí neumožňující realizaci díla. 

2. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti 
s piněním této smlouvy, je povinna neprodlené písemně  doporučeným dopisem uvědomit druhou 
smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě  nejpozději 
7 kalendářních dnů  od vzniku a 7 kalendářních dnů  od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má 
za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci. 

3. Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci 
dočasně  přerušuji. 

4. Pokud se pinění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se 
dohodnou na odpovídající změně  této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně  a době  pinění díla 
dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna 
jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně  odstoupit od této 
smlouvy. 

XVI. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY 

1. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním této smlouvy v souladu se zákonem a zákonem č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím ve mění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů  v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679,  o ochraně  fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů  a o volném 
pohybu těchto údajů  (GDPR). 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství 
dle ustanovení 504 občanského zdkorau. 

XVII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY 
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1. Tuto smlouvu lze měnit, dopinit nebo zrušit pouze písemnými průběžně  číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma smluvními stranami smlouvy. 
Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zákona 
Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, a zákonem. 

2. Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé 
smluvní strany, které by nepříznivě  ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. 
Zároveň  potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této smlouvy jsou pravdivé, 
platné a právně  vymahatelné. 

3. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vznildými na základě  této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení 
§ 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

4. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné 
míře odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

5. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva 
a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně  či v odvětví týkajícím se předmětu pinění této smlouvy, ledaže 
je ve smlouvě  výslovně  sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzují, 
že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

6. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu oběma smluvními stranami. 

7. Nedílnými součástmi této smlouvy jsou následující přílohy smlouvy 

a) 	Příloha Č. 1 smlouvy — Položkový rozpočet 

8. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v úvodu této smlouvy. 
V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

9. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží tři vyhotovení. 

Doložka dle 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 

Schváleno orgánem — Zastupitelstvem Obce Ústi 
schůze konaná dne 10. 4. 2024 

Č. usnesení 
V  Usti  dne 

objednatel 
obec Ústí 

Zdeněk Směnský, starosta obce 

OBEC ÚST( 
úst' 76, 755 01 Vsetín 

tel.: 571 419 469 
IČO: 00851825, Dič: CZ00851825 

www.obecustl.cz, obec@obecustl.cz  



  

sfd i 
STATMi ONC 

Národní 
i.  plán 

obnovy 

Financováno 
Evropskou unií 
NextGenerationEU 
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