

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č.3

ze dne 02.06.2024

k veřejné zakázce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Název veřejné zakázky:	Přístavba tělocvičny a stavební úpravy ZŠ Hněvotín
-------------------------------	---

ID zakázky v elektronickém nástroji: **6810845895**

ID zakázky na profilu zadavatele: **20240017**

Zakázka je zveřejněna na profilu zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00298913>

Zakázka je v souladu s § 213 ZZVZ zadávaná v certifikovaném elektronickém nástroji EN KDV.

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel: Obec Hněvotín
Sídlo: Hněvotín 47, 783 47 Hněvotín
IČ: 00298913
Oprávněný zástupce: Petr Niessner, starosta obce
Kontaktní osoba: Petr Niessner, starosta obce
Telefon: +420 724 196 989
E-mail: starosta@hnevotin.cz
Profil zadavatele: <https://www.kdv.cz/profil.php?ic=00298913>
Smluvní zastoupení zadavatele dle § 43 ZZVZ:
Název zástupce zadavatele: **Timoris Projekt a.s.**
Sídlo zástupce zadavatele: Náves Svobody 8/14, 779 00 Olomouc - Holice
IČ zástupce zadavatele: 27826040
Kontaktní osoba: Ing. David Slouka, administrátor VZ
Telefon: +420 603 287 193
E-mail: slouka@timoris.cz

2. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

V souladu s ustanovením kapitoly 9.4 Zadávací dokumentace předmětné zakázky zveřejňujeme k dnešnímu dni toto Vysvětlení zadávací dokumentace k výše specifikované veřejné zakázce:

Zadavatel v průběhu administrace veřejné zakázky provedl dne 15.05.2024 v rámci vysvětlení ZD č. 1 změnu v požadované úrovni kvalifikace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, proto v souladu s § 99 odst. 2 ZZVZ prodloužil lhůtu pro podání nabídek tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku. Nově byl stanoven konec lhůty pro podání nabídek do soboty 08.06.2024, 08:00 hod.

Z hlediska splnění podmínek § 99 odst. 2 ZZVZ je toto prodloužení v pořádku: původní lhůta od 03.05.2024 do 27.05.2024 činila 15 pracovních/ 23 kalendářních dnů, nově stanovená lhůta od 15.05.2024 do 08.06.2024 činí 17 pracovních/ 23 kalendářních dnů.

Nově stanovený konec lhůty pro podání nabídek je ovšem v rozporu s ustanovením § 607 zákona č. 89/ 2012 Sb., občanský zákoník, kde je stanoveno: „*Případně-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejbližší následující.*“

Zadavatel proto tímto vysvětlením zadávací dokumentace z vlastní vůle napravuje svůj předchozí postup, který byl v rozporu s citovaným ustanovením nového občanského zákoníku, a provádí analogicky k § 49 ZZVZ opatření k nápravě ve formě technického prodloužení lhůty pro podání nabídek.

3. ÚPRAVA LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Provedené vysvětlení neprovádí žádnou úpravu předmětu, obsahu či rozsahu veřejné zakázky, ani nemá vliv na okruh možných účastníků zadávacího řízení, ale jedná se o technické prodloužení lhůty z důvodu jiné právní úpravy. Z toho důvodu rozhoduje zadavatel o změně lhůty pro podání nabídek takto:

původní lhůta pro podání nabídek:	do 08:00 hod. dne 08. 06. 2024
nová lhůta pro podání nabídek:	do 08:00 hod. dne 10. 06. 2024

Ostatní ustanovení zadávací dokumentace tímto nejsou dotčena.

Toto vysvětlení Zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele stejným způsobem, jakým byla uveřejněna Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku.

V Olomouci dne 02.06.2024

Jménem zástupce zadavatele:

Ing. David Slouka, Timoris Projekt a.s.