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Smlouva o dílo 

číslo objednatele 
číslo zhotovitele 24FV043 

uzavřená mezi níže uvedenými účastníky podle § 2586 a násl. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů  (dale  jen „občanský zákoník") 

1. Účastníci smlouvy 

1.1 	Objednatel: 
	

OBEC 1.:1STi 
PSČ, sídlo: 
	

755 01 Vsetín, ústí č.p. 76 
zastoupený: 
	

Zdeňkem Srněnským, starostou 
IČO: 
	

008 51 825 
DIČ: 	 není pro tuto VZ plátce DPH 
Bank. spojení: 
	

ČSOB, a.s. pob. Vsetín, 1511670/0300 
Telefon: 
	

571 429 401 
E  mail: 	 starosta@obecusti.cz  
ve věcech technických 

 
oprávněn k jednání: Zdeněk Srněnský, starosta  

(dale  jen „objednatel") 

1.2 	Zhotovitel: 
	

WALEKTRO s.r.o. 
PSC, sídlo: 
	

766 01 Valašské Klobouky, Kramolišova 389 
zastoupený: 
	

Ing. Pavlem Bednářem, jednatelem společnosti 
IČO: 
	

077 95 009 
DIČ: 
	

CZ07795009  
bank. spojení: 
	

CS  a.s., 6245423359/0800 
ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Pavel Bednář  
ve věcech technických oprávněn k jednání:: Ing. Pavel Bednář  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, spisová značka C 126554 

(dale  jen  „zhotovitel") 

(objednatel a zhotovitel  dale  společně  take  jen jako „účastníci smlouvy" nebo  take  jen „smluvní 
strany") 

2. Předmět smlouvy  

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k převzetí 
díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to za podmínek smluvených níže.  Dale  tato 
smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich 
práva a povinnosti při zhotovování díla tak, jak je  dale  v této smlouvě  uvedeno. 

3. Předmět pinění — vymezení a Ode! díla  

3.1 Předmětem pinění teto smlouvy je dodávka, instalace a zprovoznění souboru dvou 
fotovoltaických elektráren (FVE) pro výrobu elektrické energie na střechách objektů  v majetku 
obce Ústí dle „Projektové dokumentace pro stavební povolení" (DSP) nebo „Dokumentace 
pro zadání stavby" (DZS)  dale  jen „Projektová dokumentace" nebo  „PD".  
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3.2 	Jedná se o následující objekty (jednotlivá místa pinění): 

1. budova Obecního úřadu v Ústí 
adresa: 	Ústi č.p. 76 

2. Budova šaten 
adresa: 	Ústí č.p. 156 

Plnění v jednotlivých místech pinění/objektech dále ve smlouvě  označeno také jako „dílčí pinění", 
„dilči části díla" nebo „stavba". 

3.3 	Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude realizováno v rámci projektu "Výstavba fotovoltaických 
elektráren na objektech obce Ústí" spolufinancovaného z Modernizačního fondu z výzvy 
RES+ Č. 3/2022. Navržený instalovaný výkon FVE je pro budovu č.p. 76- 19,2 kWp, pro budovu 
č.p. 156— 9,6 kWp. V rámci instalace je uvažováno s realizaci bateriového úložiště  pro ukládání 
přebytků. Vyrobená elektřina je určena pro vlastní spotřebu objektů  a dále prodej přebytků  
do distribuční soustavy. 

3.4 	Za předmět pinění (dílo) se považuje dodávka a montáž zařízení a stavebních prací podle 
zadávací dokumentace k veřejné zakázce „projektu Výstavba fotovoltaických elektráren 
na objektech obce Ústí", podle projektových dokumentací k jednotlivým lokalitám,  Zero Emission 
Consulting  s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha, hlavní projektant Ing. Jaroslav 
Altera, 1E02, autorizace č. 0007576, oceněného výkazu výměr. Zhotovitel prohlašuje, že se 
s uvedenou zadávací dokumentací, všemi jejími přílohami včetně  projektových dokumentací 
důkladně  seznámil, což podpisem této smlouvy stvrzuje. 

3.5 	Předmětem pinění (díla) je také: 
a) vyhotovení realizační (RDS), dílenské, výrobní dokumentace tam, kde je potřeba, 
b) zajištění všech nezbytných průzkumů  nutných pro řádné provedení a dokončení díla, 
c) zajištění a provedeni všech opatření organizačního a stavebně  technologického charakteru 

k řádnému provedení díla, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku, 
e) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště  včetně  napojení na inženýrské sítě, 
f) uvedení všech povrchů  dotčených realizací díla do původního stavu, 
g) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
h) provedení přejímky díla, 
i) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů  a revizí podle ČSN a případných jiných právních 

nebo technických předpisů  platných v době  provádění a předání díla, kterými bude 
prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů  díla, 

j) zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně  a dopinění některých zákonů  v platném 
znění, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních dílů, předepsané ochranné 
a bezpečnostní pomůcky, 

k) odvoz odpadů  a obalů  v souladu se zákonem Č. 541/2020 Sb., o odpadech a prováděcích 
předpisů, úhrada poplatků  za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu 
v souladu se zákonem o odpadech při přejímacím řízení, veškerý kovový odpad bude 
likvidován dle instrukcí zadavatele. V souladu s podmínkami poskytovatele dotace je 
vybraný dodavatel povinen dodržet v průběhu provádění díla zásady „významně  
nepoškozovat" („DNSH") — spinění této zásady spočívá zejména v předcházení vzniku 
odpadů  a recyklace odpadu vznikajícího v průběhu provádění díla, minimalizace zatěžování 
dotčené lokality hlukem, prachem a emisemi znečišťujících látek, nezhoršení kvality vody 
aj., 

I) 	předání záručních listů  a návodů  k obsluze zařízení v českém jazyce a zaškolení obsluhy, 
je-li potřeba, 
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m) úklid staveniště  před protokolárním předáním a převzetím díla, 
n) odstranění případných závad zjištěných při předání a převzetí díla, 
o) závazek převzetí garance a odpovědnosti za záruky, závady a nedostatky za dílo, 
p) zkušební provoz díla v délce 4 týdnů, 
q) zpracování a podání žádosti o UTP (Umožnění trvalého provozu) na ČEZ Distribuce, a.s. 
r) účast na uvedení do provozu a prvním paralelním připojení do sítě  ČEZ Distribuce,  as.  
s) zhotovení dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních v tištěné formě  

a 2x na CD/DVD v digitální formě  v pdf a v otevřeném formátu v souladu se zákonem 
č. 283/2021 Sb., a prováděcími předpisy. 

3.6. 	Technické podmínky realizace díla: 
a) Dílo bude provedeno v souladu se zadávací a projektovou dokumentací a podmínkami 

poskytovatele dotace. 
b) Veškeré dodané zboží v rámci pinění díla bude nové, nerepasované, funkční a určené 

pro český trh. 
C) Objednatel požaduje účast zástupců  zhotovitele na přejímacím řízení hotového díla, 

na řízení týkajících se odstraňování závad vyplývajících z předávacího protokolu. 
d) Zhotovitel je povinen dodržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a je povinen 

bezprostředně  odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. 
e) Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě  a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době  provádění díla, tzn. české technické normy, normy EU, evropská technická 
schválení a dle definovaného technického a uživatelského standardu v jednotlivých částech 
projektové dokumentace a dalších přílohách zadávací dokumentace. 

3.7 	Dílo musí splňovat následující požadavky a bude prováděno za následujících podmínek: 

a) V případě, že bude zpracována RDS a v ní bude navržena jiná technologie provedení stavby 
nebo její části, než jak je stanoveno soupisem prací s výkazem výměr, bude v takovýchto 
případech RDS nebo příslušná část RDS předána objednateli k odsouhlasení vždy nejméně  
sedm (7) dnů  před započetím těchto konkrétních prací. 

b) Zhotovitel zajistí projednání podmínek Smlouvy o připojení výrobny elektřiny k elektrizační 
soustavě  (NN,  VN, VVN) podle § 50 odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění 
(energetický zákon) s provozovatelem/majitelem distribuční soustavy, kdy vybraný 
dodavatel musí zajistit soulad veškerých parametrů  jím dodávaného systému výroby 
s podmínkami provozovatele/majitele distribuční soustavy. 

c) Při realizaci střešní FVE bez akumulace budou použity výhradně  komponenty 
s garantovanou životností, které stanovuje VÝZVA MODF — RES+ Č. 3/2022. 

d) Zhotovitelem bude zajištěna instalace konstrukce FVE na střešní plášť  budovy, odborná 
montáž FVE, provedení všech elektroinstalačních prací a případných drobných stavebních 
Oprav, revize systému, konečné zprovoznění a otestování funkčnosti FVE, zajištění připojení 
elektrárny k distribuční soustavě, registrace FVE do systému organizátora trhu s elektřinou 
(OTE), zaškolení obsluhy. 

e) Zhotovitelem bude zajištěna dodávka veškerého příslušenství nezbytného pro zajištění piné 
funkčnosti FVE, připojení FVE ke stávajícím rozvodům  el.  energie, modernizace 
a rekonstrukce stávajících rozvodů  elektřiny souvisejících s instalací FVE a akumulace 
elektřiny, zajištění dálkového přenosu signálu HDO, Oprava a dopinění stávajícího měření  
el.  energie podle požadavku provozovatele/majitele distribuční soustavy, náklady 
na dopravu, instalaci a montáž systému, zařízení staveniště  a technických prostředků  
pro montáž, připojení systému k internetu, instalace vzdáleného dohledu, konfigurace 
a nastavení optimalizace výroby elektrické energie. 

f) Veškeré ostatní činnosti související s uvedením FVE do provozu. 
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3.8. Další podmínky a požadavky objednatele na dodávku FVE: 

a) Záruka na fotovoltaický systém poskytnutá zhotovitelem bude min. 120 měsíců. 

b) Vyráběná elektřina bude dodávána do 3 fází v objektu spotřeby asymetricky — v závislosti 
na rozložení spotřeby bude systém řízení FVE rozkládat výrobu do jednotlivých fází a tím 
zajišťovat vyšší úsporu za elektřinu odebranou z distribuční soustavy. 

c) Systém řízení výroby musí být nastaven tak, aby veškerá vyrobená energie byla prioritně  
spotřebována v rámci objektu a případné přetoky dodávat do distribuční sítě  a po schválení 
Komunitní energetiky do jiných objektů  v rámci komunitního společenství. 

d) Provoz systému musí být pině  automatický, bez požadavku na přítomnost obsluhy. 
Optimalizace, ovládání a  management  výroby elektrické energie, včetně  průběžného 
monitoringu stavu systému, musí být umožněn pomocí dálkového přístupu  on-line (web  
protokol, samostatná IP adresa apod.). Systém musí být schopen zasílat upozornění 
v případě  indikace chyby nebo odchylky od běžného provozu formou SMS zprávy nebo 
notifikace na  e-mail.  

e) Systém řízení a kontroly FVE musí umožňovat monitoring jednotlivých fotovoltaických 
panelů  tak, aby mohla být odhalena případná nefunkčnost konkrétního fotovoltaického 
panelu. 

	

3.9 	Účelem díla je snížení spotřeby primární energie z neobnovitelných zdrojů. 

4. Doba pinění předmětu díla, doba provedení díla 

	

4.1 	Provádění díla bude zahájeno na základě  písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli 
na adresu jeho sídla uvedenou v čl. 1 smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději 
do 31.7.2024. 

	

4.2 	Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště  (montážního pracoviště) a zahájit provádění díla 
za podmínek uvedených v čl. 7.1 této smlouvy o dílo do patnácti (15) dnů  od písemné výzvy 
objednatele. 

	

4.3 	Doba provádění díla — dodávka a instalace FVE a s tím související práce a služby ode dne 
převzetí staveniště:  max.  6 týdnů. 

4.4 Zahájení zkušebního provozu ihned po ukončení dodávky a instalace a s tím související práce 
a služby. Ukončení zkušebního provozu vč. předání revizní zprávy a protokolu o zkušebním 
provozu do 4 týdnů  od ukončení instalace. 

4.5 Dokončení díla do 6 týdnů  od zahájení zkušebního provozu (potvrzené UTP ze strany ČEZ 
Distribuce, a.s. a předání dokladů), není-li dále uvedeno jinak. 

	

4.6 	Zhotovitel je povinen dílo dokončit a objednateli předat nejpozději poslední den lhůty uvedené 
v této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení díla je přípustné pouze v nezbytném rozsahu 
a výhradně  formou písemného dodatku k této smlouvě. Prodloužení lhůty pro dokončení 
díla může zhotovitel spolu s písemným odůvodněním navrhnout pouze v případech, pokud dojde 
ke zpoždění postupu prací z kterékoli z následujících příčin: 

4.6.1 nepinění závazku ze smlouvy na straně  objednatele z důvodu nedostatku finančních 
prostředků  pro plynulé financování díla objednatelem; 

4.6.2 pozastavení prací z důvodů  výhradně  na straně  objednatele (které nejsou důsledkem 
vnitřních poměrů, způsobu provádění díla či nepinění závazku ze strany zhotovitele); 
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4.6.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, rozhodnutí znemožňující další postup prací (vydané nikoliv 
z důvodů  nebo pro jednáni zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, 
jakož další nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily, ani jim 
při vynaložení veškeré péče nemohly zabránit, a pro které nelze v provádění 
díla pokračovat a včas jej dokončit; 

4.6.4 v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péči nemohl předvídat, vyvstala 
v průběhu provádění díla potřeba změnit rozsah realizovaných prací oproti rozsahu 
stanovenému v zadávacích podmínkách nebo vznikla potřeba dodatečných stavebních 
prací, dodávek nebo služeb, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy a jsou 
nezbytné pro dokončení díla; 

4.6.5 v případě, že u objektivních důvodů  nebude zhotovitel při vynaložení veškeré oborné péče 
schopen doložit potřebné dokumenty pro řádné provozování díla. Vtom případě  je povinen 
objednatele včas informovat o objektivních skutečnostech bránící mu v řádném a včasném 
pinění a dohodnout se s objednatelem na termínu novém. 

5. Cena díla a platební podmínky 

5.1 	Cena za dílo byla sjednána dohodou smluvních stran na základě  nabídky zhotovitele podané 
v rámci výběrového řízení VZ malého rozsahu "Výstavba fotovoltaických elektráren na objektech 
obce Ústí". Účastníky dohodnutá cena díla činí: 

Číslo Název DPH Cena bez DPH DPH Kč  Cena celkem 

01 Budova obecního 
Ořadu 21 % 671 173,70 Kč  140 946,48 Kč  812 120,18 Kč  

02 Budova šaten 21 % 508 538,10 Kč  106 793,00 Kč  615 331,10 Kč  

Celková cena 21 % 1 179 711,80 Kč  247 739,48 Kč  1 427 451,28 Kč  

Celková cena uvedená výše bez DPH (dále jen "celková cena") je smluvními stranami 
sjednána jako cena za celý předmět pinění vymezený v čl. 3. smlouvy a jako cena platná po celou 
dobu realizace díla, a to i v případě  prodloužení lhůty dokončení díla z důvodu na straně  
objednatele, není-li dále uvedeno jinak. 

5.2 	Daň  z přidané hodnoty bude k celkové ceně, resp. k jejím průběžným splátkám, účtována dle 
daňových předpisů  platných a účinných v době  vystavení daňového dokladu 
tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen 
"zákon o DPH") při fakturaci zdanitelného pinění. 

5.3 	Celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úpinému a kvalitnímu 
provedení díla včetně  všech rizik a vlivů  během provádění díla. 

5.4 	Tato smlouva nepřipouští překročení sjednané celkové ceny ani jakékoliv požadavky zhotovitele 
na úhradu vícenákladů  či víceprací či souvisejících nákladů, a to i ve formě  (paušalizovaných) 
náhrad Škod, oproti sjednané celkové ceně, vyjma případu uvedeného v Cl. 16 odst. 16.1 této 
smlouvy. 
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5.5 Objednatel je oprávněn odečíst z celkové ceny díla částku skutečně  neprovedených prací 
zhotovitelem ve výši položek uvedených v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Stejně  bude 
postupováno pokud v průběhu provádění díla dojde k dílčím změnám technologií nebo k záměně  
materiálů  (o nižší kvalitě  a cenové kategorii oproti  PD  nebo realizační dokumentaci stavby (ROS) 
předem projednaných a odsouhlasených s objednatelem. Použití technologií a materiálů  vyšší 
kvality oproti DP nebo ROS po předchozím odsouhlasení s objednatelem a s tím zvýšené 
náklady nemají vliv na sjednanou celkovou cenu. 

	

5.6 	Celková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 
Celková cena s DPH může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH. 

5.7 Podkladem pro vystavení faktury bude soupis provedených prací, oboustranně  odsouhlasený 
a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými, 
vyhotovený nejméně  ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. 
Kopie podepsaného a vzájemně  odsouhlaseného soupisu skutečně  provedených prací 
pověřenými pracovníky smluvních stran bude tvořit přílohu a součást příslušné faktury — 
daňového dokladu. 

	

5.8 	Cenu díla může zhotovitel fakturovat po objektech za skutečně  odvedené práce v předchozím 
kalendářním měsíci, a to na základě  jím vystavených dílčích faktur. Zhotovitel má právo takto 
fakturovat cenu díla maximálně  do výše 90 % celkové ceny. Částku odpovídající 10 % z celkové 
ceny může zhotovitel fakturovat až po souběžném spinění následujících podmínek: 

• protokolárním předání celého díla a oboustranném podpisu předávacího protokolu, 

• odstranění veškerých vad a nedodělků  na díle, vyplývající z protokolu o předání 
a převzetí díla. 

	

5.9 	Proti vystavené faktuře lze v okamžiku její splatnosti kompenzovat uplatněné smluvní 
pokuty či jiné peněžité nároky objednatele vůči zhotoviteli či jeho právnímu nástupci dle této 
smlouvy. 

5.10 Zálohy na cenu díla objednatel neposkytuje. 

5.11 Splatnost faktur se stanovuje do 30 dnů  od data jejich prokazatelného doručení objednateli. 

5.12 Faktura zhotovitele — daňový doklad pro úhradu musí obsahovat náležitosti daňového dokladu 
dle § 29 odst. 1 a 2 zákona o DPH. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu „"Výstavba 
fotovoltaických elektráren na objektech obce Ústí", číslo projektu 72211300873, název objektu, 
dále musí obsahovat číslo smlouvy o dílo, popis provedeného pinění, cenu bez DPH, sazbu a výši 
DPH, cenu celkem — částku k úhradě. 
V případě, že účetní/daňové doklady nebudou obsahovat některou z výše uvedených náležitostí 
nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, nepovažuji 
se za relevantní fakturu dle této smlouvy a objednatel není povinen na ni cokoli platit. Objednatel 
je oprávněn zaslat je ve lhůtě  splatnosti zpět zhotoviteli k dopinění či opravě, přičemž tato doba se 
nepovažuje za prodlení objednatele se splatností. Lhůta splatnosti opravených nebo dopiněných 
daňových dokladů  počíná běžet znovu od opětovného a prokazatelného doručení náležitě  
dopiněných či opravených daňových dokladů  (faktury) objednateli. 

5.13 V případě, že jsou součástí předmětu díla i přeložky inženýrských sítí, jejichž správce vyžaduje 
provedení jím certifikovaným realizátorem a jejich skutečná cena bude tímto správcem uplatněna 
v odlišné výši, než bylo ocenění uvedené v zadávacích podmínkách, bude tato změna předmětem 
dodatku k této smlouvě. 

5.14 Zhotovitel, v případě, že je plátcem DPH, prohlašuje, že: 

a) nemá v úmyslu nezaplatit daň  z přidané hodnoty u zdanitelného pinění podle této smlouvy o 
dílo 

(dále jen „daň"), 
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b) mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže 
daň  zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází, 

c) nezkrátí daň  nebo nevyláká daňovou výhodu, 

d) úplata za pinění dle této smlouvy není odchylná od obvyklé ceny, 

e) úplata za pinění dle této smlouvy nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním 
převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, 

f) nebude nespolehlivým plátcem, 

g) bude mít u správce daně  registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost, 

h) souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného pinění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na pinění bude o zhotoviteli zveřejněna správcem daně  skutečnost, že zhotovitel je 
nespolehlivým plátcem, uhradí objednatel daň  z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného pinění 
příslušnému správci daně, 

souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného pinění nebo k okamžiku poskytnutí 
úplaty na pinění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního učtu zhotovitele určeného 
pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí objednatel daň  z přidané hodnoty z přijatého 
zdanitelného pinění příslušnému správci daně. 

6. Řízení díla a provádění díla  

6.1 	Účastníci se dohodli na těchto svých zástupcích : 

Vedoucí elektromontér zhotovitele: (titul-jméno-příjmení-číslo autorizace ČKAIT): 
Martin Vašička, MP0_2202389/26-014-H 

Revizní technik zhotovitele: (titul-jméno-příjmení) Martin Vašička 

Zástupce objednatele (1): 

Zdeněk Srněnský, starosta  

e-mail:  obec@obecusti.cz  

tel.: 571 429 401 

mobil: 724 179 341 

6.2 	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy a v souladu s: projektovými 
dokumentacemi uvedenými v čl. 3 této smlouvy; k prováděnému dílu se vztahujícími 
technologickými postupy; technickými listy výrobků; platnými technickými normami (zejm. ČSN); 
se stanovisky dotčených orgánů  státní správy a samosprávy; obecně  závaznými právními 
předpisy; specifickými požadavky správců  sítí a v souladu s pokyny objednatele. 

6.3 	Při provádění díla musí zhotovitel používat materiály, výrobky a technologická zařízení pouze 
nové a v 1. jakostní třídě; v kvalitě  odpovídající DP případně  ROS a pouze schválené pro použití 
v ČR a splňující dle platných a účinných právních předpisů  předepsané vlastnosti (prohlášení 
o shodě, certifikáty, pokyny a návody). Skladování všech výrobků, materiálů  a zařízení, 
manipulace s nimi a zpracování do  cilia  musí být provedeno v souladu s technickými 
a technologickými pokyny, návody a upozorněními výrobců. 
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Použití jiných materiálů  či výrobků  při provádění díla oproti DP či RDS lze pouze po odsouhlasení 
s objednatelem nebo technickým dozorem. Použití materiálů  a výrobků  nezpůsobilých k dosažení 
řádné kvality díla dle podkladů  a vydaných rozhodnutí, nebo nedodržení předepsaných nebo 
doporučených pracovních či technologických postupů  při zpracování materiálů, zabudování 
výrobků  nebo technologických částí (tzv. nezpůsobilé součásti), včetně  poškození kvality 
při skladování není možné. V takovém případě  má objednatel právo požadovat odstranění 
nezpůsobilých součástí a jejich nahrazení vhodnými. Zhotovitel je povinen nahradit nezpůsobilé 
součásti na své náklady a bezodkladně. 

	

6.4 	Kvalita zhotovitelem provedeného díla musí odpovídat požadavkům uvedeným v normách 
vztahujících se k prováděnému dílu, zejména pak v ČSN, případně  evropských technických 
normách, v obecně  závazných právních předpisech a v této smlouvě. Objednatel je oprávněn 
kvalitu zhotovitelem prováděného díla kdykoli kontrolovat. 

	

6.5 	Dílo se považuje za provedené, je-li dokončeno bez vad a nedodělků  a předáno jako celek 
Objednateli. 

	

6.6 	Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů  a je povinen objednatele písemně  
upozornit na nevhodné materiály určené k použití při provádění díla, které je oprávněn použít 
pouze v případě, že objednatel písemně  sdělí, že na jejich použití trvá. 

7. Staveniště, stavební deník  

	

7.1 	Objednatel po uzavření této smlouvy písemně  vyzve zhotovitele k převzetí staveniště  
pro provádění díla (dále jen „staveniště", „montážní pracoviště"). Staveništěm se rozumí 
vlastní stavební pozemek a objekt, na kterém má být dílo prováděno. Náklady na zřízení 
staveniště, jeho provoz, údržbu a likvidaci po dokončení stavby jsou součástí ceny díla. 

Předáním staveniště  se rozumí předání stavebního pozemku a objektu pro provedení stavby a její 
zázemí a níže uvedených dokladů  (dále jen „podklady"): 1  pare  kompletní dokumentace stavby 
uvedené v čl. 3 odst. 3.4 smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude předávat a zhotovitel přebírat jednotlivá místa 
pinění (viz čl. 3 odst. 3.2 smlouvy), tedy jednotlivá staveniště  postupně  dle dohody smluvních 
stran. 

	

7.2 	0 předání staveniště  objednatelem a jeho převzetí zhotovitelem včetně  podkladů  uvedených 
v čl. 7. odst. 7.1 bude sepsán písemný protokol podepsaný oběma smluvními stranami, 
popř. pověřenými osobami smluvních stran. Současně  bude údaj o datu předání staveniště  
zapsán ve stavebním deníku a budou zde uvedeny i napojovací body elektrické energie a vody. 
Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště  ve stavu odpovídajícím DP a zhotovitel je 
povinen jej převzít. Zhotovitel není oprávněn odmítnout převzetí staveniště  bezdůvodně  nebo 
pro důvody nebránící zahájení stavby, jinak platí, že staveniště  bylo předáno v den označený 
ve výzvě  objednatele. 

	

7.3 	V případě, že je pro provádění díla nezbytně  nutné, vytýčení inženýrských sítí na místě  stavby 
a v nezbytném pracovním prostoru zajisti zhotovitel, a to vždy v dostatečném časovém předstihu 
před započetím zemních či jiných prací. Zhotovitel je povinen řídit se při stavební činnosti pokyny 
a podmínkami uloženými příslušnými správci sítí. Za poškození inženýrských sítí, jakož 
i komunikací či dalšího majetku třetích osob v souvislosti s prováděním stavby, odpovídá 
zhotovitel. 

	

7.4 	Dodávku energií a přístup na staveniště, jeho údržbu, sjízdnost a bezpečný provoz zajistí na své 
náklady zhotovitel, který hradí veškeré poplatky vzniklé či související se spotřebou všech energií 
Po dobu provádění stavby, dále veškeré poplatky, náhrady škod či sankce vzniklé či vyměřené 
v souvislosti se staveništěm, jeho existencí a vlivem na okolí. 
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Objednatel a zhotovitel se zavazují poskytnout si vzájemnou součinnost tak, aby zhotovitel 
vstoupil do smluvního vztahu přímo s dodavateli služeb a energií nezbytných k řádnému 
a včasnému provedení díla. Pokud to nebude možné, zavazuje se zhotovitel během stavby 
odebrané služby či spotřebované energie uhradit objednateli na základě  vyúčtování vyčísleného 
a předloženého objednatelem. 

7.5 Zhotovitel umožní přístup na staveniště  všem svým zaměstnancům, poddodavatelům, osobě  
vykonávající autorský anebo technický dozor stavby a zástupcům a poradcům objednatele 
a jiným osobám oprávněným vstupovat na staveniště  dle právních předpisů. Ve vztahu 
k těmto osobám zhotovitel odpovídá za bezpečný přístup a pohyb po staveništi. Zhotovitel 
umožní přístup na staveniště  osobě  provádějící fotodokumentaci a videozáznamy 
o průběhu provádění stavby, tuto osobu vybaví potřebnými ochrannými prostředky a odpovídá 
za její bezpečný pohyb v prostoru staveniště. 

7.6 	Zhotovitel zajisti na svůj náklad ostrahu staveniště  a je povinen chránit veškerý uskladněný 
materiál, technologické prvky či zařízení před ztrátou, poškozením či zničením v důsledků  
prováděné stavební činnosti, působení jiných osob či povětrnostních vlivů, jakož i před možnou 
krádeží. 

7.7 	Mimo staveniště  nesmí zhotovitel odkládat, skladovat či ponechávat jakýkoliv materiál, ani nesmí 
mimo hranice staveniště  činností na stavbě  neoprávněně  zasahovat do nemovitostí sousedících 
se staveništěm. 

7.8 	Zhotovitel je oprávněn umístit na staveniště  zařízení staveniště  o velikosti přiměřené staveništi 
a povaze stavby. 

7.9 	Do pěti (5) pracovních dnů  po předání a převzetí stavby, resp. její části (dle jednotlivých míst 
pinění) na základě  oboustranně  podepsaného předávacího protokolu je zhotovitel povinen 
staveniště  vyklidit, vyčistit a uvést prostor (popř. zasažené okolí staveniště) do náležitého stavu, 
tj. zejména odklidit veškeré zbytky materiálů, demontovat staveništní buňku, odstranit provizorní 
přípojky energií a předat jej zpět objednateli. O vyklizení staveniště  bude stranami podepsáno 
potvrzení. 

7.10 Zhotovitel je povinen vést o provádění každé stavby/jednotlivého dílčího pinění počínaje dnem 
převzetí staveniště  řádný, úpiný a průkazný stavební deník v elektronické podobě  (dále jen 
„stavební deník") a provádět v něm záznamy o rozsahu a o obsahu, jak vyplývá ze zákona 
Č. 283/2021 Sb., stavební zákon Pro montážní práce musí zhotovitel, resp. poddodavatelé vést 
montážní deník. 

Stavební/montážní deník musí být veden přímo na každém staveništi a právo provádět v něm 
záznamy mají zhotovitel, objednatel a jím pověřená osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka, zhotovitel  PD,  popř. RDS (projektant), jakož i osoby s právem vstupovat 
na staveniště  za účelem kontroly dodržování právních předpisů  při provádění stavby. 

7.11 Při dokončení každé stavby zhotovitel spolu s jejím předáním odevzdá objednateli originál 
kompletního stavebního deníku a veškeré další dokumentace. 

7.12 Výkon technického dozoru stavebníka (TDS) nesmí provádět dodavatel stavby, ani osoba s ním 
propojená — to však neplatí, pokud technický dozor stavebníka provádí sám objednatel. 

8. Povinnosti zhotovitele  

8.1 	Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně  a v souladu se svými povinnostmi. 
Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na svůj naklad a nebezpečí a zajistit pro jeho provedeni 
veškeré technické, provozní, personální a organizační podmínky. 

8.2 	Zhotovitel je povinen posoudit vhodnost pokynu objednatele a technického dozoru, a pokud 
dle svých odborných znalostí a prověřených zkušeností zjistí nevhodnost pokynu, je povinen 
na nevhodnost pokynu upozornit. 
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8.3 	Zhotovitel je povinen při provádění stavebních prací dodržovat ustanovení příslušných předpisů  
o bezpečnosti práce a ochraně  zdraví při práci, zejména zákoníku práce, zákona č. 309/2006 
Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., č. 591/2006 Sb., Č. 495/2001 Sb. a Č. 170/2014 Sb., vše 
ve znění pozdějších předpisů. 

	

8.4 	K provedení kontroly prací, které budou v průběhu výstavby zakryty, vyzve zhotovitel objednatele 
nebo jím pověřenou osobu nejméně  tři (3) pracovní dny předem, a to zápisem do stavebního 
deníku s uvedením termínu kontroly a prokazatelným předložením deníku objednateli. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole zakrývaných prací, je povinen umožnit mu na jeho 
žádost jejich dodatečnou kontrolu a v tomto případě  nese veškeré náklady s tím spojené. 
Nedostaví-li se objednatel v termínu uvedeném ve stavebním deníku ke kontrole zakrývaných 
prací, je zhotovitel oprávněn po své kontrole a zápisu do stavebního deníku dílo zakrýt 
a pokračovat v práci. Zhotovitel je povinen odkrýt zakryté práce na žádost objednatele i později. 
Nebude-li na díle shledána žádná vada, uhradí náklady spojené s dodatečným odkrytím 
objednatel. 

0 výsledku provedených kontrol prací před zakrytím se provede zápis ve stavebním deníku, 
včetně  popisu vad zjištěných prací. Zhotovitel je povinen závadný stav odstranit a přizvat 
technický dozor k opakované kontrole. 

	

8.5 	Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění 
pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb. (o požární prevenci), 
ve znění pozdějších předpisů. Veškeré škody, způsobené nedodržením uvedených předpisů, 
hradí zhotovitel. 

	

8.6 	Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně  závaznými právními předpisy v oblasti 
život. prostředí. 

	

8.7 	Zhotovitel se zavazuje nakládat s odpady vzniklými v průběhu 	realizace díla 
dle zákona Č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích předpisů  
v platném a účinném znění. 

	

8.8 	Zhotovitel je povinen odstranit odpad, vzniklý při realizaci díla, na vlastní náklady, vest o odpadu 
příslušnou evidenci a při předáni díla předložit objednateli doklady o odstranění a likvidaci 
odpadu. Tyto doklady budou jako příloha součástí „Protokolu o předání a převzetí prací 
zhotovitele". Pokud zhotovitel objednateli při předání díla doklady o odstranění a likvidaci odpadu 
nepředloží, jedná se o podstatnou vadu díla a dílo se nepovažuje za řádně  provedené 
a objednatel nemá povinnost jej převzít. 

8.9 Zhotovitel prohlašuje, že se řádně  seznámil s projektovou dokumentací, že k ní nemá žádné 
výhrady, že nezjistil ani podle stanovisek jím přizvaných odborně  způsobilých osob žádné 
překážky a že dílo je podle ní způsobilé k provedení. Současně  zhotovitel prohlašuje, že se pině  
seznámil s rozsahem a povahou díla, že správně  vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého 
či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné provedení díla a s odbornou 
péčí prověřil veškeré skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny díla. 

8.10 Zhotovitel je povinen při předání staveniště  předat objednateli technický podklad na provádění 
zhotovovaného díla (vč. technologických a montážních postupů, technologických lhůt, atd.) 
a objednatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat jeho dodržování. 

8.11 Zhotovitel je povinen účastnit se koordinačních porad na stavbě  (kontrolních dnů), svolaných 
zástupcem objednatele dle potřeby. Zápis z kontrolních dnů  bude součástí stavebního deníku. 
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8.12 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně  
poddodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, 
tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně  tak za škody způsobené svou 
činností objednateli nebo třetí osobě  na zdraví nebo majetku, tzn. že v případě  jakéhokoliv 
narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) nebo 
poškození zdraví osob, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně  uhradit. Zhotovitel je povinen pojistit, aniž se tím omezují jeho 
povinnosti a odpovědnosti: 

a) předmět díla včetně  veškerého materiálu skladovaného na staveništi, který bude sloužit pro 
realizaci díla, včetně  zařízení staveniště, pojištěním stavebně  montážních rizik, 
a to na pojistnou částku nejméně  ve výši celkové ceny díla včetně  DPH 

b) pro případ odpovědnosti za škody způsobené při činnosti zhotovitele v souvislosti se stavbou 
na jakémkoli majetku vč. případných ušlých zisků, škody na zdraví, škody způsobené 
na životním prostředí atd. vzniklou objednateli či jinému — třetí osobě  v souvislosti s činností 
nebo vztahem zhotovitele a jeho poddodavatelů, a to na pojistnou částku ve výši nejméně  
10.000.000,- Kč  pro jednu a každou škodu 

c) náklady na demolici, vyklizení a odvoz suti nutné k opravě  nebo znovuzřízení 
díla znehodnoceného pojistnou událostí, a to na pojistnou částku v piné výši, nejméně  ve výši 
dohodnuté ceny díla 

d) stavební zařízení a věci zhotovitele umístěné na staveništi a sloužící k realizaci díla 
e) ostatní rizika a odpovědnosti (proti požáru, odpovědnost z provozu vozidel, profesní pojištění, 

odpovědnost za zaměstnance atd.) 

Tato pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat platná po celou dobu realizace díla. Za tímto 
účelem má zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu Č. 8603582625. 

Nesplňuje-li zhotovitel povinnosti uvedené v tomto bodě, respektive ukáží-li se jeho prohlášení 
kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti smlouvy jako nepravdivá, či neúpiná, je povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu 10 % ze sjednané nejvýše přípustné ceny díla (včetně  DPH) uvedené 
v čl. 5, odst. 5.1 této smlouvy o dílo. Případné uhrazení této smluvní pokuty objednateli nezbavuje 
zhotovitele povinnosti mít uzavřenou výše uvedenou pojistnou smlouvu na výše uvedená rizika. 

8.13 Zhotovitel se zavazuje pině  respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny stanovené 
objednatelem k nápravě  a odstranění případných nesrovnalostí, nedostatků  a závad 
při provádění stavby, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. Za taková opatření objednatele jsou 
považována i opatření a požadavky dozoru objednatele, pokud objednatel výslovně  nestanoví 
jinak. 

8.14 Zhotovitel se zavazuje řádně  uchovávat originál smlouvy, včetně  dodatků  a všech jejích příloh, 
veškeré originály dokladů  a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu smlouvy či s ním 
souvisejících činností, a to minimálně  po dobu deseti let od provedení díla. 

8.15 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně  všechny podstatné změny a skutečnosti, 
které mají vliv nebo mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo se jakýmkoliv 
způsobem předmětu smlouvy nebo stavby dotýkají. 

8.16 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu se zákonem 
Č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  a o změně  některých zákonů  (zákon 
o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady 
o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů  nebo z veřejné 
finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel je povinen 
poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
objednatele a pověřených orgánů  (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Ministerstvo financí, 
Nejvyšší kontrolní úřad, příslušný finanční úřad a další oprávněné orgány státní správy) a vytvořit 
výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla 
a poskytnout jim součinnost. Tutéž povinnost bude zhotovitel požadovat po svých dodavatelích, 
a to po dobu trvání této smlouvy, nejméně  však do 31. 12. 2030 -5 let udržitelnost. 
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8.17 Zhotovitel zajistí po celou dobu pinění díla: 

a) důstojné pracovní podmínky, pinění povinností vyplývající z právních předpisů  České 
republiky, zejména pak z předpisů  pracovněprávních, předpisů  z oblasti zaměstnanosti 
a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na pinění smlouvy 
budou podílet; pinění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů; 

b) řádné a včasné pinění finančních závazků  svým poddodavatelům za podmínek vycházejících 
ze smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem; 

c) eliminaci dopadů  na životní prostředí ve snaze o trvale udržitelný rozvoj. 

9. Spolupůsobení obiednatele 

9.1 	Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit a zhotovitelem řádně  
a včas dokončené dílo bez vad a nedodělků  převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

Pokud je to nezbytné k řádnému provedení díla, je zhotovitel oprávněn vyžadovat součinnost 
objednatele. V takovém případě  je zhotovitel povinen o součinnost požádat předem a poskytnout 
k tomu objednateli přiměřenou lhůtu. Pokud objednatel oznámí zhotoviteli, že poskytnutá 
lhůta není přiměřená a zároveň  oznámí lhůtu ke spinění požadované součinnosti, je pro smluvní 
strany závazná takto objednatelem určená lhůta. Zhotovitel je povinen žádat o součinnost 
objednatele písemně; pouze v urgentních případech, kdy je nezbytná okamžitá reakce 
objednatele, je zhotovitel oprávněn požádat kontaktní osoby objednatele o součinnost ústně, 
telefonicky či emailem a v písemné podobě  tuto žádost zaslat dodatečně. 

9.2 	Pokud dojde k přerušení provádění díla z důvodů  a zaviněni na straně  objednatele, 
doba k provedení díla může být prodloužena o dobu, po kterou zhotovitel nemohl dílo z důvodů  
a zavinění na straně  objednatele provádět. Doba prodloužení se určí podle doby trvání překážky 
nebo nepinění závazku objednatele sjednaných touto smlouvou, za podmínky, že zhotovitel učinil 
veškerá racionální opatření ke zkrácení nebo odvrácení zpoždění, a to bude stanoveno 
písemným dodatkem k této smlouvě. 

10. Vlastnické právo ke stavbě, přejímací řízení 

10.1 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází okamžikem zabudování materiálu a zařízení 
do stavby na objednatele. Zhotovitel však nese odpovědnost za nebezpečí vzniku škod 
na zhotovovaném díle, tj. jeho poškozením, či zničením, do jeho předáni objednateli. 
Odstraňování následků  z takto vzniklých škod nezakládá právo zhotovitele na přerušení prací 
či prodloužení lhůty k dokončení díla. 

10.2 Z důvodu prodleni objednatele s úhradou faktury, s převzetím díla nebo jiného porušení 
povinnosti dle této Smlouvy, není zhotovitel oprávněn již zabudované součásti do díla demontovat 
nebo odstraňovat, přemisťovat z místa stavby, prodat, ani jinak s nimi nakládat nebo činit jiná 
opatření na zabudovaném díle. Takový postup je vždy považován bez dalšího za nezákonný 
zásah do vlastnictví objednatele a za podstatné porušení této smlouvy. 

10.3 Závazek zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zhotovitel spiní řádným dokončením 
díla v kvalitativních parametrech dle čl. 6 této smlouvy a předáním bezvadného díla objednateli 
dnem ukončení přejímky. Tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu, podepsaného 
smluvními stranami nebo oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10.4 0 předání a převzetí každé části díla musí být účastníky sepsán předávací protokol. 0 předání 
a převzetí celého díla (poslední dílčí části) musí být účastníky sepsán konečný předávací 
protokol, ve kterém musí být uvedeno, že se jedná o závěrečné dílčí pinění. 
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10.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí každé dílči části díla, jakož i k převzetí celého 
dlla (poslední dílčí části) písemně  nejméně  3 dny předem. Výzva k přejímce bude 
provedena formou zápisu do stavebního deníku a současně  písemně  (elektronicky) objednateli 
na e-mailovou adresu objednatele: starosta@obecusti.cz  

Pokud se nedohodne s objednatelem písemně  jinak, přejímka může být prováděna pouze 
v pracovní dny v obvyklé pracovní době. Objednatel je povinen dostavit se v den označený 
ve výzvě  pro zahájení přejímky na místo stavby. Nedostavení se bez závažného důvodu se 
považuje za zmaření přejímky a zhotovitel je povinen výzvu opakovat za stejných podmínek. 

Pokud při předání díla objednatel zjistí, že dílo vykazuje jakékoli vady a/nebo je nezpůsobilé 
sloužit svému účelu, smluvní strany přeruší předávání díla na dobu nezbytně  nutnou k odstranění 
těchto vad. Po takovou dobu přerušení je zhotovitel povinen v co nejkratší době  odstranit vytčené 
vady, resp. nezpůsobilost, a navrhnout objednateli vhodné termíny pro dokončení předání již 
řádně  dokončeného díla bez vad. 

Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje vady. Součást takového předávacího 
protokolu musí tvořit soupis vad a nedodělků, s nimiž se objednatel rozhodl dílo převzít a závazný 
termín jejich odstranění. Takové převzetí díla však nemá vliv na povinnost zhotovitele odstranit 
vytčené vady díla, ani na právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny až po řádném dokončení 
díla — předání díla s vadami nezakládá právo zhotovitele na úhradu smluvené odměny za tu část 
díla, u níž jsou vytčeny vady. 

10.6 Podmínkou předání a převzetí díla je jeho provedení (i) v kvalitativních parametrech podle 
projektové dokumentace, ostatnich podkladů  či pokynů  objednatele, úspěšné provedení zkoušek, 
předepsaných platnými a účinnými právními předpisy, platnými technickými normami, k jejichž 
dodržení se zhotovitel touto smlouvou zavázal a dále  (ii)  předání níže uvedených dokladů  (dále 
jen „doklady") objednateli, nevyjímaje těch dříve zmíněných, přičemž se dále jedná o: 

• seznam zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, návody k obsluze 
v českém jazyce, osvědčení, certifikáty, atesty, záruční listy; 

• zápisy a osvědčení o provedených zkouškách (revizní zprávy elektrické instalace, jakož 
i veškeré další protokoly, certifikáty a prohlášení o shodě  vlastností použitých materiálů  
a technologií), zápisy a povolení potřebná k připojení stavby na média a její provoz, včetně  
dokladů  o zaškolení obsluhy technologických zařízení, 

• zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
• stavební deník, pokud nebude potřeba vést jej až do odstranění vad, 
• dokumentaci skutečného provedení díla, 
• popř. další doklady, jejichž předložení si vyhradí technický dozor stavebníka zápisem 

do stavebního deníku nejpozději pět (5) dnů  před přejímkou. 

Seznam dokladů  stavby zhotovitel připraví a odsouhlasí s technickým dozorem před zahájením 
přejímky a bude povinen dbát pokynů  technického dozoru nebo objednatele na jeho dopinění 
a provést veškerá opatření k tornu, aby požadovaný či chybějící doklad včas opatřil. 

10.7 Objednatel je povinen řádně  dokončené dílo bez vad a pinící smluvený účel převzít. Objednatel 
však má právo nepřevzít dílo vykazuje-li byt drobné vady a nedodělky bránící samy o sobě  nebo 
ve vzájemné souvislosti řádnému užívání a provozování díla a/nebo ohrožující zdraví 
a bezpečnost osob, jakož i pro neúpinost potřebných a požadovaných dokladů, či dílo nepinící 
svůj účel. 

10.8 Případné vady díla (dále jen vady) zjištěné při předání dílčí části díla, jakož i celého díla uvedou 
účastníci v předávacím protokolu (konečném předávacím protokolu). Zhotovitel je povinen vady 
odstranit bez zbytečného odkladu, nejdéle do 20 dn0 po jejich vytčení. 

10.9 Dnem předání a převzetí díla přechází nebezpečí vzniku Škod na díle ze zhotovitele 
na objednatele. 

10.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit práce dodatečně  požadované během zkušebního provozu, 
a to v termínech daných objednatelem. 
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10.11 Smluvní strany mají vady za vytknuté bez zbytečného odkladu, pokud jsou tyto zhotoviteli 
oznámeny ve lhůtě  nikoli kratší, než je lhůta přiměřená k zajištění odborného posouzení 
předmětné vady a jejího vlivu na cenu díla. 

Pro uplatněni práva ze skryté vady se smluvní strany dohodly na lhůtě  pěti let od převzetí díla. 

10.12 Zhotovitel se nezprostí odpovědnosti z vad díla, pouze prokáže-li, že předmětná 
vada byla způsobena výlučně  chybou ve stavební dokumentaci a/nebo selháním stavebního 
dozoru objednatele, pokud nepůjde o případ jednání zhotovitele dle výslovného pokynu takového 
stavebního dozoru schváleného objednatelem, který byl zhotovitelem poučen o nevhodnosti 
takového pokynu. 

11. Záruky  

11.1 Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost dokončeného díla, jeho součásti 
a prvky, která se vztahuje na veškeré vlastnosti díla, které je činí způsobilým pro použití 
ke smluvenému, pokud není tak k obvyklému, účelu a které má mít podle této smlouvy. Záruční 
doba na celé dílo činí 120 měsíců  (dále jen „záruční doba"), počínaje (i) dnem předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků, anebo  (ii)  při převzetí díla s vadami a nedodělky počínaje 
dnem odstranění všech vad a nedodělků  uvedených v oboustranně  podepsaném protokolu 
o předání a převzetí díla. 

Záruky požadované poskytovatelem dotace: 

Fotovoltaické moduly:  

- min. 20Ietá lineární záruka na výkon s  max.  poklesem na 80 % původního výkonu 
garantovanou výrobcem 

- min. 10Ietá produktová záruka garantovaná výrobcem 

Měniče:  

- záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní 
náhradu v případě  poruchy či poškození 

Elektrické akumulátory:  

- záruka s  max.  poklesem na 60% nominální kapacity po 10 letech provozu, nebo dosažení min. 
2 400násobku nominální energie  (Energy Throughput).  

Výjimku tvoří zařízení, technologie a výrobky, na které výrobce poskytuje kratší záruční lhůty. 
U těch však zhotovitel poskytuje záruku minimálně  v délce 24 měsíců  anebo delší lhůtě, pokud ji 
poskytují jednotliví výrobci součásti a příslušenství stavby. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít až do skončení běhu záruční doby vlastnosti stanovené 
touto smlouvou, projektovou dokumentací, k prováděnému dílu se vztahujícími technologickými 
postupy, technickými listy výrobků, normami (zejm. ČSN), obecně  závaznými právními předpisy 
a pokyny objednatele, a že bude moci sloužit ke smluvenému, resp. obvyklému, účelu. 

11.3 Záruka za jakost díla se vztahuje na vady vzniklé před uplynutím záruční doby, které jsou 
objednatelem uplatněny nejpozději v poslední den záruční doby. Záruka zhotovitele se vztahuje 
na veškeré vady díla způsobené zhotovitelem nebo kterýmkoliv z jeho poddodavatelů. 
Záruka zhotovitele se vztahuje i na vady, které si mohl objednatel zjistit nejpozději při převzetí 
díla. 
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11.4 Objednatel oznámí zhotoviteli bez zbytečného odkladu vady díla, které se projeví v záruční době  
(dále jen „oznámení vady"). V oznámení vady je objednatel povinen označit místo výskytu vady 
a popsat její projev a uplatnit dle své volby kterékoli níže uvedené záruční nároky: 

11.4.1 odstranění vady opravou, anebo dodáním nové či chybějící věci; a/nebo 
11.4.2 požadovat vůči zhotoviteli slevu z ceny díla; a/nebo 
11.4.3 požadovat odstranění uplatněné vady jiným profesionálem v oboru na účet zhotovitele; 

přičemž objednatel je oprávněn veškeré své nároky ve vztahu k vytčeným vadám libovolně  
kombinovat. Objednatel však není oprávněn u vady, která byla napravena opravou či dodáním 
nové či chybějící věci, současně  požadovat slevu z ceny díla. 

Spolu a vedle shora uvedených záručních nároků  má objednatel právo požadovat: 

11.4.4 sjednanou smluvní pokutu za porušení povinnosti řádně  a včas odstranit vady, jakož 
náhradu Škody vzniklou v důsledku vady díla vyskytnuvší se v záruční době; a/nebo 

11.4.5 odstoupit (zcela či zčásti) od této smlouvy, pokud jakákoli vytknutá vada nebude 
ve stanovené lhůtě  napravena anebo se vyskytla již nejméně  jednou v minulosti. 

11.5 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit vady uplatněné v záruční době  dle následujících 
podmínek a v termínech níže uvedených: 

11.5.1 vady bránící provozu (dle parametrů  uvedených v  PD):  zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 48 hodin od oznámení vady, tj. od odeslání požadavku objednatelem 
prostřednictvím e-mailu 

11.5.2 vady nebránící provozu (dle parametrů  uvedených v  PD):  zhotovitel je povinen vadu 
odstranit nejpozději do 10 kalendářních dní od oznámení vady, tj. od odeslání požadavku 
objednatelem prostřednictvím e-mailu 

11.5.3 Zhotovitel pro oznámení vady objednatelem stanovuje následující e-mailovou adresu 
bednar@walektro.cz  

11.5.4 Objednatel je oprávněn oznámit vadu v kterýkoli den, včetně  dnů  pracovního klidu a státních 
svátků  v ČR, bez ohledu na pracovní dobu objednatele či zhotovitele. 

11.6 	V případě, že zhotovitel řádně  či včas neodstraní vady díla uplatněné v záruce, je objednatel 
oprávněn: 

11.6.1 uplatnit nárok na slevu díla ve výši přiměřené povaze vady určené objednatelem (dále jen 
„sleva").; a/nebo 

11.6.2 uplatnit slevu dle čl. 12 
11.6.3 zajistit odstranění vady jiným profesionálem v oboru opatřeným objednatelem na náklady 

zhotovitele, a to na základě  písemné dohody uzavřené mezi objednatelem a jiným 
profesionálem s určením rozsahu a ceny prací (dále jen „náklady"). Výši nákladů  
vyčíslených jiným zhotovitelem objednatel zhotoviteli oznámí a po odstranění vad tyto 
náklady zhotoviteli objednatel písemně  vyúčtuje (vyfakturuje) k zaplacení se splatností 
do patnácti (15) dnů  ode dne obdržení vyúčtování. V případě  sporu stran o výši nákladů  
na odstranění vady jinou osobou, objednatel má právo zajistit znalecký posudek na účet 
zhotovitele a částka určená znalcem bude považována za oprávněné náklady objednatele 
na odstranění vady jiným zhotovitelem či slevy z díla; a/nebo 

11.6.4 odstoupit zcela či zčásti od smlouvy. 

11.7 Doba ode dne obdržení oznámení vady zhotoviteli až do dne jejího odstranění se do záruční doby 
nezapočítává a o dobu odstraňování vady se u dané vady prodlužuje záruční doba. 

11.8 0 odstranění vad zjištěných při předání díla, jakož vad v záruce musí být pořízen zápis, 
obsahující i (foto-)dokumentaci jako v případě  provádění díla (dále jen „zápis"), podepsaný 
zhotovitelem a objednatelem nebo jimi pověřenými osobami. 
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11.9 Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené nevhodným nebo nesprávným provozováním 
a údržbou díla v rozporu se zhotovitelem objednateli předanými uživatelskými manuály anebo 
návody k použiti. 

12. Porušení smlouvy, smluvní pokuty a náhrada škody  

12.1 Strany tímto souhlasí, že nespinění závazků  z této smlouvy zhotovitelem, jakož objednatelem, 
jakož nespinění jakékoliv z lhůt podle této smlouvy, se považuje za porušení této smlouvy (dále 
jako „porušení") a bude mít následky, které tato smlouva či české právo spojuje s porušením 
smluvních povinností a strany budou odpovědné za následky jakéhokoliv porušení. 

12.2 Za porušení se považuje zejména nedodržení konečného termínu dokončení díla, nedodržení 
dílčích termínů  dle harmonogramu, nekvalitní provedení dílčích částí a celkového díla, jakož 
i nedodržení platebních podmínek. 

12.3 Za každé jednotlivé porušení může oprávněná strana po straně, která porušení způsobila nebo 
k němu došlo z důvodu spočívající v její činnosti, nečinnosti nebo opomenutí či za něj odpovídá 
jinak, požadovat úhradu smluvní pokuty sjednané takto: 

12.3.1 Za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním celého díla objednateli do konce 
termínu uvedeného v čl. 4 odst. 4.1 zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Za prodlení zhotovitele 
s dokončením a předáním dílčího pinění (jednotlivé stavby) objednateli do konce dílčího 
termínu uvedeného v harmonogramu prací zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,2 % z ceny dílčího pinění bez DPH (dle tabulky v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy) 
za každý započatý den prodlení. 

12.3.2 Za prodlení zhotovitele se spiněním závazného termínu pro předložení požadované 
RDS nebo její části objednateli k odsouhlasení stanovených v čl. 4, odst. 4.3 (4.4) této 
smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu za takovýto každý případ nedodržení 
termínu ve výši 2.000,- Kč  za každý započatý den prodleni (slovy: dva tisíce korun 
českých). 

12.3.3 Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedostatky v provádění díla, na které byl upozorněn 
a vyzván k nápravě  zápisem ve stavebním deníku či jinou písemnou formou objednatelem, 
technickým dozorem či jinou osobou oprávněnou ke kontrole provádění díla (dále jen 
„upozornění") nejpozději do deseti (10) dnů  po upozornění, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčího pinění bez DPH (dle tabulky v čl. 5 odst. 5.1 
smlouvy) za každý případ porušení, na který byl upozorněn. Smluvní pokutu dle předchozí 
věty zhotovitel zaplatí objednateli také v případě  porušení této smlouvy použitím jiných 
než smluvených či povolených materiálů, nebo materiálů  neodpovídajících vzorkům 
dle nabídky nebo nedodržení předepsaných technologických postupů  zhotovitelem, 
majících vliv na snížení kvality nebo vlastnosti díla bez předchozí dohody s objednatelem. 
Objednatel má právo na smluvní pokutu ve výši shora uvedené za každý jednotlivý 
případ. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká zhotoviteli povinnost takové případné závady 
odstranit nebo použít materiál v odpovídající kvalitě. 

12.3.4 Za porušení povinnosti zhotovitele odstranit včas vady a nedodělky v termínu uvedeném 
v zápise o předání a převzetí díla, resp. jeho části — stavby, zaplatí zhotovitel objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,2 °A z ceny dílčího pinění bez DPH (dle tabulky v čl. 5 odst. 5.1 
smlouvy) za každou vadu a každý i započatý den prodlení. 

12.3.5 Za prodlení zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady uplatněné v záruční době, 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny dílčího pinění bez DPH 
(dle tabulky v čl. 5 odst. 5.1 smlouvy) za každou vadu a každý i započatý den prodlení, 
půjde-li však o prodlení zhotovitele s odstraněním vady, která bude bránit nebo podstatně  
omezovat užívání či provoz stavby, v takovém případě  činí smluvní pokuta 0,5 % z ceny 
dílčího pinění bez DPH za každou vadu a každý i započatý den prodleni. 
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12.3.6 Za prodlení zhotovitele (nebo jeho nečinnost) pro převzetí staveniště  či nástup 
na odstranění vad má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč  (slovy: pět tisíc korun českých) za každou nečinnost či vadu a každý 
započatý den prodlení. 

12.3.7 V případě  kteréhokoliv jiného porušení této smlouvy neuvedeného v odst. 12.3.1-12.3.6 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 4.000 Kč  za každý den prodlení 
a jednotlivý případ, pokud porušení neodstraní do deseti (10) dnů  poté, kdy byl 
na porušení písemně  upozorněn. 

12.3.8 V případě  odstoupení od této smlouvy objednatelem, pro porušení povinností zhotovitele, má 
objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla. 

12.3.9 Za neoznámení změny poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho 
pinění nebo neoznámení změny poddodavatele, prostřednictvím kterého byla prokázána 
kvalifikace (týká se i realizačního týmu) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý jednotlivý případ. 

12.4 Za prodlení objednatele se spiněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek, může 
zhotovitel po objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení, který je sjednaný ve výši 0,05 % 
z dlužné částky, za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s piněním své povinnosti 
platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s piněním jakékoli své povinnosti dle této smlouvy. 

12.5 Zaplacením smluvní pokuty za kterékoliv z porušení, nezaniká povinnost zhotovitele spinit 
závazek dle této smlouvy, k jehož zajištění se smluvní pokuta vztahuje. 

12.6 Účastníci jsou oprávněni požadovat náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou 
se vztahuje smluvní pokuta, a domáhat se náhrady škody nehledě  na částku uhrazené smluvní 
pokuty. Právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vzniklé v souvislosti s porušením této 
smlouvy může být uplatněno samostatně. 

12.7 Právo stran na zaplacení smluvní pokuty nebo na náhradu škody, které už existuje v době  
odstoupení od této smlouvy, není odstoupením dotčeno. 

12.8 Smluvní strany se dohodly, že objednatel vždy požaduje zaplacení smluvní pokuty, na kterou mu 
vznikl nárok. Pokud smlouva stanoví, že zhotovitel zaplatí smluvní pokutu, je povinen tuto 
objednateli zaplatit i bez další dodatečné výzvy ze strany objednatele nejpozději do třiceti (30) 
dnů  od vzniku takové povinnosti. 

12.9 Smluvní strany se dohodly, že celková výše poskytnuté slevy, oprávněných nákladů  a smluvních 
pokut dle této smlouvy nemůže v úhrnu přesáhnout 50 % celkové ceny díla. Uvedené ujednání 
nemá vliv na rozsah nároku na náhradu škody způsobené porušením povinnosti jedné 
ze smluvních stran. 

12.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty či slevy z ceny díla formou zápočtu 
ke kterékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele vůči objednateli. 

12.11 V případě, že se zhotovitel ocitne v úpadku a existence úpadku zhotovitele bude 
potvrzena v insolvenčním řízení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
5 % z ceny díla, přičemž nárok na smluvní pokutu vzniká pět (5) dnů  před zahájením příslušného 
insolvenčního řízení. 

12.12 Smluvní strany prohlašují, že výše uvedené sankce považují za přiměřené povaze a významu 
zajišťovaných smluvních povinností. 
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13. Poddodavatelé  

13.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení některých částí díla spolupráce poddodavatelů, 
uvedených v seznamu předpokládaných poddodavatelů  podílejících se na pinění předmětu 
této smlouvy a poddodavatelů, prostřednictvím kterých prokázal některý z kvalifikačních 
předpokladů. Seznam poddodavatelů  tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. V každém případě  zhotovitel 
odpovídá za řádnost a včasnost provedeni díla, jako by toto prováděl sám. 

Zhotovitel je povinen na žádost objednatele předkládat v průběhu provádění díla aktuální 
písemný seznam všech svých poddodavatelů. 

13.2 Změna poddodavatele oproti seznamu týkající se druhu a rozsahu jeho pinění je v průběhu pinění 
díla možná pouze po písemném souhlasu objednatele. Změna poddodavatele, prostřednictvím 
kterého byla prokázána některá část kvalifikace (to se týká i realizačního týmu), je v průběhu 
pinění díla možná v důsledku objektivně  nepředvídatelných skutečností a pouze za předpokladu, 
že náhradní poddodavatel prokáže spinění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel 
původní a rovněž po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

13.3 Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, 
odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou 
provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou 
převážnou část činnosti zadávat dalším poddodavatelům nebo osobám nemajícím příslušná 
oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území CR. 

13.4 Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů  na předmětu poddodávky díla, za jednání 
poddodavatele při pinění poddodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím 
kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla nebo na majetku uloženém na staveništi 
pro zabudování (či montáž) do díla, odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl 
nebo porušení či škody způsobil sám. 

13.5 Zhotovitel v příslušné smlouvě  uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení poddodávky 
zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem 
k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady 
a poskytnout informace o způsobu provádění poddodávky (použitých materiálech, technologiích). 
V případě  pochybností objednatele o odbornosti či kvalitě  prováděných prací poddodavatele, je 
objednatel oprávněn vyzvat zhotovitele k zastavení takových činností a žádat změnu 
poddodavatele. Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti objednatele a bezodkladně  mu předložit 
k odsouhlasení náhradního poddodavatele. 

14. Odstoupení od smlouvy, přerušení a zastavení prací 

14.1 Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že: 

14.1.1 prodlení zhotovitele s konečným termínem o více jak 20 dnů, 
14.1.2 zhotovitel poruší jakoukoli povinnost zakotvenou v čl. 6, 7, 8, 9, 13 a 14 této smlouvy 

a neodstraní včas závadný stav v náhradní 10-ti denní lhůtě, 
14.1.3 zhotovitel byt' jedenkrát podstatně  či nejméně  dvakrát nepodstatně  poruší smlouvu; 

za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje rovněž takové porušení jeho 
smluvní či jiné povinnosti, které důvodně  narušuje důvěru mezi smluvními stranami nebo 
zjevně  znemožňuje řádné a včasné dokončení díla; nebo 

14.1.3 úpadku zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 
(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů  nebo pravomocné zahájení exekuce 
na závod zhotovitele; nebo 

14.1.4 porušení povinností zakotvených v právních předpisech, dle kterých je zhotovitel povinen 
provádět dílo a nebo jimiž se řídí tato smlouva. 

Odstoupení musí být učiněno písemně  a účinnosti nabývá doručením druhému účastníkovi 
smlouvy, pokud objednatel v odstoupení neurčí jinak. 
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Objednatel je oprávněn odstoupit od celé smlouvy i v případě, že se porušení povinnosti týká 
pouze části pinění dle této smlouvy. V případě  odstoupení je zhotovitel povinen vrátit veškeré 
pinění přijaté od objednatele dle smlouvy; zhotovitel není oprávněn požadovat vrácení díla, 
či jeho části, má však právo na náhradu účelně  vynaložených nákladů, které dosud vynaložil 
na zhotovení díla v souladu se smlouvou. 

14.2 Má-li objednatel za to, že zhotovitel nedostatečně  zajišťuje kapacity na staveništi (například počet 
zaměstnanců, délka pracovní doby, množství strojů  apod.) a současně  zhotovitel nepiní sjednaný 
harmonogram prací a/nebo dle uvážení objednatele nedodržení harmonogramu prací hrozí, je 
zhotovitel povinen na základě  výzvy objednatele tyto chybějící kapacity neprodleně  v dostatečné 
míře rozšířit a dopinit. Pokud zhotovitel na základě  výzvy objednatele nesjedná nápravu 
v souladu s předchozí větou, je toto považováno za podstatné porušení ustanovení této smlouvy 
a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. 

14.3 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu se 
smlouvou a závadný stav neodstraní bez zbytečného odkladu po výzvě  objednatele. 

14.4 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy zhotovitelem s výjimkou případu, kdy 
bude objednatel ve zpoždění s úhradou faktury delší než 120 dní a z důvodů  uvedených 
v právních předpisech, jimiž se řídí tato smlouva. 

14.5 Objednatel má právo nerealizovat předmět smlouvy v celém rozsahu s ohledem na omezené 
finanční prostředky, některé části předmětu smlouvy nepožadovat nebo požadovat v zúženém 
rozsahu. Objednatel má právo z důvodů  omezení nebo nedostatku finančních prostředků  

14.5.1 pinění smlouvy přerušit na nezbytně  nutnou dobu. 0 dobu přerušení se prodlužuje 
lhůta a objednatel je povinen k pokračování pinění smlouvy zhotovitele písemně  vyzvat. 
Jakmile se strany dohodnou na aktualizaci harmonogramu prací a dodatku o Opravě  lhůty 
pro provedení díla, je zhotovitel povinen následující kalendářní týden pokračovat v pinění 
smlouvy. 

14.5.2 po předchozím upozornění zhotovitele ukončit pinění smlouvy a tuto smlouvu vypovědět. 
V tomto případě  zániku smlouvy před spiněním závazku náleží zhotoviteli za částečné 
pinění smlouvy poměrná část celkové ceny díla, určená za provedené práce součtem 
oceněných výkonů  dle nabídky zhotovitele; zhotoviteli nenáleží žádné odstupné 
či kompenzace dalších nákladů  a výdajů  spojených s prováděním díla a touto smlouvou. 
V případě  sporu stran o výši částečného pinění, bude cena prací určena znaleckým 
posudkem znalce, jmenovaného objednatelem. 

14.6 Přerušení prací na více než šest (6) měsíců  a odstoupení objednatele od smlouvy 
pro nedostatek finančních prostředků  musí být předem schváleno minimálně  usnesením 
Zastupitelstva obce Ústí, případně  i poskytovatelem dotace. 

14.7 Pro závažné okolnosti mohou strany před spiněním závazku tuto smlouvu ukončit písemnou 
dohodou, avšak za současné dohody o vypořádání vzájemných práv a závazků  ze zaniklé 
smlouvy. 

14.8 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí v případě, že mu nebude 
poskytnuta dotace z prostředků  Modernizačního fondu z výzvy RES+ Č. 3/2022 „Výstavba 
fotovoltaických elektráren na objektech obce Ústí". 

15. Další ujednání 

15.1 V případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku okolností, které objednatel 
jednající s náležitou péči nemohl předvídat, potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly 
obsaženy v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně  nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze v souladu 
se zákonem Č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel je povinen na skutečnosti zjištěné v daném smyslu neprodleně  upozornit objednatele 
zápisem do stavebního deníku a vést jejich oddělenou evidenci. 

19 



European 
Investment . • - 

• Bank 
lie übaxt  

(i)Ministerstvo životního prostředí 

15.2 Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoli 
jeho jednotlivé části přímo související s dílem. Zhotovitel nemá právo na úhradu ceny 
za nedokončené části díla, ani na jakékoli odškodnění za nerealizaci zakázky v celém rozsahu. 
Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek, výslovně  vyhrazuje 
právo upravit předmět a rozsah díla dle požadavků  a podmínek, které případně  stanoví stavební 
úřad ve stavebních povoleních na výstavbu fotovoltaických elektráren. Tato změna bude 
provedena dodatkem dle čl. 16.1. této smlouvy. 

15.3 Účastníci se dohodli na tom, že zhotovitel není oprávněn postoupit či dát do zástavy jinému 
jakoukoli pohledávku vůči objednateli (nebo její část), vzniklou na základě  této smlouvy. 
Objednatel je oprávněn započíst jakoukoli pohledávku, splatnou či nesplatnou, za zhotovitelem 
vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem. 

15.4 Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně  jejích dodatků, originály 
účetních dokladů  a dalších dokladů  vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 
nejméně  10 let od zániku této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávněným k výkonu kontroly projektů  provést kontrolu dokladů  souvisejících s piněním této 
smlouvy. 

15.5 Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku. 

15.6 Zhotovitel se vzdává práva napadnout případnou relativní neplatnost této smlouvy z jakéhokoli 
důvodu dle občanského zákoníku. 

16. Všeobecná ujednání, doložky 

16.1 Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo zrušit na základě  dohody obou smluvních stran formou 
písemných, vzestupně  číslovaných dodatků. 

16.2 Jakékoliv záznamy ve stavebním deníku nenahrazují, nemění ani nedoplňuji ujednání této 
smlouvy, a pokud v důsledku záznamů  nastane potřeba měnit či dopinit tuto smlouvu, 
lze tak učinit pouze vzájemnou dohodou stran formou písemného dodatku k této smlouvě. 

16.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ujednáními této smlouvy, ustanoveními občanského 
zákoníku a ostatních platných a účinných právních předpisů. V případě  konfliktu mají přednost 
ujednání této smlouvy, pokud nejsou v rozporu s donucujícími ustanoveními občanského 
zákoníku a dalšími právními předpisy. 

16.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotoveni obdrží objednatel 
a 2 zhotovitel. 

16.5 Tato smlouva se řídí českým právem a jakékoliv spory stran budou rozhodovány před příslušnými 
soudy České republiky. 

16.6 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

16.7 Pokud jakékoli ujednání této smlouvy po jejím uzavření shledáno za neplatné, neúčinné nebo 
nevymahatelné, pak tím nebudou dotčeny ostatní části této smlouvy a ostatní její ujednání 
zůstane platné, účinné a vymahatelné v celém rozsahu povoleném zákonem. Strany se tímto 
zavazují nahradit neplatná, neúčinná nebo nevymahatelná ujednání novými, přičemž nová 
ujednání se musí co nejvíce blížit významu neplatných, neúčinných nebo nevymahatelných 
ujednání. 

16.8 Smluvní 	strany 	po jejím 	přečtení 	prohlašují, 	že 	souhlasí 	s jejím 	obsahem, 
že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě  jejich pravé a svobodné vůle, 
bez nátlaku na některou ze stran, a že obsahuje úpiné ujednání o veškerých skutečnostech 
a náležitostech, které smluvní strany zamýšlely mezi sebou v souvislosti s prováděním 
díla ujednat. 
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WALEKTRO s.r.o. 111  
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: 07795009, DIČ: CZ07795009 
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16. 9 Tato smlouva je uzavírána na základě  usnesení zastupitelstva obce Ústí Č. 5 ze dne 
17. 7. 2024. 

16.10 Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny 
zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, 
a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů  je považováno za souhlas s jejich 
uveřejněním a za souhlas subjektu údajů. 

16.11 Smluvní strany berou na vědomí, že pinění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou 
piněni bez právního důvodu a strana, která by pinila před účinností této smlouvy, nese veškerou 
odpovědnost za případné škody takového pinění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá 
strana takové pinění přijme a potvrdí jeho přijetí. 

16.12 Zhotovitel prohlašuje, že není dodavatelem ve smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. že není: 

a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 
v Rusku, 

b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů  uvedených v písmeni a), nebo 

c) fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo 
na pokyn některého ze subjektů  uvedených v písmeni a) nebo b). 

Zhotovitel dále prohlašuje, že 

a) nevyužije při pinění této smlouvy poddodavatele, který by napinil výše uvedená písm. a) — c), 
pokud by pinil více než 10 % hodnoty zakázky, a  dale  

b) neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku 
či z Ruska nebo Běloruska pochází a nenabízím takové zboží v rámci pinění veřejných 
zakázek, a  dale  

c) žádné finanční prostředky, které obdrží za pinění této smlouvy, přímo ani nepřímo nezpřístupní 
fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) Č. 269/2014 ve spojení s prováděcím 
nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) 
Č. 765/2006 nebo v jejich prospěch. 

V případě  změny výše uvedeného je zhotovitel povinen o změně/změnách neprodleně  informovat 
objednatele. 

Přílohy: 
Příloha č. 1. Oceněny soupis dodávek a služeb dle nabídky zhotovitele 
Příloha č. 2. Seznam poddodavatelů  
Příloha č. 3. Doklady o pojištění dodavatele 

Na důkaz souhlasu s obsahem smluvních ujednání následují podpisy osob oprávněných za strany 
jednat: 

V Ústí dne 	2Z. 9. 2.2 	 Ve Valašských Kloboukách dne 

Zdeněk Srněnský, starosta 	 Ing. Pavel Bednář, jednatel společnosti 
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Akce: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  OÚ  V ÚSTÍ U 
VSETÍNA — FVE 19,2kWp 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D.1.4.c 	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

Příloha: 

Zhotovitel: 

Investor: 

D.1.4.a ROZPOČET (zadáni) 

WALEKTRO s.r.o., Kramolišova 389, 766 01 Valašské Klobouky 
IČO: 07795009 DIČ: CZ07795009 

Obec Ústí, Ústí 76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, Česko 
IČ: 00851825 

Sada 	 FVE ELEKTRÁRNA 19,2 kWp s akumulaci 15,36  kWh  

02 2024 	 Vypracoval: 	Ing. Cejpek 



OBEC ÚSTI 
Ústí 76, 	1 Vsetín 

tel.: 57 19 469 
5, DIČ: C200851825 

www.obecusti.cz, obecOobecustl.ca 

Zakázka: FVE ELEKTRÁRNA 19,2 kWp s akumulací 15,36  kWh  
Investor: Obec Ústí, Ústí 76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, Česko  

IC.  00851825 
Objekt: FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  00 V 

ÚSTÍ U VSETÍNA— FVE 19,2kWp  

System:  D.1.4.c Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika 

PO. • ázev, MJ Množství 
., 
ena 

1 FVE systém kpl 1,00 502 318,70 

. 	Elektroinstalace kpl 1,00 84 526,00 

3. Ostatní práce kpl 1,00 84 329,00  

SP  celkem bez DPH 671 173,70  Ka  

DPH 21% 140 946,48  

SP  celkem vč. DPH 812 120,18  Ka  

1/177 	22. 2,  202_7  

WALEKTRO s.r.o.  
Kr..'. !soya 389 

a ass e •bouky 
It: 07795009, Mt: CZ077•5009 

www.walektro.r  
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Zakázka: 

Investor: 

FVE  ELEKTRÁRNA  19,2 kWp s  akumulací  15,36 kWh 

Obec Ústí, Ústí 76, 75501  Usti,  Zlínský kraj, česko  

FVE 	 AKU BAT VYN INV 

IC:  00851825 155 950,00 168 855,00 

Objekt: FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOV E 00 V ÚSTÍ U 
VSETÍNA - FVE 19,2kWp 	 419 106,13 	188 699,50 204 314,55  

Systém: FVE systém 
*pokyny k naceněnf: účastník ocení položky, účastník nemění přednastavené vzorce v buňkách 

Poř. 

'  

' 
i 

Název 
,- 

MJ 
Jednotková 

Množstvi 
cena Materiál 

Jednotková 
cena Montáž 

Cena celkem 

FVE .anel a konstrukce 
.. 	 • 	'  . výkonu 480Wp min.  Odin  

	

22%, rozměr  max.  2094 x 1134 x 35mm, monokrys 	ks 
half-cut 

40,00 2451,00 300,00 110 040,00 

Al  - konstrukce pro šikmé střechy sklon dle střech 
ks 

panel vodorovně  vč. příslušenství 1/panel 
40,00 980,00 440,00 56 800,00 

Optimalizační jednotka/optimizér min.600W vč. + ks 
. 	. 	., 	.nstvi 	.,- 1.7- 

40,00 990,00 150,00 45 600,00 

P 	 kpl 1,00 3500,00 3500,00 7000,00 
FVE střiclače, akumulace, řiclicf s stém 

1,00 59 076,00 1500,00 60 576,00 sp uj c 	a n po m n 	, 	1 .  vs 	n vy 
- 	 -- ---  . 	. 

9 

11 
12 

Akumulačnf bateriévý set kapacita 15,36  kWh  vč. 
kícifcfho modulu BMS 

ks 1,00 150 650,00 1 000,00 151 650,00 

Propojovací silová kabeláž baterie-střldač-C kpl 1,00 1 000,00 200,00 1 200,00 
Propojovací datová kabeláž baterie-střidač  k. I 1,00 1 000,00 200,00 1 200,00 

, kpl 1,00 18 139,00 6 348,65 24 487,65 
kpl 1,00 6663,00 2332,05 8995,05 

15 Sestava pro kompletaci bateriového systému (základna, 
spojny, kryty) 

ks 1,00 500,00 200,00 700,00 

16 Kovová deska pod bateriový set 2x1 m ks 1,00 1 000,00 200,00 1 200,00 
Kabelové trasy -'  

4  '  o 	HI  Z2Z2-K 5 	pi .'6-: rricidřý 	. 140,00 18,00 15,00 462000 
Solární kabel H1Z2Z2-K 5 	pr.  6 - červený m 140,00 18,00 15,00 4620,00 
Solární koncovky MC4 (+,-) ks 32,00 25,00 15,00 1 280,00 
HO7V-K 16 m 45,00 45,00 15,00 2700,00 

uš nsti ť  m 10,00 170,00 120,00 2900,00 
60,00 45,00 20,00 3 900,00 

Ostatní 
hod 8,00 0,00 450,00 3600,00 

. 	. 	. 	 _ 	 instala kpl 1,00 1000,00 0,00 1000,00 
• emontáž stávajících elektroinstalací hod 2,00 - 	0,00 450,00 900,00 

oorcinace a s olu ráce s jin " mi profesemi ť  hod 3,00 0,00 450,00 1 350,00 
hod 20,00 0,00 300,00 6 000,00 

Cena  KT  celkem bez DPH 
, 

607 805,63 502 318,70 
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CYKY-J 5x6 
CYKY-J 3x2,5 

9 
	

HO7V-5 25 zž 
FTP CAT6  !soh 	 
CYKY-0 3x1,5 	  
HO7V-5 16 zž 
Kabelový žlab drátěný 50x50 GZ vč. příslušenství 
Skříň  42201 alarm - nouzové  stop  tlačítko/sklo 
Parapetní kanál PK  140x70  
Trubka ohebná 23pr. 

10 
11 
12 
16 
17 
18 
19 
20 	Vysiláč  ethernet  vč. koncovky a konzole  
21 	Pfijimač  ethernet  vč. koncovky a konzole  
22 	Datové zásuvky RJ45  
23 	LHD 20x20 
24 CYKY-J 3x2,5 
25 	Dvojzásuvka IP44 na povrch  230V/1 6A 
26 	EPS 3  Svorkovnice ekvipotenciální v krabici K01 00E 
27 WIFI-Router 
28 	Přidruženy  material  

Průraz ve zdivu cihel. tl. 15cm, do průměru 6cm, vč. 
začištěni 
Průraz ve zdivu cihel. tl. 30cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění 
Průraz ve zdivu cihel. tl. 45cm, do průměru 6cm, vč. 
začištění 

30 

30 

31 

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 18m ručně   
Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením 
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km .fes 1 km 

38 	Poplatek za uloženi stavebního směsného odpadu na 
skládce (skládkovné) 

38 	Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 
39 	Zhotovení  PD  skutečného provedeni 
40 	Provedení  vých. elektrorevize, vyprac. reviz. zpráv 
41 HZS 

36 

37  

Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 19,2 kWp s akumulaci 15,36  kWh  

Investor: 	Obec Ústi, Ústi 76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, česko 
IČ: 00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  00 V ÚSTÍ U 
VSET1NA - FVE 19,2kWp  

System: 	Elektroinstalace 

Por. 111111111111111111110 MJ 	Množství 
Jednotková Jednotková

,,  Cena celkem 
cena  Material  cena Montáž  

    

kpl 
kpl 

Rozvaděče a příslušenství 
Rozvaděč  RE - úprava stávající 
Rozvaděč  RH - úprava stávající  

8 579,00 
12 551,00  

3 002,65 	11 581,65 
4392,85 	16 943,85  

1,00 
1,00 

35,00 
35,00 
40,00 
50,00 
45,00 
20,00 
15,00 

1,00 
10,00 
50,00 
1,00 
1,00 
2,00 

20,00 
20,00 

1,00 

1 500,00 
1 500,00 

320,00 
23,00 
26,00 

167,00 
1,00 230,00 
1,00 1 500,00 
1,00 1 000,00 

ks 

ks 

2,00 

4,00 

1,00 

0,50 

0,50 

0,50 

0,50 

20,00 
12,00 
24,00 
20,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

32,00 
25,00 
20,00 
20,00 
20,00 
20,00 

100,00 
150,00 
150,00 

15,00 
500,00 
500,00 
150,00 
35,00 
20,00 
70,00 
36,00 

250,00 
500,00 

50,00 

100,00 

150,00 

1 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

1 000,00 

200,00 
200,00 
200,00 
200,00  

4480,00 
1 785,00 
4000,00 
1 650,00 
1 642,50 
1 520,00 
3 450,00 

500,00 
7 000,00 
1 350,00 
2 000,00 
2 000,00 

940,00 
1 160,00 

920,00 
237,00 
266,00 

1 750,00 
1 500,00 

100,00 

400,00  

150,00 

500,00 

500,00 

500,00 

500,00 

4000,00 
2 400,00 
4 800,00 
4 000,00  

96,00 
26,00 
80,00 
13,00 
16,50 
56,00 

130,00 
350,00 
550,00 

12,00 

hod 
hod 
hod 
hod 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

ks 

ks 
ks 
ks 

ks 
ks 
ks 
kpl 

ks 

84 526,00 Cena  SP  celkem bez DPH 

• 
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11 
12 

Kompletace zakázky, inženýrská činnost 
Koordinace a spolupráce s jinými profesemi 

18 FIZS 

16 
17  

Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 19,2 kWp s akumulaci 15,36  kWh  

Investor: 
	

Obec Ústi, Ústi 76, 75501 Ústi, Zlinský kraj, česko  
IC:  00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  00 V ÚSTI U 
VSETÍNA- FVE 19,2kWp 

Systém: 
	

Ostatni práce 

112•11.1131  Množství 
Jednotková Jednotková 

, _ 	Cena celkem 
cena Materiál cena Montáž 

1 	Svorka SS spojovací FeZn 
	

ks 
2 	Svorka SJ 1 k jímací tyči 

	
ks 

5 	Jímací tyč  JR 1,5 AlMoSi 
	

ks 
6 	Podpěra konstrukce vč. podpěry pro vedení 

	
ks 

8 	Úprava stávajícího LPS 
	

hod 

6,00 12,00 50,00 372,00 
4,00 45,00 50,00 380,00 
1,00 352,00 250,00 602,00 
5,00 25,00 50,00 375,00 
8,00 0,00 450,00 3 600,00 

13  

Protipožární ucpávky 
Označení rozvaděčů, prostupů  Štítky 
Protipožární vestavek 14m2 vč  ventilace a požárních 
dveřf EW30 

kpl 
kpl 

kpl 

1,00 
1,00 

1,00 

1 000,00 
250,00 

40 000,00 

2 000,00 
250,00 

15 000,00 

3 000,00 
500,00 

55 000,00 

14  Úklidové práce  hod  16,00  0,00  250,00  4000,00 
Přidruženy stavební  material 

	
kpl  

Ostatní 
15  

hod 
hod 
hod 

1,00 2000,00 500,00 2 500,00 

10,00 0,00 400,00 4 000,00 
10,00 0,00 400,00 4 000,00 
20,00 0,00 300,00 6 000,00  

Cena SV celkem bez DPH 84 329,00  
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Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 19,2 kWp s akumulaci 15,36  kWh  

Investor: 	Obec Ústí, Ústi 76, 75501 Ústi, Zlínský kraj, česko  
IC:  00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  00 V ÚSTI U 
VSET1NA — FVE 19,2kWp 

Systém: 	Rozvaděč  RE - úprava stávající 

Por. Nazev MJ Mnozstvi Jednotková 	Jednotková 
cena  Material  cena Montáž 

Cena celkem 

Rozvaděče a příslušenství 
1 Měřici transformátory proudu v tř. 0,5S ks 3,00 500,00 150,00 1 950,00 
7 jistič  10kA 2B-1 10kA ks 1,00 154,00 150,00 304,00 
12 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 5,00 15,00 10,00 125,00 
15 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátováni, atd.) kpl 1,00 3000,00 500,00 3500,00 
16 Sestaveni rozvaděč, zkoušky, certifikace hod 6,00 450,00 2 700,00 

Cena celkem bez DPH 8 579,00 
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Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 19,2 kWp s akumulaci 15,36  kWh  

Investor: 	Obec Ústi, Ústi 76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, Česko 
IČ: 00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  00 V ÚSTÍ U 
VSETÍNA- FVE 19,2kWp  

System: 	Rozvaděč  RH-stávajici  úprava  

Poř. Název MJ Množstvi Jednotková 
cena  Material  

Jednotková 
. 

cena Montaž 
Cena celkem 

Rozvaděče a příslušenství 
1 Rozvodnice - úprava stávající ks 1,00 0,00 500,00 500,00 
2 SPD T1+T2 TNS ks 1,00 3200,00 150,00 3350,00 
5 jistič  10kA 20B-3 ks 1,00 450,00 100,00 550,00 
7 Spínač  pačkový 63-3 ks 1,00 465,00 150,00 615,00 
11 Instalační stykač  20-20-A230-M ks 1,00 750,00 150,00 	900,00 
12 Pojistka notová 63A gG ks 3,00 202,00 50,00 	756,00 
13 Řadová svorka šeda, 2,5mm2 ks 24,00 15,00 10,00 	600,00 
14 Řadová svorka modra, 2,5mm2 ks 12,00 15,00 10,00 	300,00 
15 Řadová svorka šedi, 16mm2 ks 6,00 20,00 15,00 210,00 
16 Řadová svorka  modal,  16mm2 ks 2,00 20,00 15,00 70,00 
17 drobný  material  (svorky, lišty, vydratováni, atd.) kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 2000,00 
18 Sestaveni rozvaděč, zkoušky, certifikace hod 6,00 450,00 2700,00 

Cena celkem bez DPH 12 551,00 

Stránka 1 



Zakázka: FVE ELEKTRÁRNA 19,2 kVVp s akumulací 15,36  kWh  

Investor: 	Obec  Usti,  Ústí 76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, Česko 
IČ: 00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  00 V ÚSTI U 
VSETINA - FVE 19,2kVVp 

Systém: 	Rozvaděč  Rac 

Poř. Nazev 

Rozvaděče a příslušenství 

MJ Množstvi Jednotková 
cena Materiál 

Jednotková 
cena Montáž 

Cena celkem 

1 Rozvodnice nástěnná min.48M IP30 ks 1,00 1 200,00 600,00 1 800,00 
2 SPD T1+T2 TNS ks 1,00 3 200,00 200,00 3 400,00 
3 jistič  10kA 2B-1 ks 2,00 163,00 150,00 626,00 
4 jistič  10kA 4C-3 ks 1,00 690,00 150,00 840,00 
5 HRN 100 LCD F-U-guard  ks 1,00 498,00 900,00 1 398,00 
6 jistič  10kA 16B-3 ks 1,00 490,00 150,00 640,00 
7 jistič  10kA 10B-1 ks 1,00 490,00 150,00 640,00 
8 jistič  10kA 168-3 ks 1,00 190,00 150,00 340,00 
8 stykač  32-32 400V ks 1,00 1 200,00 400,00 1 600,00 
9 stykač  32-32 400V ks 1,00 1 200,00 400,00 1 600,00 
12 jistič  10kA 16B-1 ks 1,00 155,00 150,00 305,00 
13 relé instalační 230V/2A ks 1,00 550,00 250,00 800,00 
15 Radová svorka šedá, 2,5mm2 ks 12,00 15,00 10,00 300,00 
16 Radová svorka modrá, 2,5mm2 ks 4,00 15,00 10,00 100,00 
17 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátovánf, atd.) kpl 1,00 1 000,00 500,00 1 500,00 
18 Sestavení rozvaděč, zkoušky, certifikace hod 5,00 450,00 2 250,00 

Cena celkem bez DPH 18 139,00 
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Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 19,2 kWp s akumulaci 15,36  kWh  

Investor: 	Obec  NC  Ústi 76, 75501  Usti,  Zlínský kraj, česko  
IC:  00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  00 V ÚSTI U 
VSET1NA - FVE 19,2kWp  

System: 	Rozvaděč  Rdc  

_- 

Poř. Nazev 	 MJ Množstv1 
	Jednotková 

cena Materiál 
Jednotková 

cena Montáž 
Cena celkem 

Rozvaděče a příslušenství 
Rozvodnice nástěnná min.32M IP65 / 1000 VDC ks 1,00 500,00 360,00 860,00 

2 SPD T1+T2 TNS  IT  1000Vdc ks 2,00 900,00 50,00 1 900,00 
3 Pojistkový odpinač  2P ks 2,00 160,00 50,00 420,00 
4 EPS svorkovnice ks 1,00 325,00 50,00 375,00 
5 Pojistka válcová 16N 1000 Vdc ks 4,00 110,00 15,00 500,00 
13 ikadová svorka šeda, 2,5mm2 ks 4,00 15,00 10,00 100,00 
14 ‚Radová svorka modrá, 2,5mm2 ks 4,00 15,00 10,00 100,00 
15 Radová svorka šedá, 6mm2 ks 4,00 16,00 10,00 104,00 
16 'Radová svorka modrá, 6mm2 ks 4,00 16,00 10,00 104,00 
17 
18 

drobný materiál (svorky, lišty, vydrátováni, atd.) kpl 1,00 300,00 100,00 400,00 
Sestaveni rozvaděč, zkoušky, certifikace hod 6,00 300,00 1 800,00 

Cena celkem bez DPH  6663,00 
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Akce: 	
FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  ŠATEN V ÚSTÍ 
U VSETÍNA - FVE 9,6kWp 

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY 

D.1.4.c 	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

Příloha: 

Zhotovitel: 

Investor: 

D.1.4.a ROZPOČET (zadání) 

WALEKTRO s.r.o., Kramolišova 389, 766 01 Valašské Klobouky 
IČO: 07795009 DIČ: CZ07795009 

Obec Ústí, Ústí 76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, Česko 
IČ: 00851825 

Sada 	 FVE ELEKTRÁRNA 9,6 kWp s akumulací 10,24  kWh  

02 2024 	 Vypracoval: 	Ing. Cejpek 



WALE KTRO s.r.o. 
ram lišova 389 

01 Valašske 	bouky le: 07795009, DIČ: 07795009 
www.wale trotz  

Zakázka: FVE ELEKTRÁRNA 9,6 kVVp s akumulací 10,24  kWh  
Investor: Obec Ústí, Ústi 76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, Česko 

IČ  00851825 
Objekt: FOTOVOLTAIČKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  ŠATEN 

V ÚSTI U VSETINA — FVE 9,6kWp  

System:  D.1.4.c Rekapitulace - silnoproudá elektrotechnika 

Poř
. 

- 	Naze MJ Množství Cena 

1.  FVE  system  kpl 1,00 342 763,70 

2.  Elektroinstalace kpl 1,00 80 820,40 

3.  Ostatnf práce kpl 1,00 84 954,00  

SP  celkem bez DPH 508 538,10 K6 

DPH 21% 106 793,00  

SP  celkem v6. DPH 615 331,10 Kč  

22, , ea2  

OBEC ÚSTÍ 
Ůstr 76, 755 01 Vsetfn 

tel.: 71 419 469 

25,  MC:  CZ00851825 

www.obecusti.cz, obecglobecustl.cz  
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Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 9,6 kWp s akumulací 10,24  kWh  

Investor: 	Obec  Usti,  Ústí 76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, česko  
IC:  00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  ŠATEN V 
ÚSTÍ U VSETÍNA - FVE 9,6kWp 

FVE 	 AKU BAT. 	VYN INV. 

165 774,40 

283 029,53 	131 714,55 	200 587,02 

108 855,00 

System: 	FVE  system  
*pokyny k nacenění: účastník ocení položky, účastník nemění přednastavené vzorce v buňkách 

or.  Název  , MJ Množstvi Jednotková 
cena  Material  

 notkova  
cena Montáž 

Cena celkem 

FVE panely a konstrukce 

1 

2 

3 
. 

-PusgvuittutAcy putitwevVIIIPŤ, 	konu 480Wp min. alirňost 
22%, rozměr  max.  2094 x 1134 x 35mm, monokrystal-. - 20,00 
half-cut 

2451,00 300,00 55 020,00  

Al  - konstrukce pro šikmé střechy sklon dle střechy 
panel vodorovně  vč. příslušenství 1/pp_nel   ks 20,00 98000 , 440,00 28 400,00 

Optimalizační jednotka/optimizěr min .600W vč  
přislUŠQ 	!.4., 	e 1 	g . 	. 

ks 20,00 990,00 150,00 22 800,00 

kpl 1,00 3 500,00 3 500,00 7 000,00 
FVE střidače, akumulace, řídicí systémy 

ks 1,00 59 076,00 1 500,00 60 576,00 

9 
Akumulační bateriěvý set kapacita 15,36  kWh  vč. .,. Řídícího modulu BMS ks 100 , ,  103 55500 , 1 00000 , 104 55500 

11 Propojovací silová kabeláž baterie-střfdač-C kpl 1,00 1 000,00 200,00 1 200,00 
12 Proptiovacf datová kabeláž baterie-střídač  kpl 1,00 1 000,00 200,00 1 200,00 

kpl 1,00 18 139,00 6 348,65 24 487,65 
kpl 1,00 6 663,00 2 332,05 8 995,05 

15 Sestava pro kompletaci bateriového systému (základna, 
s•on ,k  k ks 1,00 500,00 200,00 700,00 

16 Kovová deska .od baterio 	set 2x1 m ks 1,00 1 000,00 200,00 1200,00 

15 
16 
17 
18 
19 
20  

21 

Kabelové trasy - střecha 
5oiami KaDet ruiczcz- 	a  -  pr.  6 - modrý m 60,00 18,00 15,00 1980,00 
Solarni kabel H1Z2Z2-K 5 	pr. 	: 	-  j  , 
Solární koncovky MC4 -0_1,-),  

m 60,00 18,00 15,00 1 980,00 
ks 8,00 25,00 15,00 320,00 

HO7V-K 16 m 45,00 45,00 15,00 2700,00 
Kabelový žlab - drátěný 100x 	vč. PřislUšenstvf m 10,00 170,00 120,00 290000 
UV  stabilní DN ohebná trubka 23pr. 60,00 45,00 20,00 3 900,00 

Úpravy stávajících elektroinstalaci hod 8,00 0,00 450,00 3 600,00 
22 	Přidružený materiál k úpravám  stay.  elektroinsta kpl 1,00 1 000,00 0,00 1 000,00 
23 	Demontáž stávalicich elektroinstalad hod 2,00 0,00 450,00 900,00 

"mi hod 
hod 

3,00 0,00 450,00 1 350,00 
20,00 0,00 300,00 6 000,00 

Cena  KT  celkem bez DPH - 
414 744,08 342 763,70 
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Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 9,6 kWp s akumulací 10,24  kWh  

Investor: 	Obec ústf, ústf 76, 75501  Usti,  Zlinský kraj, Česko 
IČ: 00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  ŠATEN V 
ÚSTI U VSETINA - FVE 9,6kWp  

System: 	Ostatní práce 

Por. 	 Název MJ Množství 
Jednotková 

cena  Material  
Jednotková 

cena Montáž 
Cena celkem 

Uprava stávajícího LPS 
1 	Svorka SS spojovaci FeZn 6,00 12,00 50,00 372,00 
2 	Svorka SJ 1 k jímací tyči ks 4,00 45,00 50,00 380,00 
5 	Jímací tyč  JR 1,5 AlMgSi ks 1,00 352,00 250,00 602,00 
6 Podpěra konstrukce vč. podpěry pro vedení ks 5,00 150,00 50,00 1 000,00 

Oprava stávajfciho [PS hod 8,00 0,00 450,00 3 600,00 
Jebni úpravy 

11 	IProtipožárni ucpávky kpl 1,00 1 000,00 2000,00 3000,00 
12 	Označeni rozvaděčů, prostupů  štítky kpl 1,00 250,00 250,00 500,00 

Protipožární vestavek 14m2 vč  ventilace a požárních 
13 

dveří EW30 kpl 1,00 40 000,00 15 000,00 55 000,00 

14 
15 

16 
17 
18 

Úklidové práce hod 16,00 0,00 250,00 4 000,00 
Přidruženy stavební  material  kpl 1,00 2000,00 500,00 2 500,00 
Ostatní 
Kompletace zakázky, inženýrská činnost hod 10,00 0,00 400,00 4000,00 
Koordinace a spolupráce s jinými profesemi hod 10,00 0,00 400,00 4000,00 
HZS hod 20,00 0,00 300,00 6 000,00 

Cena SV celkem bez DPH 84 954,00 
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Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 9,6 kWp s akumulaci 10,24  kWh  

Investor: 	Obec Ústí, Ústi 76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, Česko  
IC:  00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  ŠATEN V 
ÚSTÍ U VSETINA — FVE 9,6kWp  

System: 	Rozvaděč  RE -  úprava  stávajíci  

Por. Nazev MJ Množstvi 
Jednotková 

cena Materiál 
Jednotková 

cena Montáž 
Cena celkem 

Rozvaděče a příslušenství 
1 Měřici transformátory proudu v tř. 0,58 ks 3,00 500,00 150,00 1 950,00 
7 istič  10kA 2B-1 10kA ks 1,00 154,00 150,00 304,00 
12 Radova svorka šeda, 2,5mm2 ks 5,00 15,00 10,00 125,00 
15 drobný  material  (svorky, lišty, vydratovánl, atd.) kpl 1,00 3000,00 500,00 3 500,00 
16 Sestaveni rozvaděč, zkoušky, certifikace hod 6,00 450,00 2 700,00 

Cena celkem bez DPH 8 579,00 
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Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 9,6 kWp s akumulaci 10,24  kWh  

Investor: 	Obec Ústi,  Usti  76, 75501 Ústi, Zlínský kraj, Česko 
IČ: 00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  ŠATEN V 
ÚSTI U VSET(NA - FVE 9,6kWp  

System: 	Rozvaděč  RH-stávající úprava 

Poř. Název 

Rozvaděče a příslušenství 

MJ Množstvi 
Jednotková 

cena  Material  
Jednotková

. 
cena Montaz 

Cena celkem 

1 Rozvodnice - úprava stávající ks 1,00 0,00 500,00 500,00 
2 SPD TI +T2 TNS ks 1,00 3 200,00 150,00 3350,00 
5 jistič  10IcA 20B-3 ks 1,00 450,00 100,00 	550,00 
7 Spínač  páčkový 32-3 ks 1,00 465,00 150,00 	615,00 
11 Instalační stykač  20-20-A230-M ks 1,00 750,00 150,00 	900,00 
12 Pojistka nožová 63A gG ks 0,00 202,00 50,00 	 0,00 
13 Radova svorka šedá, 2,5mm2 ks 24,00 15,00 10,00 600,00 
14 Řadová svorka modra, 2,5mm2 ks 12,00 15,00 10,00 300,00 
15 Řadová svorka šedá, 16mm2 ks 6,00 20,00 15,00 210,00 
16 Řadová svorka modra, 16mm2 ks 2,00 20,00 15,00 70,00 
17 drobný  material  (svorky, lišty, vydratování, atd.) kpl 1,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 
18 Sestaveni rozvaděč, zkoušky, certifikace hod 6,00 450,00 2 700,00 

Cena celkem bez DPH 11 795,00 
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Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 9,6 kWp s akumulaci 10,24  kWh  

Investor: 	Obec Ústi,  Usti  76, 75501 Ústí, Zlínský kraj, Česko  
IC:  00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  ŠATEN V 
ÚSTI U VSETINA - FVE 9,6kWp 

Systém: 	Rozvaděč  Rac 

Poř. Nazev 

Rozvaděče a příslušenství 

MJ Množství 
Jednotková 

cena Materiál 
Jednotková 

cena Montáž 
Cena celkem 

1 Rozvodnice nástěnná min.48M IP30 ks 1,00 1 200,00 600,00 1 800,00 
2 SPD TI +T2 TNS ks 1,00 3200,00 200,00 3400,00 
3 jistič  10kA 26-1 ks 2,00 163,00 150,00 	626,00 
4 jistič  10kA 4C-3 ks 1,00 690,00 150,00 	840,00 
5 HRN 100 LCD F-U-guard  ks 1,00 498,00 900,00 	1 398,00 
6 jistič  10I(A 16B-3 ks 1,00 490,00 150,00 640,00 
7 jistič  10kA 10B-1 ks 1,00 490,00 150,00 640,00 
8 jistič  10IcA 16B-3 ks 1,00 190,00 150,00 340,00 
8 stykač  32-32 400V ks 1,00 1 200,00 400,00 1 600,00 
9 stykač  32-32 400V ks 1,00 1 200,00 400,00 1 600,00 
12 jistič  10kA 166-1 ks 1,00 155,00 150,00 305,00 
13 relé instalační 230V/2A ks 1,00 550,00 250,00 800,00 
15 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 12,00 15,00 10,00 300,00 
16 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 4,00 15,00 10,00 100,00 
17 drobný materiál (svorky, lišty, vydrátováni, atd.) kpl 1,00 1 000,00 500,00 1 500,00 
18 Sestaveni rozvaděč, zkoušky, certifikace hod 5,00 450,00 2 250,00 

Cena celkem bez DPH 18 139,00 
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Zakázka: 	FVE ELEKTRÁRNA 9,6 kWp s akumulaci 10,24  kWh  

Investor: 	Obec  Usti,  Ústí 76, 75501  Usti,  Zlínský kraj, Česko  
IC:  00851825 

Objekt: 	FOTOVOLTAICKA ELEKTRÁRNA NA BUDOVĚ  ŠATEN V 
ÚSTI U VSETÍNA - FVE 9,6kWp 

Systém: 	Rozvaděč  Rdc 

Poř. Nazev MJ Množstv
.Jednotková 

cena Materiál 
Jednotková, 

cena Montáz 
Cena celkem 

Rozvaděče a prislušenstvi 
1 Rozvodnice nástěnná min.32M IP65 / 1000 VDC ks 1,00 500,00 360,00 860,00 
2 SPD T1A-T2 TNS  IT  1000Vdc ks 2,00 900,00 50,00 1 900,00 
3 Pojistkový odpinač  2P ks 2,00 160,00 50,00 420,00 
4 EPS svorkovnice ks 1,00 325,00 50,00 375,00 
5 Pojistka válcová 16N 1000 Vdc ks 4,00 110,00 15,00 500,00 

13 Řadová svorka šedá, 2,5mm2 ks 4,00 15,00 10,00 100,00 
14 Řadová svorka modrá, 2,5mm2 ks 4,00 15,00 10,00 100,00 
15 Řadová svorka šedá, 6mm2 ks 4,00 16,00 10,00 104,00 
16 Řadová svorka modrá, 6mm2 ks 4,00 16,00 10,00 104,00 
17 drobný materiál (svorky, lišty, vydridováni, atd.) kpl 1,00 300,00 100,00 400,00 
18 Sestaveni rozvaděč, zkoušky, certifikace hod 6,00 300,00 1 800,00 

Cena celkem bez DPH 6 663,00 
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Příloha č. 2 

  

Název veřejné zakázky: 

Evidenční číslo VZ 

Předmět VZ : 

Druh řízeni: 

Výstavba fotovoltaických elektráren na objektech obce Ústí 

 

2024057 

stavební práce 	 dodávky 	 služby 

Veřejná zakázka malého rozsahu zadaná dle metodického pokynu OPŽP; nejedná se o zadávací řízení podle zákona Č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „zákon"), tento zákon je použit 
pouze podpůrně  

PODDODAV E ZAJIŠTĚNI ZAKÁZKY 
I — 

Poř.  
Číslo 

Poddodavatel 

r' 

druh prací, dodávek a služeb PO (firma;sfdlo; lč, DIČ; 

statutární orgán) 

FO  (jméno a přijmeni/obch. 
firma;bydlištěimisto podnikáni; 

ič.DIČ,statutárni  organ)  

,.‘ 

, ,--. 
,, 

2. 

3 

, 

4.  

5.  , 
, 

ď" 

Osoba oprávněná zastupovat účastníka (jméno a příjmění) Podpis a datum 

Ing. Pavel Bednář  
WALEKTRO s.r.o. 

, amoBova 389 
766 01 	a 	-.ké Klobouky 

	

IČ: 077950i 	DIČ  C7077Ang 

t-  62, 7- 2D C- - 

v.wa I e ktro.cz  



Čisto pojistné smlouvy 

8603582625 
II 1111111111111111111111.11101131151181j!!!IvIllc!191101*111111111111111111111 

Kooperativa  

 

Dodatek č.1 k pojistné smlouvě  č.8603582625 
VIENNA INSURANCE GROUP  

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna  Insurance Group  
se sídlem Pobřežni 665/21, 186 00 Praha 8, Česká republika 

IČO: 47116617 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1897  

(dale  jen „pojtstiteln) 

a 

WALEKTRO s. r. o. 
IČO: 07795009 

se sídlem: Kramolišova 389, 76601 Valašské Klobouky  

(dale  jen „pojistník") 

zastupuje: Kamil Vaculík, jednatel 

Korespondenční adresa je shodná s adresou sídla pojistníka. 

Kontaktní údaje: 

• mobilní telefon: +420777052464 

• e-mail:  info@walektro.cz  

uzavírají 

podle zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni, tento dodatek k pojistné smlouvě  (dale  jen "dodatek"), která spolu s 

pojistnými podmínkami nebo smluvními ujednánimi pojistitele uvedenými v článku 1. tohoto dodatku a přilohami tohoto dodatku tvoří 

nedílný celek. 

T20 Zs) Z33899 P0.0 A0000 1093719 rN 29930013437 P100.0 A6000 1086315 rP Z33791 PO A6000 11392017 rV MKN  
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ČLÁNEK 1. 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Po změnách provedených tímto dodatkem je sjednaný rozsah pojištění násJecitijici 

1. POUŠTĚNÝ 

Pojištěným je pojistník. 

2. PŘEDMĚT ČINNOSTI POJIŠTĚNÉHO 

Předmět činnosti pojištěného ke dni uzavření tohoto dodatku zůstává beze změny a je vymezen pojistnou smlouvou ve zněni před 

nabytím účinnosti tohoto dodatku. 

3. DOKUMENTY K POJISTNĚ  SMLOUVĚ  
Pro pojištění sjednané touto smlouvou platí občanský zákoník a ostatní obecně  závazné pravni předpisy v platném zněni, ustanoveni 

pojistné smlouvy a následující pojistné podmínky / smluvní ujednání: 

VPP P-100/14 - Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti 

a  dale:  

Zvláštní pojistné podmínky 

• ZPP P-600/14 - pro pojištění odpovědnosti za újmu 

Dodatkově  pojistné podmínky 

• DPP  P-205/14 - upravující způsoby zabezpečení 

Smluvní ujednáni uvedená v příloze pojistné smlouvy ve zněni tohoto dodatku 

• ZSU-500/20 - Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu 

4. DOBA TRVÁNÍ POUŠTĚNÍ 

• Počátek změn provedených dodatkem: 20. 6. 2024 
• Výroční den počátku pojištění: 18. 1. 2023 

Pojištění se sjednává na dobu jednoho pojistného roku. Pojištění se prodlužuje o další pojistný rok, pokud některá ze smluvii.ch  

stran nesdělí písemně  druhé smluvní straně  nejpozději šest týdnů  před uplynutím příslušného pojistného roku, že na dalším 

trvání pojištění nemá zájem. V případě  nedodržení lhůty pro doručení sdělení uvedené v předchozí větě  pojištění zaniká až ke 

konci následujícího pojistného roku, pro který je tato lhůta dodržena. 

• Pojištěni  Adak  zanikne nejpozději k 17. 1. 2026 po tomto dni již k prodloužení pojištění nedochází. 

ČLÁNEK 2. 

MÍSTA, ZPŮSOBY, PŘEDMĚTY A DRUHY POJIŠTĚNÍ 

1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ÚJMU 

1.1 POJIŠTĚNĚ  SUBJEKTY 
Pojištění odpovědnosti za újmu se vztahuje na subjekty uvedené v článku 1, odstavci 1 této smlouvy. 

1.2 HLAVNÍ ČINNOSTI A VÝŠE HRUBÝCH PŘÍJMŮ  
Předpokladem pinění pojistitele je současné spinění následujících podmínek: 

a) újma byla způsobena v souvislosti s činností, která spadá do předmětu činnosti pojištěného vymezeného v čl. 1. odst. 2, 
b) pojištěný je v době  vzniku škodné události oprávněn k provozování příslušné činnosti na základě  obecně  závazných právních 

předpisů, 

c) odpovědnost za újmu způsobenou v souvislosti s příslušnou činností není z pojištění vyloučena touto pojistnou smlouvou, 
pojistnými podmínkami nebo zvláštními ujednáními vztahujícími se k pojištění. 

Vice oborů  činnosti 

Pokud činnost (některá z činností), na niž se vztahuje pojištění sjednané touto smlouvou, zahrnuje více oborů  či podskupin (dále jen 
,,obory činnosti") - jako např. obory činnosti živnosti volné, vztahuje se pojištění pouze na ty obory činnosti, které jsou výslovně  uvedeny 
ve smlouvě, resp. jejích přílohách. Nejsou-li obory činnosti ve smlouvě  výslovně  uvedeny, vztahuje se pojištění na ty obory činnosti, které 
má pojištěný uvedeny v příslušném rejstříku, registru nebo jiné veřejné evidenci ke dni sjednání pojištění. 

Hlavni činnosti pojištěného 
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Za hlavní činnosti se považuji činnosti s nejvyšším podílem na hrubých ročních příjmech pojištěného: 
• výroba, instalace, opravy elektrických strojů  a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení 
• montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení 

• zprostředkování obchodu a služeb - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytováním odborných služeb 

Činnosti, které jsou z pojištění odpovědnosti za újmu, případně  z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou 
práce po předáni vyloučeny nebo u nichž je horní hranice pojistného pinění omezena sublimitem, jsou uvedeny v dokumentu Zvláštní 
smluvní ujednáni k pojištěni odpovědnosti za újmu, který je nedílnou součástí této pojistné smlouvy. 

Mezi činnosti ve vztahu, k nimž je vyloučeno pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání 
patří mj.  take  činnost: 

• zprostředkování obchodu a služeb - nevztahuje se na odpovědnost způsobenou poskytováním odborných služeb 

která je v této pojistné smlouvě  uvedena jako činnost hlavní. 

Hrubé roční příjmy 

Výše hrubých ročních příjmů  za předcházející rok: do 10 000 000 Kč  
Pojištěný je povinen oznámit pojistiteli bez zbytečného odkladu zvýšení hrubých ročních příjmů  nad částku 12 000 000 Kč  

1.3 ZÁKLADNÍ POJIŠTĚNÍ 

Pojištění se sjednává v rozsahu a za podmínek uvedených v následující tabulce/následujících tabulkách: 

Uzemní platnost Česká republika 

Rozsah pojištěni Limit pojistného piněni Sublimit pro výrobek* Spoluúčast Roční pojistné 

Pojištěni se vztahuje na povinnost 

nahradit újmu včetně  újmy způsobené 

vadou výrobku a vadou práce po 

předáni. 

10 000 000 Kč  v rámci limitu pojistného 

pinění 

1 000 Kč  9 939 Kč  

* sublimitem pro výrobek se rozumí sublimit pro újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou vadně  vykonané práce, která se projeví po 

jejím předání. 

1.4 PŘEHLED SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ 

Územní platnost 	 Česká republika 

Kód Rozsah Hornt hranice  pinged  Spoluúčast Roční 

Poitstn‘ 

Z Újma způsobená na movité věci převzaté 

nebo užívané bez převzatých motorových 

vozidel 

sublimit: 500 000 Kč  1 000 Kč  2 400 Kč  

1.5 DEFINICE SJEDNANÝCH PŘIPOJIŠTĚNÍ 

Připojištění Z 

Připojištěni "Z" se vztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou na movité věci, kterou pojištěný převzal za účelem provedeni 

objednané činnosti (dále jen "převzatá věc"), nebo na movité věci nebo zvířeti, které pojištěný oprávněně  užívá nebo požívá (dáte jen 

"užívaná věc"). 

Pojištění se nevztahuje na povinnost nahradit újmu na: 

• užívaných motorových vozidlech, 

• převzatém zvířeti, 

• převzatých motorových vozidlech. 

Pojištěný je povinen uložit a zabezpečit převzaté a užívané věci podle jejich charakteru a hodnoty tak, aby toto zabezpečení minimálně  

odpovídalo předepsanému způsobu zabezpečení vyplývajícímu z pojistných podmínek upravujících způsoby zabezpečení. Je-li požadovaný 

způsob zabezpečení stanoven ve vazbě  na horní hranici pojistného pinění, pojištěný porušil povinnost vyplývající z předchozí věty a 

porušení této povinnosti mělo podstatný vliv na vznik pojistné události, její průběh nebo na zvětšení rozsahu jejích následků, neposkytne 

pojistitel z takové pojistné události pinění v rozsahu větším, než jaký podle Dodatkových pojistných podminek upravujitich způsoby 

zabezpečeni odpovídá skutečnému způsobu zabezpečení věcí v době  vzniku pojistné události. 

Ztráta klíče  

Pojistitel poskytne z tohoto připojištění nad rámec čl. 1 ZPP P-600/14 v případě  pojistné události spočívající v povinnosti pojištěného 

poskytnout náhradu újmy způsobené ztrátou či odcizením klíče příp. obdobného nástroje sloužících k řádnému uzamykání a odemykání  

(dale  jen "klíč"), který pojištěný převzal nebo jej oprávněně  užívá v souvislosti s činností, ve vztahu k níž je sjednáno pojištění 

odpovědnosti za újmu,  take  náhradu nákladů  prokazatelně  a účelně  vynaložených k odvracení nebezpečí zneužití klíče k neoprávněnému 

vniknutí do uzamčeného objektu (prostoru) na: 
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• a) výměnu stávající vložky (vložek) zámků  za vložku stejného či srovnatelného typu, včetně  nákladů  na pořízeni klíčů  k nové 

vložce v množství, v jakém existovaly k vložce vyměňované, nebo 

• přenastavení vložky a vyrobení nových klíčů  té úrovně  klíčového systému (např. systému generálního klíče), do které patřil 

ztracený/ odcizený klíč, v množství, v jakém k vložce existovaly před ztrátou či odcizením klíče, pokud je takové řešení 

technicky možné, nebo 

• c) překódováni/ přeprogramování zamykacích mechanismů  či jejich příslušenství, pokud je takové řešení technicky možno. 

Přichází-liv úvahu vice možností řešení uvedených pod písm. a) až c), uhradí pojistitel náklady pouze na nejhospodarnějši (nejlevnějš z 

nich. 

Náhrada nákladů  uvedených pod písm. a) až c) se pro účely tohoto pojištěni posuzuje obdobně  jako náhrada újmy a platí pro ni přiměřeně  

podmínky vztahující se k odpovědnosti za újmu. 

Na úhradu nákladů  uvedených pod písm. a) až c) poskytne pojistitel pojistné pinění maximálně  do výše 10 % sublimitu pro připojištění 

7., maximálně  však 30 000 Kč  z jedné pojistné události a současně  v souhrnu ze všech pojistných ud,ilostí nastalých v průběhu jednoho 

pojistného roku v rámci sublimitu sjednaného pro připojištění "Z"; výše piněni za tyto náklady současně  nepřesáhne výši sublimitu 

sjednaného pro připojištění "Z". 

Horní hranice pinění  

Na úhradu všech pojistných událostí z připojištění "Z" vzniklých z příčin nastalých během jednoho poj,.stného roku poskytne pojistitel. 

pojistné pinění v souhrnu maximálně  do výše sublimitu sjednaného pro toto připojištění. 

ČLÁNEK 3. 

VÝŠE A PLATBA POUSTNEHO 

1. Pojistné: 

Pojistné nobs:pet 
	

Ročnt pojistné 

Pojištění odpovědnosti za újmu — základní 	 9 939 Kč  

Pojištění odpovědnosti za újmu — připojištění 	 2 400 Kč  

Celkové ročnt pojistné před Opravou 	 12 339 Kč  

2. Slevy: 

 

 

TYP  &NY  slevy 

5% 

25% 

30 % 

 

Sleva za délku pojistného období 

Jiná sleva / přirážka 

Celkem sleva / přirážka 

3. Pojistné po slevách: 

Celkové ročnt pojistné po Opravě  8 637 Kč  

4. Pojistné obdobi: 

Sjednává se běžné pojistné s pojistným obdobím v délce 12 měsíců. 

S. 	Pojistné za pojistné obdobi po zohledněni změn provedených tunto dodatkem je splatné: 
• k 18. 1. 

každého roku 

Peněžní ústav: Česká spořitelna  as.  

Číslo účtu: 2226222 

Kód banky: 0800 

Konstantní symbol: 3558 

Variabilní symbol: 8603582625 

 

Erz..k7s-TgEl 
QR kód k vypinění platebního příkazu 

na platbu prvního pojistného: 

6. Vypořádáni nedoplatku 

Vznikly nedoplatek pojistného za pojistné období, v němž nabyl účinnosti tento dodatek, činí: 1 008 Kč. 

ČLÁNEK 4. 

HLÁŠENÍ ŠKODNÝCH UDÁLOSTÍ 
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Vznik škodné události hlásí pojistník bez zbytečného odkladu na níže uvedené kontaktní údaje: 

Kooperativa pojišťovna,  as.,  Vienna  Insurance Group  

CENTRUM ZikKAZNICKE PODPORY 

Centrální podatelna 

Brněnská 634 

664 42 Modříce 

Tel: 957 105 105 

datová schránka: n6tetn3 

www.koop.cz  

ČLÁNEK 5. 

PROHLÁŠENI PONSTNIKA 

1. Pojistník potvrzuje, že před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo, s jeho souhlasem, v jiné textové podobě  (např. na  
trvalém nosiči dat) Informace pro klienta a Informace o zpracování osobních údajů  v neživotním pojištění a seznámil se s nimi. Pojistník 
si je vědom, že se jedná o důležité informace, které mu napomohou porozumět podmínkám sjednávaného pojištěni, obsahují upozornění 
na důležité aspekty pojištění i významná ustanovení pojistných podmínek. 

2. Pojistník  dale  potvrzuje, že v dostatečném předstihu před uzavřením tohoto dodatku převzal v listinné nebo jiné textové podobě  
(např. na  trvalém nosiči dat) dokumenty uvedené v čL 1 odst. 3) tohoto dodatku a seznámil se s nimi. Pojistník si je vědom, že tyto 

dokumenty tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy ve znění tohoto dodatku a upravují rozsah pojištění, jeho omezení (včetně  výluk), 
práva a povinnosti účastníků  pojištění a následky jejich porušení a další podmínky pojištění a pojistník je jimi vázán stejně  jako pojistnou 

smlouvou. 

3. Pojistník prohlašuje, že má pojistný zájem na pojištění pojištěného, pokud je osobou od něj odlišnou. 

4. Pojistník potvrzuje, že adresa jeho trvalého pobytu/bydliště  či sídla a kontakty elektronické komunikace uvedené v tomto dodatku 

jsou aktuální, a souhlasí, aby tyto údaje byly v případě  jejich rozporu s jinými údaji uvedenými v dříve uzavřených pojistných smlouvách, 

ve kterých je pojistníkem nebo pojištěným, využívány i pro účely takových pojistných smluv. S tímto postupem pojistník souhlasí i pro 

případ, kdy pojistiteli oznámí změnu adresy trvalého pobytu/bydliště  či sídla nebo kontaktů  elektronické komunikace v době  trvání této 

pojistné smlouvy 

5. Pojistník prohlašuje, že věci nebo jiné hodnoty pojistného zájmu pojištěné pojistnou smlouvou ve znění tohoto dodatku nejsou k 

datu uzavření dodatku pojištěny proti stejným nebezpečím u jiného pojistitele. 

6. Pokud tato pojistná smlouva, resp. dodatek k pojistné smlouvě  (dale  jen "smlouva") podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv  

(dale  jen "registr") ve smyslu zákona Č. 340/2015 Sb., zavazuje se pojistník k jejímu uveřejnění v rozsahu, způsobem a ve lhůtách 

stanovených citovaným zákonem. To nezbavuje pojistitele práva, aby smlouvu uveřejnil v registru sám, s čímž pojistník souhlasí. Pokud je 

pojistník odlišný od pojištěného, pojistník  dale  potvrzuje, že pojištěný souhlasil s uveřejněním smlouvy. Při vypinění formuláře pro 

uveřejnění smlouvy v registru je pojistník povinen vypinit údaje o pojistiteli (jako smluvní straně), do pole "Datová schránka' uvést: 

n6tetn3 a do pote "Číslo smlouvy" uvést: 8603582625. Pojistník se  dale  zavazuje, že před zasláním smlouvy k uveřejnění zajistí 

znečitelnění neuveřejnitelných informací (např. osobních údajů  o fyzických osobách). Smluvní strany se dohodly, že ode dne nabytí 

účinnosti smlouvy jejím zveřejněním v registru se účinky pojištění, včetně  práv a povinností z něj vyplývajících, vztahují i na období od 

data uvedeného jako počátek pojištění (resp. od data uvedeného jako počátek změn provedených dodatkem, jde-li o účinky dodatku) do 

budoucna. 

ČLÁNEK 6. 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  

1. V následující části jsou uvedeny základní informace o zpracování Vašich osobních údajů. Tyto informace se na Vás uplatní, pokud jste 

fyzickou osobou. Více informaci, včetně  způsobu odvolání souhlasu, možnosti podání námitky v případě  zpracování na základě  

oprávněného zájmu, práva na přístup a dalších práv, naleznete v dokumentu Informace o zpracování osobních údajů  v neživotním 

pojištění, který je trvale dostupný na webové stránce www.koop.cz  v sekci "0 pojišťovně  Kooperativa". 

2. Souhlas se zpracováním osobních údajů  pro účely marketingu 

Pojistitel bude s Vaším souhlasem zpracovávat Vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje pro oceněni rizika při vstupu do pojištění a 

údaje o využíváni sluieb, a to pro účely: 
a) zastlání slev či. jiných nabídek třetích stran, a to i elektronickými prostředky, 

b) zpracování Vašich osobních údajů  nad rámec oprávněného zájmu pojistitele za účelem vyhodnocení Vašich potřeb a zasílaní 

relevantnějších nabídek (jedná se o některé případy sledování Vašeho chování, spojování osobních údajů  shromážděných pro 

odlišné účely, použití pokročilých analytických technik). 

Tento souhlas je dobrovolný, platí po dobu neurčitou, můžete jej však kdykoliv odvolat. V případě, že souhlas neudělíte nebo jej odvoláte, 

nebudou Vám zastlány nabídky třetích stran a některé nabídky pojistitele nebude možné pině  přizpůsobit Vašim potřebám. Mate  take  

právo kdykoliv požadovat přistup ke svým osobním údajům. 

Pojistník: 
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D SOUHLASÍM D(.1 NESOUHLASÍM 

3. Informace o zpracován{ osobních údajů  bez Vašeho souhlasu 

3.1 Zpracování pro účely pinění smlouvy a oprávněných zájmů  pojistitele 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje, údaje pro ocenění rizika při vstupu do pojištění a údaje o využívání 

služeb zpracovává pojistiteL 

a) pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, posouzení přijatelnosti do pojištěni, správy a ukončení pojistné smlouvy 

a likvidace pojistných události, když v těchto případech jde o zpracování nezbytné pro piněni smlouvy, a 

b) pro účely zajištění řádného nastavení a pinění smluvních vztahů  s pojistníkem, zajištění a soupojištění, statistiky a cenotvorby 

produktů, ochrany právních nároků  pojistitele a prevence a odhalování pojistných podvodů  a jiných protiprávních jednáni, když v 

těchto případech jde o zpracování založené na základě  oprávněných zájmů  pojistitele. Proti takovému zpracování máte právo 

kdykoli podat námitku, která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů  v neživol:nim 

pojištění. 

3.2 Zpracování pro účely piněni zákonné povinnosti 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje pro oceněni rizika při vstupu do pojištění pojistitel dále 

zpracovává ke spiněni své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci pojištění a zákona Č. 69/2006 Sb., o 

prováděni mezinárodních sankcí. 

3.3 Zpracování pro účely přímého marketingu 

Pojistník bere na vědomí, že jeho identifikační a kontaktní údaje a údaje o využívání služeb může pojistitel  take  zpracovávat na základě  

jeho oprávněného zájmu pro účely zasílání svých reklamních sdělení a nabízení svých služeb; nabídku od pojistitele můžete dostat 

elektronicky (zejména SMSkou, e-mailem, přes sociální sítě  nebo telefonicky) nebo klasickým dopisem či osobně  od zaměstnanců  

pojistitele. 

Proti takovému zpracování mate jako pojistník právo kdykoli podat námitku. Pokud si nepřejete, aby Vás pojistitel oslovoval s jakýmikoli 

nabídkami, zaškrtněte prosím toto pole:  Da.  

3.4 Povinnost pojistníka informovat třetí osoby 
Pojistník se zavazuje informovat každého pojištěného, jenž je osobou odlišnou od pojistníka, a případné další osoby, které uvedl v 

pojistné smlouvě, o zpracování jejich osobních údajů. 

3.5 Informace o zpracování osobních údajů  zástupce pojistníka 
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že její identifikační a 

kontaktní údaje pojistitel zpracovává na základě  oprávněného zájmu pro účely kalkulace, návrhu a uzavření pojistné smlouvy, správy a 

ukončení pojistné smlouvy, likvidace pojistných událostí, zajištění a soupojištění, ochrany právních nároků  pojistitele a prevence a 

odhalování pojistných podvodů  a jiných protiprávních jednání. Proti takovému zpracování má taková osoba právo kdykoli podat námitku, 

která může být uplatněna způsobem uvedeným v Informacích o zpracování osobních údajů  v neživotním pojištění. 

Zpracování pro účely pinění zákonné povinnosti 
Zástupce právnické osoby, zákonný zástupce nebo jiná osoba oprávněná zastupovat pojistníka bere na vědomí, že identifikační a 
kontaktní údaje pojistitel dále zpracovává ke spinění své zákonné povinnosti vyplývající zejména ze zákona upravujícího distribuci 

pojištění a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí. 

3.6 Podpisem tohoto dodatku potvrzujete, že jste se důkladně  seznámil se smyslem a obsahem souhlasu se zpracováním osobních údajů  a 
že jste se před jejich udělením seznámil s dokumentem Informace o zpracování osobních údajů  v neživotním pojištění, zejména s bližší 
identifikací dalších správců, rozsahem zpracovávaných údajů, právními základy (důvody), účely a dobou zpracování osobních údajů, 
způsobem odvolání souhlasu a právy, která Vám v této souvislosti náleží. 

ČLÁNEK 7. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Návrh pojistitele na uzavření dodatku (dále jen "nabídka") musí být pojistníkem přijat ve lhůtě  stanovené pojistitelem, a není-li 
taková lhůta stanovena, pak do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky pojistníkovi. Odpověď  s dodatkem nebo odchylkou od nabídky 
se nepovažuje za její přijetí, a to ani v případě, že se takovou odchylkou podstatně  nemění podmínky nabídky. 

2. Pojistitel neposkytne pojistné pinění ani jiné pinění či službu z pojistné smlouvy v rozsahu, v jakém by takové pinění nebo služba 
znamenaly porušení mezinárodních sankcí, obchodních nebo ekonomických sankcí či finančních embarg, vyhlášených za účelem udržení 
nebo obnovení mezinárodního míru, bezpečnosti, ochrany základních lidských práv a boje proti terorismu. Za tyto sankce a embarga se 

považuji zejména sankce a embarga Organizace spojených národů, Evropské unie, České republiky a Spojeného království Velké Británie a 
Severního Irska.  Dale take  Spojených států  amerických za předpokladu, že neodporují sankcím a embargům uvedeným v předchozí větě. 

3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Pojistník obdrží 1 stejnopis(y), pojistitel si ponechá 1 stejnopis(y) 

ČLÁNEK 8. 
UPOZORNĚNÍ POJISTITELE DLE 5 2789 ZÁKONA č. 89/2012 Sb., OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU 

Ve smyslu S 2789 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je konstatováno,  le  při. uzavírání této pojistné smlouvy nebyly shledány 

žádné nesrovnalosti mezi požadavky klienta a nabízeným pojištěním. V případě, že ke zjištění nesrovnalostí mezi požadavky klienta a 
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uzavřenou pojistnou smlouvou dojde při zpracování pojistné smlouvy, pojistitel upozorní pojistníka (klienta) na tyto nesrovnalosti 
samostatným dopisem. 

Tento dodatek obsahuje přílohy: 

• ZSU-500/20 — Zvláštní smluvní ujednání k pojištění odpovědnosti za újmu 

Dodatek uzavřen dne: 19. 6.202'. 

Jméno, příjmení / název zástupce pojistitele (ziskatele): SAB servis s.r.o., zastoupeny/a: Pavel Kolaja 

Pojišťovací zprostředkovatel zastupující pojistitele na základě  piné moci 
Ziskatelské číslo: 9930013437 	 IČO: 24704008 
Osobni Čisto spolupracovníka riskatele: 828200 	 IČO: 87277409 
Telefonní Čisto: 	+420605386473  

E-mail: 	 pkolaja@poradenstvikolaja.cz  

W LEKTRO s.r.o. 
Kram šova 389 
01 Va Lské Klobouky 

Dlč: CZ07795009  

alektro.cz 

76 

lč: 

ojistitele (ziskatele) 	 Podpis pojistníka 
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Kooperativa  

 

Zvláštní smluvní ujedniní k pojištění odpovědnosti 
Příloha - 

za újmu ZSU-500/20 
VIENNA INSURANCE GROUP  

   

Tato zvláštní smluvní ujednání  (dale  jen „ZSU") jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy. 

V případě, že je jakékoli ustanovení těchto ZSU v rozporu s ustanovenim pojistné smlouvy, má přednost příslušné ustanovení pojistné 

smlouvy. Nejsou-li ustanovení pojistné smlouvy a těchto ZSU v rozporu, platí ustanoveni pojistné smlouvy i ZSU zároveň. 

V případě, že je jakékoli ustanovení pojistných podmínek vztahujících se k pojištění odpovědnosti za újmu v rozporu s ustanovením 

těchto ZSU, má přednost příslušné ustanovení ZSU. Nejsou-li ustanoveni pojistných podminek a ZSU v rozporu, platí ustanovení 

pojistných podmínek a ZSU zároveň. 

článek 1— Dali{ výluky z pojištění 

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistných podmínek a pojistné smlouvy se pojištění nevztahuje na povinnost nahradit 

újmu způsobenou v souvislosti s: 

a) provozováním  Wilk  a stánkovým prodejem v tržnicích, 

b) provozováním zastaváren, heren (hazardní hry, výherní automaty),  non-stop  pohostinských zařízeni (restauraci, barů  apod., 

provozováním a pořádáním akcí motoristického sportu, paintballových střelnic, bobových a motokirových drah, vozítek 

segway, lanových parků, bungee fumpingu, zorbingu, potápění, parasailingu, swoopingu, surfingu, raftingu, canyoningu, 

horolezeckého a lezeckého sportu a obdobných aktivit, 

d) provozováním a pořádáním cirkusových představení, pout{ a pouťových atrakci, zábavních parků, 

e) pořádáním tanečních zabav a diskoték pro vice než SOO návštěvníků, 

pořádáním koncertů  a hudebních festivalů; tato výluka se neuplatní ve vztahu ke koncertům a festivalům v oblasti vážné, lidové 

nebo dechové hudby, 

činností kaskadéra, 
h) porušováním integrity lidské kale; tato výluka se vztahuje pouze na povinnost nahradit újmu způsobenou na životě  nebo zdraví 

v důsledku porušení integrity lidské kůže, 

i) ochranou majetku a osob a službami soukromých detektiva, 
j) činnosti agentury práce, 
k) směnárenskou činnosti, 
0 	hornickou činností a činností prováděnou hornickým způsobem, ražbou tunelů  a štol, 
m) výrobou, opravami, Opravami, přepravou, nákupem, prodejem, půjčováním, uschováváním a znehodnocováním zbraní a 

bezpečnostního materiálu. 

Článek  2 —  Další výluky z pojištěni odpovědnosti  za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předán{ 

Vedle výluk vyplývajících z příslušných ustanovení pojistné smlouvy a pojistných podmínek se pojištění odpovědnosti za újmu 
způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání nevztahuje na povinnost nahradit újmu způsobenou v souvislosti s: 

a) výsledky projektové, konstrukční, analytické, testovací, poradenské, konzultační, informační, účetní, plánovací, vyměřovací 
nebo zaměřovací (vč. zeměměřické), výzkumné, překladatelské, zadavatelské, organizační a jakékoli duševní tvůrčí činnosti, 

b) výsledky zkušební, kontrolní (vč. korekční) a revizní činnosti, s výjimkou zkoušek, kontrol a revizi elektrických, plynových, 

hasicích, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo chlazení a určených technických zařízení v 
provozu, 

c) činností spočívající v zastupování, zprostředkováni či obstarání, ve správě  majetku a jiných finančních hodnot, 
d) poskytováním softwaru, zpracováním a poskytováním dat a informaci, 
e) poskytováním technických služeb k ochraně  majetku a osob (např. montáž EZS, EPS), jde-li o újmu způsobenou v souvislosti s 

jakoukoli nefunkčností či sníženou funkčností zařízení (systémů) určených k ochraně  majetku a osob, 
f) obchodem s léčivy, s výjimkou obchodu s volně  prodejnými léčivými přípravky mimo lékárny, 

poskytováním zdravotní a veterinární péče, 
h) provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných 

služeb, poskytováním kosmetických, masérských, rekondičnich a regeneračních služeb, 
i) prováděním geologických prací, 

Opravou a rozvodem vody, výrobou, rozvodem, distribucí a prodejem elektrické energie, plynu, tepla apod. (tato výluka se 
vztahuje pouze na odpovědnost osob zabývajících se Opravou, výrobou, rozvodem, distribucí nebo prodejem předmětných médii), 

k) 	obchodem s erotickým zbožím. 
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Článek  3 -  Pojištěn'  odpovědnosti z provozu pracovních strojů  

1) Pojištění se vztahuje i na povinnost pojištěného nahradit újmu způsobenou v souvislosti s vlastnictvím nebo provozem motorového 
vozidla sloužícího jako pracovní stroj, včetně  újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje (odchylně  od čl. 2 odst. 1) písm. b) 
ZPP P-600/14). 

2) Pojištění se však nevztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu, pokud: 
a) v souvislosti se škodnou událostí bylo nebo mohlo být uplatněno pravo na pinění z pojištění odpovědnosti za újmu (škodu) 

sjednaného ve prospěch pojištěného jinou pojistnou smlouvou (zejména z povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou 
provozem vozidla) nebo 

b) jde o újmu, jejíž náhrada je předmětem povinného pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, ale právo na 
pinění z takového pojištění nemohlo být uplatněno z důvodu, že: 

I.) 	byla porušena povinnost takové pojištění uzavřít,  
it)  jde o vozidlo, pro které právní předpis stanoví výjimku z povinného pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla nebo  
iii)  k újmě  došlo při provozu vozidla na pozemní komunikaci, na které bylo toto vozidlo provozováno v rozporu s právními 

předpisy, 

c) jde o újmu, jejiž náhrada je právním předpisem vyloučena z povinného pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou provozem 

vozidla, 

d) ke vzniku ůjmy došlo při. účasti na motoristickém závodě  nebo soutěži nebo v průběhu přípravy na ně. 

3) Pojistitel poskytne z pojištění dle tohoto článku pojistné pinění: 

a) v případě  újmy způsobené výkonem činnosti pracovního stroje, která nemá původ v jeho jízdě, nejvýše do částky odpovídající 

sjednanému limitu pojistného pinění pro pojištění odpovědnosti za újmu a v jeho rámci (sublimit), 

b) v případech neuvedených pod písm. a) nejvýše do sublimitu 500 000 KČ  ze všech pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých 

v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného pinění; pojistné pinění však současně  nepřesáhne výši limitu 

pojistného pinění. 

Článek 4— Rozsah pojištěni ve vztahu k vyjmenovaným případům odpovědnosti za újmu 

1) 	Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v souvislosti s: 

a) nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky, stlačenými nebo zkapalněnými plyny (odchylně  od čl. 2 odst. 1) 

písm. s) ZPP P-600/14), 

b) provozováním vodovodů  a kanaltzact, úpravou a rozvodem vody; výluka vyplývající z El. 2 odst. 1 písm. r) ZPP P-600/14 není 

dotčena, 

c) pořádáním kulturních, prodejních a obdobných akcí, provozováním tělovýchovných a sportovních zařízení, organizováním 

sportovní činnosti, poskytováním tělovýchovných služeb, 

d) stavbou, opravami a likvidací lodí, 

e) výstavbou a údržbou přehrad, pracemi pod vodou 

poskytne pojistitel pojistné pinění maximálně  do sublimitu 5 000 000 Kč  z jedné pojistné události a současně  v souhrnu ze všech 

pojistných událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného pinění. Pojistné pinění však 

současně  nepřesáhne výši limitu pojistného pinění. 

2) 	Z pojištěni odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání v souvislosti s: 

a) výrobou a obchodem s motorovými vozidly a dalšími motorovými dopravními prostředky, včetně  jejich součásti a 

příslušenství, 

b) výrobou a prodejem pohonných hmot, 

c) prováděním revizí elektrických, plynových, hasících, tlakových nebo zdvihacích zařízení, zařízení sloužících k vytápění nebo 

chlazení a určených technických zařízení v provozu, 

d) poskytováním technických služeb, 

e) provozováním útulků  a jiných obdobných zařízení pečujících o zvířata 

poskytne pojistitel pojistné pinění maximálně  do výše 5 000 000 Kč  z jedné pojistné události a současně  v souhrnu ze všech pojistných 

událostí vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného pinění, resp. v rámci sublimitu pro 

pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné pinění však současně  

nepřesáhne výši limitu pojistného pinění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou 

práce po předání, je-li sjednán. 

3) 	Z pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku vzniklou spojením nebo smísením vadného výrobku s jinou věci a 

újmu vzniklou dalším zpracováním nebo opracováním vadného výrobku poskytne pojistitel pojistné pinění (odchylně  od čl. 3 odst. 2) 

písm. d) ZPP P-600/14) maximálně  do výše 5 000 000 Kč  z jedné pojistné události a současně  v souhrnu ze všech pojistných událostí 

vzniklých z příčin nastalých v průběhu jednoho pojistného roku v rámci limitu pojistného pinění, resp. v rámci sublimitu pro pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po předání, je-li sjednán. Pojistné pinění však současně  nepřesáhne 

výši limitu pojistného pinění, resp. výši sublimitu pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou vadou výrobku nebo vadou práce po 

předání, je-li sjednán. 
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Článek 5 - Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývajici z vlastnictvt, držby nebo jiného oprávněného užíváni nemovitosti 

1) 	Pokud je pojistnou smlouvou sjednáno pojištění odpovědnosti za újmu: 

a) způsobenou v souvislosti s činností spočívající ve výstavbě  a následném prodeji nemovitosti či v nákupu a prodeji 

nemovitosti, 

b) způsobenou v souvislosti s  pronájmem nemovitosti(-0 nebo 

výslovně  v rozsahu odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nebo držby nemovitosti(-O, 

vztahuje se takové pojištění odchylně  od čl. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictv( nebo 

držby pouze  těch  nemovitosti,  které jsou v době  vzniku škodné události z pojištěni odpovědnosti za újmu majetkově  pojištěny  u 

pojistitele uvedeného v teto pojistné smlouvě  (i jinou pojistnou smlouvou)  proti živelním pojistným nebezpečím,  a pozemků  k takovým 

nemovitostem příslušejících. 

2) 	Pojištění se nad rámec čt. 1 odst. 6) ZPP P-600/14 vztahuje na povinnost pojištěného nahradit újmu vyplývající z vlastnictví nebo 

držby těch nemovitostí (vč. pozemků  k nim příslušejících), které: 

a) slouží k výkonu činnosti, pro kterou je touto pojistnou smlouvou sjednáno pojištěni, nebo 

b) jsou v době  vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkové pojištěny 

touto pojistnou smlouvou proti živelním pojistným nebezpečím. 

Pro účely pojištění v rozsahu písm. b) se za pojištěného považuje vlastník nemovitosti, a to i případě, že je odlišný od pojištěného pro 

účely pojištění odpovědnosti za újmu uvedeného v pojistné smlouvě. 

3) 	Pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z vlastnictví nemovitosti, která je v době  vzniku škodné události z pojištěni 

odpovědnosti za újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově  pojištěná u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě  proti 

živelním pojistným nebezpečím, se odchylně  od čl. 2 odst. 4) písm. b) a c) ZPP P-600/14 vztahuje  take  na případnou odpovědnost 

pojištěného za újmu způsobenou osobám uvedeným v citovaných ustanoveních. 

4) 	Odchylně  od čl. 2 odst. 4 písm. b) a c) ZPP P-600/14 se pojištění vztahuje  take  na připadnou odpovědnost za škodu, za kterou 

pojištěný odpovídá osobám uvedeným v citovaných ustanoveních, pokud se jedná o škodu způsobenou na budově  oprávněně  užívané 

pojištěným k provozování činnosti, na kterou se vztahuje pojištění odpovědnosti za újmu sjednané touto pojistnou smlouvou, a pozemku 

k takové budově  příslušejícímu, a to za podmínky, že předmětná budova je v době  vzniku škodné události z pojištění odpovědnosti za 

újmu sjednaného touto pojistnou smlouvou majetkově  pojištěna u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě  proti živelním 

pojistným nebezpečím. Z pojištění v tomto rozšířeném rozsahu poskytne pojistitel ze všech pojistných události vzniklých z příčin 

nastalých v průběhu jednoho pojistného roku pojistné pinění v souhrnu maximálně  do výše limitu pojistného pinění pro pojištění 
odpovědnosti za újmu a v jeho rámci („sublimit"), výše pinění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného roku 

však současně  nesmí v souhrnu přesáhnout výši pojistné částky sjednané pro majetkové pojištěni předmětné budovy proti živelním 
pojistným nebezpečím u pojistitele uvedeného v této pojistné smlouvě. 

Článek 6— Rozhodný rozsah pojištěni 

1) Pojistitel poskytne pojistné pinění za podmínek a v rozsahu pojištění účinných v okamžiku, kdy nastala příčina vzniku újmy; tím 
nejsou dotčena ujednání uvedená v Čl. 5 ZPP P-600/14. 

2) V případě  újmy způsobené vadou výrobku se za okamžik příčiny vzniku újmy považuje okamžik, kdy byl konkrétní výrobek, který 
způsobit újmu, pojištěným úplatně  nebo bezúplatně  předán za účelem distribuce nebo používání nebo k němu bylo pojištěným převedeno 
vlastnické právo. 
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