



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## OBCHODNÍ PODMÍNKY

ve smyslu § 37 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 137/2016 Sb., o  
zadávání veřejných zakázek

pro veřejnou zakázku na stavební práce

---

**Úvod:** Tyto obchodní podmínky jsou vypracovány ve formě a struktuře smlouvy o dílo. Uchazeči do těchto obchodních podmínek pouze doplní údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména vlastní identifikační údaje, cenu a případné další údaje, jejichž doplnění text obchodních podmínek předpokládá) a následně takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy na veřejnou zakázku

**Jasenná chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu**

d

3



Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje ke zhotovení předmětu díla v požadovaném rozsahu a kvalitě na svůj náklad a nebezpečí v dohodnutém termínu a objednatel se zavazuje k převzetí díla a zaplacení odměny zhotoviteli za zhotovení díla.

Název veřejné zakázky: **Jasenná chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu**

Místo stavby: k.ú. Jasenná, parc. č. 4317, 4319, 4318, 4334, 4333, 4332

### **I. Předmět díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést a objednateli předat v rozsahu způsobem, v době a za podmínek sjednaných touto smlouvou stavební dílo (dále jen „dílo“)

#### **Jasenná chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu**

Dílem se rozumí provedení stavebních prací spočívajících v rekonstrukci chodníku, který je řešen v úseku od autobusové zastávky u hostince po odbočku ke hřbitovu. Délka chodníku cca 420,40 mb Uvedené úpravy jsou specifikovány v projektové dokumentaci s názvem: „**Jasenná chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu**“ zpracované projektantem: Ing. Jiřím Škrabalem, 763 11 Zlín-Želechovice; IČ 48476684

Podrobný rozsah předmětu plnění této smlouvy je specifikován v položkových rozpočtech zhotovitele, které tvoří přílohy této smlouvy o dílo. Dílem se rozumí též:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména i:
  1. kompletační a koordinační činnost
  2. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k zákonu č. 88/2016 Sb. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
  3. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
  4. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
  5. zajištění dopravního značení k dopravnímu omezení, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
  6. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky)
  7. zabezpečení podmínek, stanovených správcem dopravní a technické infrastruktury
  8. obstarání/dodávku zboží, materiálů a zařízení

9. dopravu, nakládku, vykládku a skladování zboží a materiálů na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
10. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle zák. č. 283/2021 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího
11. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalu v souladu se zákonem o odpadech. při přejímacím řízení
12. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek a jako původce odpadu separovat a odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním stavebních činností. Odpady bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základě řádně uzavřených smluv s firmami, které ekologickou likvidaci vzniklých odpadů zabezpečují. Zhotovitel má povinnost zajistit likvidaci a recyklaci stavebních odpadů. Zhotovitel stavby dodá objednateli nejpozději ke dni předání a převzetí díla doklady o likvidaci a recyklaci předmětných odpadů. Při likvidaci odpadů bude respektována vyhláška č. 8/2021 Sb. o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů) a další platné vyhlášky k zák. č. 541/2020 Sb. o odpadech. Nejméně 70% (hmotnostních) stavebního a demoličního dopadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem
13. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
14. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy
15. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
16. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
17. provedení individuálního vyzkoušení stavby v souladu s projektem a touto smlouvou
18. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyku
19. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
20. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
21. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činnostmi zhotovitele a to do výše nabídkové ceny a to po celou dobu realizace díla
22. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a jejich předání objednateli

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací zakázky na stavební práce a nabídkou zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že mu byla předána příslušná dokumentace. Objednatel odpovídá za její správnost a úplnost. Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané dokumentace a nejpozději před zahájením prací je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Rozsah prací, kvalita a druh materiálů a dodávek a jejich cenový standard je dán oceněným výkazem výměr, který tvoří přílohu této smlouvy.

0.

W

2. Objednatel má právo, ale i povinnost řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit cenu dále dohodnuto způsobem vyplývajícím ze sjednaných platebních podmínek uvedených v této smlouvě.
3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit, případně pomocí třetích osob (poddodavatelů)
4. V případě, že zhotovitel pověří provedením jeho jednotlivých částí třetí osoby jako poddodavatele, zavazuje se zhotovitel pod sankcí smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) předložit objednateli nejpozději před zahájením provádění díla seznam konkrétních poddodavatelů ke schválení. V případě, že zhotovitel bude využívat poddodavatele, bude objednatelem schválený seznam poddodavatelů tvořit přílohu č. 2 této smlouvy. Tito poddodavatelé se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou, uzavřenou mezi zhotovitelem a poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla, a to i za části díla provedené poddodavatelem. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za jednání, neplnění nebo nedbalost kteréhokoliv poddodavatele, jako kdyby to bylo jeho vlastní jednání, neplnění nebo nedbalost. Objednatel může kdykoli požádat zhotovitele, aby bezodkladně odvolal poddodavatele, který dle názoru objednatele není způsobilý, nebo je nedbalý v řádném plnění svých povinností. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním poddodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena díla.
5. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu plnění veřejné zakázky je možná pouze na základě písemné dohody smluvních stran. Pokud však zhotovitel prokázal splnění části kvalifikace pomocí poddodavatele, je oprávněn ho nahradit pouze poddodavatelem, který splňuje požadovanou část kvalifikace ve stejném nebo větším rozsahu.

## **II. Kvalitativní podmínky**

1. Zhotovitel provede dílo řádně na svůj náklad a nebezpečí v souladu a kvalitě odpovídající závazným technickým normám a předpisům.
2. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla a při dodržení veškerých norem a technologických postupů nezbytné, a jsou dobrou zárukou díla.
3. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
4. Zhotovitel se zavazuje k plnění zásady významně nepoškozovat environmentální cíle ( dále DNSH) .

d.

W

### III. Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 15-ti kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení realizace stavebních prací.
2. Předpokládaný termín dokončení stavebních prací: do 6-ti měsíců ode dne zahájení plnění.
3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště.
4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
5. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
6. Termín plnění se úměrně prodlouží i v případě, že nepříznivé klimatické podmínky nedovolí dodržovat technologické postupy pro provádění jednotlivých částí díla. Tyto okolnosti musí být prokazatelně zaznamenány a odsouhlaseny technickým dozorem objednatele, např. zápisem ve stavebním deníku.
7. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1,3 ZZVZ vyhrazuje právo na úpravu rozsahu stavebních prací, ceny či jiných obchodních nebo technických podmínek a to v závislosti na stav a průběh stavby a v závislosti na disponibilní finanční prostředky.

### IV. Cena za dílo

1. Cena za provedení díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a cenou konečnou jako nejvýše přípustnou a nepřekročitelnou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. v platném znění ve výši:

**Celková cena bez 21% DPH** **1 869 586,66 Kč**

**21% DPH** **392 613,20 Kč**

**Celková cena včetně 21% DPH** **2 262 199,86 Kč**

Slovy: jeden milion osm set šedesát devět tisíc pět set osmdesát šest korun šedesát šest haléřů bez DPH

2. Cena byla dohodnuta na základě zhotovitelem vypracovaného položkového rozpočtu díla. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet je přílohou této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

3. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla zjm.:
  - náklady na vybudování, provoz a udržování zařízení staveniště zhotovitele
  - Zajištění všech nutných zkoušek a průzkumů k prokázání bezvadné jakosti díla dle ČSN a všech zkoušek požadovaných projektovou dokumentací

- zajištění souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů včetně uhrazení poplatků za zábor tohoto prostranství
- zajištění vytyčení inženýrských sítí podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi, vč. jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li to potřebné
- zajištění označení stavby vývěskou dle požadavku uvedeného ve stavebním povolení
- spotřebovaná elektrická energie a voda potřebná k provádění díla
- provedení opatření zajišťujícího ochranu střešního pláště sousední nemovitosti

4. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, není-li uvedeno jinak. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek.

5. Překročení nabídkové ceny je možné za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

6. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů a to za níže uvedených podmínek:

-pokud po podpisu Smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;

-pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

7. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.

8. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech.

Vícepráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů a pokud v nich práce a dodávky tvořící Vícepráce nebudou obsaženy, tak Zhotovitel doplní jednotkové ceny podle Sborníků cen stavebních prací vydaných firmou RTS, a.s. pro to období, ve kterém mají být Vícepráce realizovány;
- b) základní náklady Víceprací budou v případě dle písm. a) stanoveny vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek,
- c) k základním nákladům Víceprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;



- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Méněpráce budou oceněny takto

- a) na základě písemného soupisu Méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle Položkových rozpočtů
- b) vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady Méněprací;
- c) k základním nákladům Méněprací dopočte Zhotovitel přírážku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- d) součet vedlejších a základních nákladů pak tvoří základnu pro kompletační přírážku, která bude dopočtena v takové výši, v jaké ji Zhotovitel uplatnil ve svých Položkových rozpočtech;
- e) k celkovému součtu základních nákladů, vedlejších nákladů a kompletační přírážce pak bude dopočtena DPH ve výši, v jaké byla dopočtena ve sjednané ceně.

9. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 5 ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem.

10. Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě

#### **V. Platební podmínky**

1. Práce a dodávky budou hrazeny zpravidla jedenkrát měsíčně na základě soupisu provedených prací a to až do výše 90% nabídkové ceny. Zbýlých 10 % ceny bude uhrazeno bezodkladně po konečném převzetí stavby bez vad a nedodělků.

2. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

3. Dodavatel bude povinen připravovat a vystavovat finanční a daňové doklady dle požadavků zadavatele. Výdaje budou ve fakturách specifikovány tak, aby byl doložen účel fakturovaných částek a aby byly přesně vymezeny jednotlivé výdaje

4. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění. Splatnost daňových dokladů je do 30 dnů ode dne vystavení zhotovitelem a doručení do místa sídla zadavatele se všemi náležitostmi a potvrzenými přílohami a v požadovaném počtu vyhotovení. Pokud by nebyl daňový doklad řádně doručen do místa sídla zadavatele ani třetí



den ode dne vystavení, prodlužuje se lhůta splatnosti o tolik dnů, o kolik dnů byl dodavatel v prodlení s řádným doručením daňového dokladu.

5. Přílohou daňových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol, u konečného daňového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla.

6. Je-li oprávněno fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit neprávne vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti.

7. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.

8. Faktura za Vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

9. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- i) výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů
- j) cenu celkem včetně daně
- k) podpis odpovědné osoby Zhotovitele
- l) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- m) registrační číslo projektu

## **VI. Podmínky provádění díla**

1. Zhotovitel je povinen na žádost objednatele či příslušného kontrolního orgánu poskytnout jako osoba povinná součinnost při výkonu finanční kontroly (viz 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., a to minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu.

2. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci a účetní doklady a umožnit přístup kontrolním orgánům minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu.

3. Zhotovitel je povinen minimálně po dobu 10-ti let od ukončení projektu poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu, především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele dotace, Řídícího orgánu, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů.

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.

5. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.

6. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálů, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.

7. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či predepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.

8. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

9. Zhotovitel je povinen prokazatelně písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

10. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

11. Dnem převzetí staveniště zhotovitelem, tento přejímá odpovědnost za veškeré své věci, materiál, nástroje, zařízení apod. Zhotovitel také odpovídá za bezpečnost na pracovišti vůči svým pracovníkům, vlastníkům, nájemcům a dalším osobám.

12. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré pokyny a postupy dle projektové dokumentace, pokyny a stanoviska všech dotčených orgánů a organizací, dodržovat použití navržených materiálů.

13. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a s projektantem – osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré platné ČSN, platné nezávazné ČSN a obecně závazné předpisy vztahující se k předmětnému dílu a obecně závazné právní předpisy. Při provádění díla bude zhotovitel používat a dodržovat obvyklé technologické postupy vč. doporučených postupů udávaných výrobcí.

15. Práce budou na stavbě řízeny a postupy řešeny operativně na úrovni jmenovaných stavbyvedoucích, dozoru objednatele, zástupců objednatele, popř. zmocněných zástupců stran. I za tímto účelem budou uvedené skutečnosti protokolovány ve stavebním deníku zhotovitele a v zápisech z kontrolních dnů stavby, které bude organizovat objednatel.

16. Při vzniku havárie nebo škody způsobené zhotovitelem, zajistí zhotovitel na vlastní náklady neprodleně odstranění veškerých následků havárie nebo škody se zajištěním bezpečnosti všech zúčastněných osob. V případě narušení nebo poškození povrchu veřejných prostranství se zhotovitel zavazuje toto uvést do původního stavu na své náklady.

17. Zhotovitel vyzve objednatele po dokončení díla k předání a převzetí díla 3 dny předem. Při předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán písemný zápis – protokol o předání a převzetí díla podepsaný zástupci obou smluvních stran. K předání a převzetí díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor projektanta. V zápise budou uvedeny případné vady a nedodělky a lhůta pro jejich odstranění. Po odstranění vad a nedodělků bude provedeno předávací řízení těchto vad a nedodělků, ze kterého bude pořízen zápis odsouhlasený a podepsaný oběma smluvními stranami. Pokud nebudou zjištěny vady nebo nedodělky na díle, je objednatel povinen dílo převzít.

18. Součástí předání ukončeného díla je i předání kopie stavebního deníku, dokladu o likvidaci materiálu, dokladů o zkouškách a revizích, záruční listy, zápisy o předání veřejného prostranství a zeleně.

## **VII. Záruka za jakost**

1. Záruční lhůta na kvalitu provedeného díla se sjednává na dobu 60 měsíců a začíná běžet dnem písemného předání a převzetí díla. U dodávek s odlišnou zárukou bude poskytnuta záruční lhůta dle výrobků (bude doloženo záručními listy), nejméně však 24 měsíců. Zhotovitel odpovídá za to, že vlastní dílo si zachová obvyklé vlastnosti po celou záruční dobu. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

2. Objednatel uplatní případnou reklamaci bezodkladně po zjištění vady, a to písemnou formou. Záruka se nevztahuje na vady nebo poruchy způsobené neodborným zásahem uživatele nebo třetí osoby s cílem opravit dílo a na poruchy způsobené živelnou poruchou či vyšší moci. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady bezprostředně od doručení reklamace objednatelem.

3. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že odstraňování závad reklamovaných objednatelem v záruční lhůtě bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů, a to způsobem a v rozsahu dle dané závady tak, aby odstranění závad bylo provedeno nejpozději do 2 týdnů od reklamace závady, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnut jiný termín k odstranění vady. V případě nedodržení těchto prováděcích termínů je objednatel dále oprávněn nedostatky nechat odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele bez předchozího upozornění na tuto skutečnost. V případě havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit na odstranění vady do 48 hodin od přijetí oprávněné reklamace objednatele. Pokud nelze z technologických důvodů vady odstranit v dohodnuté lhůtě, dohodnou strany nový termín odstranění vady. I přes odstranění vady jiným dodavatelem není dotčena sjednaná záruka za jakost.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené:

- vlivem živelné události, havárií a provozní činností objednatele

5. Každá prokázaná závada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

6. Zhotovitel zodpovídá za případné drobné a ojedinělé vady a nedodělky, které má stavební dílo v čase předání objednateli. Jejich odstranění provede zhotovitel na své náklady, v termínech vzájemně dohodnutých v zápise z předání a převzetí díla.

7. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popřípadě pokud neumožní užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

### **VIII. Stavební deník**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník (dále jen „SD“). Ve stavebním deníku je uvedeno číslo projektu a zapisují se do něj všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.

2. Při předání staveniště určí zhotovitel zápisem do stavebního deníku trvalého stavbyvedoucího, který bude za provedení stavby plně odpovědný. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. V průběhu pracovní doby bude SD neustále přístupný na stavbě (místě provádění díla) pro zápisy objednatele a orgánů státní a stavební správy.

3. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu stavebního deníku kontrolním orgánům a osobám uvedeným v záhlaví této smlouvy o dílo. Tyto orgány jsou dále oprávněny provádět do stavebního deníku zápisy. Zhotovitel je povinen těmto orgánům takovýto zápis ve stavebním deníku umožnit.

4. Kopie SD bude uchována zhotovitelem po dobu 10-ti let od převzetí hotového díla objednatelem, originál zhotovitel předá objednateli.

5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby budou podle potřeby svolávány zhotovitelem kontrolní dny stavby, a to minimálně 1x týdně v době realizace díla, na které je zhotovitel povinen přizvat zástupce objednatele a o čemž bude vyhotoven písemný záznam ve SD.

## **IX. Staveniště**

1. Staveništěm se rozumí prostory (plochy) určené v pravomocném rozhodnutí pro provádění stavby, které zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí a to na vlastní náklady. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště do bezplatného užívání na dobu trvání realizace díla.

3. Staveniště pro provedení díla bude předáno zápisem ve stavebním deníku a zvláštním předávacím protokolem podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran pro věci technické. V předávacím protokolu bude uvedeno prohlášení zhotovitele, že staveniště za uvedených podmínek a k uvedenému dni přejímá a objednatel předává.

4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění.

5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, o čemž provede zápis do stavebního deníku, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.

6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavební činnosti apod. Nejpozději do 3 dnů po úspěšném odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu. V případě nedodržení stanoveného termínu je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

## **X. Zařízení staveniště**

1. Zařízení staveniště, tj. dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků smluvních vztahů. Veškeré případné poplatky související se zařízením staveniště hradí zhotovitel.

2. Přístup na staveniště bude prováděn ze stávajících silnic a místních komunikací. Veškeré znečištění nebo poškození těchto komunikací resp. užívaných ploch odstraní zhotovitel na své náklady neprodleně nebo v termínu dohodnutém s objednatel.

## **XI. Smluvní sankce**

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla je dodavatel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% ze smluvní ceny díla za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur, uhradí objednatel zhotoviteli 0,2% z celkové dlužné částky za každý den prodlení.
3. Smluvní pokuta za nesplnění odstranění vad a nedodělků ve sjednaném termínu se sjednává ve výši 250 Kč/ den za jednotlivý případ.

## XII. Odstoupení od smlouvy

1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 2605 obč.Zák. nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran – jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může tato smlouva zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i neobdržení kladného rozhodnutí o poskytnutí dotace a nezajištění tak finančních prostředků na realizaci akce.

2. Kterákoliv smluvní strana je povinna písemně oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodu, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Přičemž zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležitě péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí 10 dnů. Oznamováním se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace tohoto bodu smlouvy, který jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.

4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člácích smlouvy:

- a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10(deset)kalendářních dnů
- b) delší jak 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla
- c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
- d) neposkytnutí náležitě součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele

- e) neumožnění kontroly provádění díla postupu prací na něm
- f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení

5. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená jiných člancích smlouvy:

- a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak 10 (deset) kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
- b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu

6. Důsledky odstoupení od smlouvy:

- a) odstoupením od smlouvy, tj doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.
- b) Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
  - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla"
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"
  - zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí předání díla"
  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury

### **XIII. Závěrečná ujednání**

1. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou exemplářích s tím, že podpisy oprávněných osob smluvních stran budou učiněny na všech listech smlouvy.

3. Tato smlouva nabývá účinnosti jen v případě, že objednatel ve lhůtě do 30.4.2025 zajistí finanční prostředky na realizaci díla, tzn. obdrží kladné vyjádření o poskytnutí dotace z IROP. V případě, že tato odkládací podmínka nebude naplněna do 30.4.2025 ruší se tato smlouva o dílo od samého počátku a zhotovitel nemá nárok na úhradu případných nákladů. Pokud zhotovitel obdrží písemnou výzvu k realizaci díla po stanoveném termínu, bude tato úprava řešena samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo.

4. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.



5. Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

V Jasenné dne 11.11.2024

V Zašové, dne 9.11.2024



PhDr. Dana Daňová, starostka (Objednatel)

Zhotovitel

Ing. Jiří Vašek, jednatel  
Petr Adámek, jednatel

Příloha č. 1 : Položkový rozpočet

Příloha č. 2: (případný) Seznam poddodavatelů s uvedením jejich podílu

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba: 23141 Jasenná, chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Cobbler s.r.o.**

IČO: **46578463**

**Zašová č.p. 633**

DIČ: **CZ46578463**

**756 51**

**Zašová**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 754 586,66
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			70 000,00
Ostatní náklady			45 000,00
<b>Celkem</b>			<b>1 869 586,66</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>1 869 586,66</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>392 613,20</b> CZK
Zaokrouhlení		<b>0,00</b> CZK

**Cena celkem s DPH**

**2 262 199,86 CZK**

v **Zašové**

dne

**01.10.2024**

  
 \_\_\_\_\_  
 Za zhotovitele

  
  
 \_\_\_\_\_  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>000</b>	<b>Vedlejší a ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>24 150,00</b>	<b>139 150,00</b>	<b>6</b>
01	VRN	0,00	115 000,00	24 150,00	139 150,00	6
<b>SO 101</b>	<b>Chodník</b>	<b>0,00</b>	<b>1 754 586,66</b>	<b>368 463,20</b>	<b>2 123 049,86</b>	<b>94</b>
01	Stavební rozpočet	0,00	1 754 586,66	368 463,20	2 123 049,86	94
Celkem za stavbu		0,00	1 869 586,66	392 613,20	2 262 199,86	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			26 705,80	1,4
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku	HSV			25 629,33	1,4
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 10 km bez poplatku	HSV			327 734,02	17,5
11.11	Přípravné a přidružené práce - nebezpečný odpad	HSV			260 050,00	13,9
11.2	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 20 km s poplatkem	HSV			47 332,41	2,5
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			17 256,00	0,9
57	Kryty štěrkových a živičných komunikací	HSV			106 042,50	5,7
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			433 295,48	23,2
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			70 050,00	3,7
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			395 401,79	21,1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			191,70	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			44 897,63	2,4
VN	Vedlejší náklady	VN			70 000,00	3,7

ON	Ostatní náklady	ON			45 000,00	2,4
Cena celkem					1 869 586,66	100,0



## Položkový rozpočet

S: 23141	Jasenná, chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu
O: 000	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: VN</b>						<b>70 000,00</b>		
1	001	Vytváření stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení lavíček.

Vyhotovení protokolu o vytýčení stavby se seznamem souřadnic vytýčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

vytýčení stavby a inž.sítí

zaměření a vytýčení stáv.inž.sítí

vytýčení stavby, osy komunikací

vytýčení obvodu staveniště

2	002	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Náklady spojené s přípradou přípravou území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

3	003	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----	----------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště

4	004	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

5	005	Zajištění bezpečného koridoru pro pěší	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

Náklady na zajištění bezpečných pěších koridorů, náhradní pěší trasy, oddělení pohybu pěších od stavební činnosti propovizorními zbránami, zřízení provádění stavebních prací v důsledku nepererušného pohybu chodců v jeho bezprostředním okolí.

6	006	Zajištění dokladů	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----	-------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------

nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu

7	007	Návrh projednání a zajištění vydání stanovení přechodného DZ a vydání rozhodnutí o uzávierce	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--	--------	---------	----------	----------	---------	-------

8	008	Přechodní dopravní značení po dobus výstavby	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----	--	--------	---------	-----------	-----------	---------	-------

dovoz, pronájem a údržba po celou dobu výstavby , demontáž a odvoz

<b>Díl: ON</b>						<b>45 000,00</b>		
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--

9	009	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
---	-----	-------------------------------	--------	---------	----------	----------	---------	-------




### Položkový rozpočet

S: 23141	Jasenná, chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu
O: 000	Vedlejší a ostatní náklady
R: 01	VRN

P.č. Číslo položky	Název položky	MJ.	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10 010	Náklady spojené s účasti zhotovitele na předání a převzetí staveniště. Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Soubor	Soubor	1,00000	6 000,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
11 011	Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Revize Soubor	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
12 012	náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací. Dokumentace skutečného provedení Soubor	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
13 013	Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 3x tisk a 2x CD Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	Vlastní	Indiv
14 014	Náklady na provedení skutečného zaměření stavby pro dokumentaci skutečného provedení stavby Publicita – 1 ks billboard soubor	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
<b>Celkem</b>						<b>115 000,00</b>	

Poznámky uchazeče k zadání





## Položkový rozpočet

S:	23141	Jasenná, chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu
O:	SO 101	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>								
1	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny za obrubníky : 105,00*0,20*0,20	m3	4,20000	907,00	3 809,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				4,20000				

2	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	4,20000	287,00	1 205,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
3	180402111R00	Založení trávníku parkového výševem v rovině	m2	100,00000	24,00	2 400,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				100,00000				

4	181301101R00	Rozproštění omíčky, rovinná, tl. do 10 cm do 500m2	m2	100,00000	60,70	6 070,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
5	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorováním v rovině	m2	300,00000	1,16	348,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				300,00000				

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 100,00000*3								
6	183403151R00	Obdělání půdy smykovaním, v rovině	m2	300,00000	0,81	243,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
7	183403152R00	Obdělání půdy víčením, v rovině	m2	300,00000	0,85	255,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
8	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	300,00000	4,74	1 422,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
9	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFÍ	kg	3,00000	139,00	417,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				3,00000				

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 100,00000*0,03								
10	103642001T01	Zemina vhodná pro výsadbu vč.nákupu a dovozu	t	10,00000	600,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
				10,00000				

11	59691018T01	Zemina vhodná do obsypů vč. nákupu a dovozu	t	7,56000	600,00	4 536,00	Vlastní	Indiv
				7,56000				

<b>Díl: 11</b>								
<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku</b>							<b>25 629,33</b>	
12	113202111R00	Vyřazení obrub obrubníků silničních	m	89,00000	150,00	13 350,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				89,00000				

žul.obrubník : 89,00								
13	979084214R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 2 km	t	24,03000	511,00	12 279,33	RTS 23/ II	RTS 23/ II
				24,03000				

<b>Díl: 11.1</b>								
<b>Přípravné a přidružené práce - odvoz do 10 km bez poplatku</b>							<b>327 734,02</b>	
14	113151114R00	Fréz.živč.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	301,00000	97,00	29 197,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

## Položkový rozpočet

S: 23141	Jasenná, chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu
O: SO 101	Chodník
R: 01	Stavební rozpočet

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		chodník :						
		50,00		50,00000				
		sjezdy :						
		26,00		26,00000				
		12,00		12,00000				
		I/69 :						
		426,00*0,50		213,00000				
15	113153114R00	Fréz. beton. krytu pl. do 500 m2, pruh do 75 cm, tl. 5cm	m2	733,00000	210,00	153 930,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

chodník :

tl. 30 mm :

300,00

tl. 50 mm :

420,00

sjezdy :

13,00

16	113202111R00	Vyřtění obrub obrubníků silničních	m	426,00000	150,00	63 900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
17	979999981R00	Poplatek za recyklaci betonu kusovost do 1600 cm2, čistý (skup. 170101)	t	223,26000	150,00	33 489,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
18	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup. 170302)	t	5,50000	200,00	1 100,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
19	979082213R00	Vodovodná doprava suří po suchu do 1 km	t	228,76000	63,00	14 411,88	RTS 23/ II	RTS 23/ II
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suří po suchu za další 1 km	t	2 058,84000	15,40	31 706,14	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 11.11 Přípravné a přidružené práce - nebezpečný odpad</b>						<b>260 050,00</b>		
21	113108405R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 5 cm	m2	743,00000	75,00	55 725,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

tl. 40 mm :

chodník :

LA :

730,00

730,00000

## Položkový rozpočet

S: 23141	Jasenná, chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu
O: SO 101	Chodník
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

			13,00000					
22	97990261T01	Poplatek za uložení asfaltové směsi obsahující dehet vč.odvozu na nejbližší skládku (nebezpečný odpad)	t	81,73000	2.500,00	204 325,00	Vlastní	Indiv
<b>Díl: 11.2</b>			<b>Přípravné a příružené práce - odvoz do 20 km.s poplatkem</b>					
23	113108309R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 9 cm	m2	127,80000	149,00	19 042,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
			127,80000					

			127,80000					
dražka pro obrubník : 426,00*0,30								
24	113231416R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zatůž. D400, š.160 mm	m	14,00000	158,00	2 212,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
25	899103211T00	Demontáž poklopu/mříže liřina+rám do 150 kg	kus	15,00000	576,00	8 640,00	Vlastní	Vlastní
26	97990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	5,03000	150,00	754,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
27	97990112R00	Poplatek za uložení suti - obal kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	26,80894	200,00	5 361,79	RTS 23/ I	RTS 23/ I
28	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	31,83894	63,00	2 005,85	RTS 23/ II	RTS 23/ II
29	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	604,93886	15,40	9 316,07	RTS 23/ II	RTS 23/ II
<b>Díl: 3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>					
30	327215110T01	Zdivo nadzákladové výplňové z lom. kamene třídaen. vč.spárování použit stáv.kámen	m3	2,40000	6.080,00	14 592,00	Vlastní	Indiv
			2,40000					

			2,40000					
31	962022391T01	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MVC vč.očištění	m3	2,40000	1.100,00	2 664,00	Vlastní	RTS 23/ II
			2,40000					
<b>Díl: 57</b>			<b>Kryty šterkových a živičných komunikací</b>					
32	573231147R00	Posřtk spojovací z KAE modifikované, množství zbytkového asfaltu 0,7 kg/m2	m2	225,00000	27,30	6 142,50	RTS 23/ II	RTS 23/ II
			12,00					
			I/69 :					

			12,00000					
			I/69 :					

E. d.

## Položkový rozpočet

S: 23141	Jasenná, chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu
O: SO 101	Chodník
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		426,00*0,50		213,00000				
33	57714112R00	Beton asfalt. ACO 11+ ,nebo ACO 16+ ,do 3 m, tl.5 cm	m2	225,00000	444,00	99 900,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

dorovnání sjezdy :  
12,00

I/69 :  
426,00\*0,50

Díl: 59	Dlažba a předlažby komunikací						433 295,48	
34	596215020R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 3 cm	m2	735,00000	250,00	183 750,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II

chodník :  
735,00

35	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	39,00000	280,00	10 920,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
----	--------------	--	----	----------	--------	-----------	------------	------------

sjezdy :  
39,00

36	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm	m	1,00000	197,00	197,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
37	59245110R	Dlažba betonová 200 x 100 x 60 mm přírodní	m2	738,71400	290,00	214 227,06	RTS 23/ II	RTS 23/ II

(735,00-3,60)\*1,01  
738,71400

38	592451151R	Dlažba betonová pro nevidomé 200 x 100 x 60 mm červená	m2	3,63600	666,00	2 421,58	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		3,60*1,01		3,63600				

(39,00-7,60)\*1,01  
31,71400

39	592451179R	Dlažba sbetonová 200 x 100 x 80 mm červená	m2	7,67600	627,00	4 812,85	RTS 23/ II	RTS 23/ II
		7,60*1,01		7,67600				

(39,00-7,60)\*1,01  
31,71400

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení						70 050,00	
41	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	15,00000	550,00	8 250,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
42	899104111R00	Osazení poklopu s rámem nad 150 kg	kus	15,00000	920,00	13 800,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
43	552433481T01	Poklop litinový KD 05 d 610 mm C250	kus	15,00000	3 200,00	48 000,00	Vlastní	RTS 23/ II

Doplňující práce na komunikaci  
44 599141111R00 Vypínání spár živičnou záplvkou

			m	438,00000	101,00	44 238,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
--	--	--	---	-----------	--------	-----------	------------	------------

3

### Položkový rozpočet

S:	23141	Jasenná, chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu
O:	SO 101	Chodník
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
							RTS 23/ II	RTS 23/ II
45	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou.lože z C 12/15	m	531,00000	290,00	153 990,00	RTS 23/ II	RTS 23/ II
chodník :								
		426,00		426,00000				
		105,00		105,00000				
Zarovnání stýčné plochy živичné tl. do 5 cm			m	438,00000	36,90	16 162,20	RTS 23/ II	RTS 23/ II
sjezdy :								
		12,00		12,00000				
		I/69 :						
		426,00		426,00000				
47	91973511R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm	m	876,00000	81,40	71 306,40	RTS 23/ II	RTS 23/ II
sjezdy :								
		12,00		12,00000				
prořiznutí :								
		12,00		12,00000				
		I/69 :						
		426,00		426,00000				
prořiznutí :								
		426,00		426,00000				

chodník :

426,00

105,00

Zarovnání stýčné plochy živичné tl. do 5 cm

sjezdy :

12,00

I/69 :

426,00

Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm

sjezdy :

12,00

prořiznutí :

12,00

I/69 :

426,00

prořiznutí :

426,00

Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní

105,00\*1,01

Obrubník silniční 1000/150/250 mm

394,00\*1,01

Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm

24,00\*1,01

Obrubník silniční přechodový pravý 150/150-250/1000 mm

4,00\*1,01

Obrubník silniční přechodový levý 150/150-250/1000 mm

4,00\*1,01

Obrubník silniční

4,00\*1,01

4,04000

4,04000

4,04000

4,04000

4,04000

4,04000

4,04000

4,04000



### Položkový rozpočet

S: 23141	Jasenná, chodník podél silnice I/69 ke hřbitovu
O: SO 101	Chodník
R: 01	Stavební rozpočet

P.č.Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
<b>Díl: 93</b>	<b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>				<b>191,70</b>		
53 938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živичného nebo beton. I/69 :	m2	213,00000	0,90	191,70	RTS 23/ II	RTS 23/ II
	426,00*0,50		213,00000				

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				44 897,63		
54 998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	353,52466	127,00	44 897,63	RTS 23/ II	RTS 23/ II

<b>Celkem</b>					<b>1 754 586,66</b>		
---------------	--	--	--	--	---------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

