

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následující OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU Č. 89/2012 Sb., v platném znění
č. smlouvy zhotovitele: 9-0269A14

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY :

Objednatel :	Zhotovitel :
Obec Březnice	Porr a.s.
Březnice 485	Václavské náměstí 837/11,
760 01 Březnice	110 00 Praha 1, Nové Město
	Organizační složka: Porr a.s., odštěpný závod - Morava se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
dále jen „Objednatel“	dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Josef Hutěčka, starosta	Ing. Jan Pešek, vedoucí odštěpného závodu- Morava a Jan Vaculík, vedoucí provozní jednotky Zlín odštěpného závodu-Morava (na základě plné moci) - (společně)
tel. : 577 991 165	577 129 511
fax : 577 991 165	577 129 510
email: starosta@breznice-zlin.cz	jan.vaculik@porr.cz

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.	UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
č.účtu : 27224661/0100	Náměstí Republiky 3a, Praha 1 číslo účtu : 5032769001/2700

Identifikační číslo:

48471828	43005560
----------	----------

Daňové identifikační číslo:

CZ48471828

CZ43005560

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Městského soudu v Praze
oddíl B vložka č. 1006

Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy.

Název veřejné zakázky: **„Chodníky v obci Březnice, úsek – podél II/490 U Pálenice“ a „Silnice II/490: Březnice-Bohuslavice“**

Stavební povolení: MMZL 136313/2013 na stavbu „Silnice II/490: Březnice-Bohuslavice“

Místo stavby : k.ú. Březnice

Projektant: ARS Projekt, Dlouhá 108, 760 01 Zlín a
Dopravoprojekt Ostrava s.r.o., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava

Autorský dozor: ARS Projekt Zlín – ing. Karel Hoffmann, Ing. Lubomír Baar

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Vítězslav Študent

Stavbyvedoucí zhotovitele: Radim Kokeš
tel. 577 129 519, mobil 602 695 299
radim.kokes@porr.cz

Technický dozor objednatele : Ing. Vítězslav Študent
mobil 606 706 377
mail: student@koordinacestaveb.cz

Pracovník zhotovitele odpovědný za vedení a zaslání daňových dokladů:
Věra Slezáková
tel. 577 129 525 mobil 724 296 196
vera.slezakova@porr.cz

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb

Ing. Vítězslav Študent
mobil 606 706 377

P

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu (dále jen „dílo“)

Název veřejné zakázky:

„Chodníky v obci Březnice, úsek – podél II/490 U pálenice“ a „Silnice II/490: Březnice-Bohuslavice“

Dílem se rozumí:

- a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem
- b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby
- c) geodetické zaměření stavby vč. vyhotovení geometrického plánu

ad a) **Zhotovením stavby** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména i:

1. kompletační a koordinační činnost se stavbou zajišťovanou ŘSZK s názvem „Silnice II/490: Březnice-Bohuslavice“
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby
3. vytyčení základních výškových a směrových bodů stavby
4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou
5. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., a prováděcích předpisů k zákonu č. 309/2006 Sb., zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb.
6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provádění a dokončení díla
7. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem
8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného
9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla
10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zezeň, příkopy, propustky)
11. zabezpečení podmínek, stanovených správcí dopravní a technické infrastruktury
12. vyhotovení dílenské a výrobní dokumentace tam, kde je potřeba
13. obstarání / dodávka zboží, materiálů a zařízení
14. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném tuzemském zvyklostem odpovídajícím balení
15. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb., a zajistit účast stavbyvedoucího
16. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. při přejímacím řízení. Veškerý kovový odpad bude likvidován dle instrukcí objednatele.

17. provedení veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku
18. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy
19. zajištění ochrany životního prostředí při provádění díla dle platných předpisů
20. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., a předání jeho originálu objednateli při předání a převzetí díla
21. pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele
22. fotografie průběhu stavby
23. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisů a norem ČSN, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů, vše v českém jazyce a jejich předání objednateli
24. předání záručních listů a návodů k obsluze ke strojům a zařízením v českém jazyce
25. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla
26. odstranění případných závad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací a ověřenou projektovou dokumentací zpracovanou firmou ARS Projekt, Dlouhá 108, 760 01 Zlín a firmou Dopravoprojekt Ostrava s.r.o., Masarykovo náměstí 5, 702 00 Ostrava (dále jen „projekt“), která je součástí zadávací dokumentace, pravomocným stavebním povolením a nabídkou zhotovitele.

Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s projektem jako odborně způsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě předložených dokumentů objednatel, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupil ke zpracování nabídky.

Projekt věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a řešení díla.

V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty:

SO 01	Chodník, vjezdy, přechody pro chodce
SO 02	Zatrubnění příkopy (kanalizace)
SO 03	Veřejné osvětlení, osvětlení přechodů
SO 111	Napojení místních komunikací, sjezdy – intravilán
SO 121	Chodníky

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a prováděcími předpisy, zejména vyhláškou č. 499/2006Sb. a přílohou č.7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatel a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

ad c) Geodetické zaměření skutečného provedení stavby bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude předáno včetně geometrického plánu pro zápis stavby a věcných práv do katastru nemovitostí v šesti vyhotoveních v tištěné formě a 2x v digitální formě na CD- 1x .pdf., 1x .dgn. Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměření a vytýčení stavby, poloh, úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby.

4. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, pravomocného stavebního a vodoprávního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění stavebních prací, služeb a dodávek subdodavatele. Objednatel si dle § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů vyhrazuje požadavek, že určitá část plnění veřejné zakázky nesmí být plněna subdodavatelem. Za subdodávku je pro tento účel považována realizace dílčích zakázek stavebních prací jinými subjekty pro zhotovitele.

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

1. Termín zahájení doby plnění
a předání staveniště:

06/2014

Nejzazší termín dokončení a protokolární předání
a převzetí díla:

09/2014, nedohodnou-li se smluvní strany jinak

2. Stavební práce zhotovitele budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude vydáno pravomocné stavební/vodoprávní povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena.
4. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
5. Objednatel si vyhrazuje právo na úpravu termínu realizace díla, zejména zahájení prací s ohledem na investici ŘSZK na silnici II/490. Zhotovitel je povinen respektovat podmínky upravené v Dohodě o společném postupu a přípravě ze dne 10.6.2013 uzavřené mezi zadavatelem a Ředitelstvím silnic Zlínského kraje příspěvková organizace (příloha č. 7 zadávací dokumentace).
6. Místem plnění je k.ú Březnice, CZ.

IV. CENA DÍLA:

1. Za řádně zhotovené dílo v rozsahu podle čl. II. této smlouvy a obchodních podmínek se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. čís. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

2 897 228,- Kč (bez DPH)

(slovy: dva miliony osm set devadesát sedm tisíc dvě sta dvacet osm korun českých)

7

608 418,-Kč DPH 21%

3 505 645,- Kč (včetně DPH)

(slovy: tři miliony pět set pět tisíc šest set čtyřicet pět korun českých)

2. Cena byla dohodnuta na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového rozpočtu díla. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné stavební práce" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla.

V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

1. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že tento návrh nezvýhodňuje objednatele.
2. Nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy o dílo tvoří příložené "Obchodní podmínky pro VZ „Chodníky v obci Březnice, úsek – podél II/490 U pálenice“ a „Silnice II/490: Březnice-Bohuslavice“ (dále také obchodní podmínky).
Přílohou č. 2 této smlouvy je naceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
Přílohou č. 3 této smlouvy je plná moc pro Jana Vaculíka.
Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami.
3. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými za podmínky, že je platná.
4. Objednatel i zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazují se předat druhé straně bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě.

5. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.
6. Tato smlouva byla v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích schválena Zastupitelstvem obce Březnice dne 25.03.2014 pod č.j. 05-5M-14.

V Březnici dne 07.04.2014

V Tlumačově dne 8.4.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Březnice

Porr a.s.

Porr a.s.

odštěpný závod – Morava

Sídlo: Praha 1, Nové Město

Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00

Pracoviště: 763 62 Tlumačov, Skály 870

IČO: 43005580



Josef Hutěčka, starosta



Ing. Jan Pešek,
vedoucí odštěpného závodu-Morava

OBEC BŘEZNICE
760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
t.č. 377 601 183, IČO: 48471829



Jan Vaculík
vedoucí provozní jednotky Zlín
odštěpného závodu – Morava
(na základě plné moci)

Vyřizuje: Ing. Karel Strouhal, tel.: 724 154 375
JUDr. Josef Košmider

Obchodní podmínky - příloha č. 1

Dle § 1751 a následující Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

ke SMLouvě o dílo č. 9-0269A14

„Chodníky v obci Březnice, úsek – podél II/490 U Pálenice“ a „Silnice II/490: Březnice-Bohuslavice“

I. PREAMBULE :

Základním účelem smlouvy o dílo je zajištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zajištění veřejné služby; z tohoto důvodu je realizace díla financována/spolufinancována z veřejných prostředků (zejména prostředků Evropské komise a státního rozpočtu ČR). Způsob financování díla je třeba považovat za součást základního účelu smlouvy.

Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo kapitola těchto obchodních podmínek.

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní znění smlouvy o dílo. Smlouva o dílo se všemi součástmi tvoří projev vůle účastníků smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text necht' je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána prioritou obsahu jednotlivých dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) tyto obchodní podmínky;
- c) oceněný výkaz výměr
- d) harmonogram postupu prací
- e) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita.

"Nabídka"

- znamená nabídku zhotovitele jakožto uchazeče ve smyslu části druhé, hlavy VI, zák. č. 137/2006 Sb. v aktuálně účinném znění v zadávacím řízení o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby v záhlaví těchto obchodních podmínek uvedené a všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o dílo.

"Výkaz výměr"

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 44, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění, který byl uchazečem vyplněn jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3). Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, a to ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci stavby. Výkaz výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), provozní soubory (označované PS), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou v tabelární části výkazu výměr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako "jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka").

" Účastníkem smlouvy o dílo"

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel.

"Objednatel"

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou objednatelé oprávněni a povinni ze smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny objednatele však vůči zhotoviteli a ostatním zúčastněným subjektům jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod pojmem „objednatel“ všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a „úkony objednatelů“ úkony toho z objednatelů, jehož úkony jsou považovány listinou smlouvy o dílo za relevantní úkony všech objednatelů vůči zhotovitelům, ev. dalším subjektům v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla.

"Zhotovitel"

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v listině smlouvy o dílo. Zhotovitel je uchazečem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem jakožto zadavatelem

v tomto zadávacím řízení uzavřena smlouva postupem podle části druhé, hlavy VIII, zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění. V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle ust. § 69 odst. 4 zák. č. 137/2006 Sb. v platném znění jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden uchazeč.

"Subdodavatel"

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za subdodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověření zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno objednatelem.

„Zadavatel veřejné zakázky“

- je subjekt označený jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakázky vyhlášeném v rámci zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo.

„Komunikace“

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zásilky na těchto adresách v průběhu pracovní doby (tj. od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou právní úpravou) se příjemce zásilky nemůže zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. např. změna sídla evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském rejstříku).

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostit teprve po písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy.

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány osobně či přenášeny za použití systémů elektronického přenosu dat.

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít, jinak odpovídá za škodlivý následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdůvodným zpožděním převzetí zásilky či jejím nedůvodným nepřevzetím.

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým z účastníků smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektů musí být rovněž prokazatelným způsobem doručena těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněným subjektům, jejichž práv a povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu.



Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisují přednostně do stavebního deníku, jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny článkem VI.

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA:

1. **Změny díla:** Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah předmětu plnění, a to zejména z důvodů:
 - a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla dojde k zúžení předmětu díla
 - b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce (dodatečné stavební práce, dodávky a služby), které bude zadavatel písemně požadovat a tyto jsou nutné pro realizaci díla

Pokud objednatel toto právo uplatní, je zhotovitel povinen na změnu rozsahu díla přistoupit.

2. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek dále a zákonem č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel je povinen ke dni uzavření smlouvy o dílo předložit objednateli seznam subdodavatelů, včetně jejich identifikačních údajů (Firma, sídlo, IČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, dodávek a služeb, které budou provádět. Tento seznam subdodavatelů musí být totožný se seznamem, který zhotovitel uvedl ve své nabídce. Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému objednatel neprodleně předem písemně informovat a vyžádat si ke změně souhlas objednatel. Objednatel dá souhlas ke změně subdodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že zhotovitel předloží spolu s informací o změně tohoto subdodavatele i doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto subdodavatele.
5. V souladu s ustanovením § 46d zákona nesmí zhotovitel nebo osoba s ním propojená provádět technický dozor na stavbě.
6. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo nejasností nebo různých názorů na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatel, pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že:
 - a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, služby nebo dodávky materiálů, kromě těch výslovně ustanovených touto smlouvou jako plnění objednatel a dále, že
 - b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, funkční, kolaudovatelné, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za jeho kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování.

III. DOBA PLNĚNÍ :

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro daný charakter stavebních prací.
2. Stavební práce zhotovitele budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 6 měsíců ode dne uzavření smlouvy o dílo za předpokladu, že bude splněna následující podmínka: bude vydáno pravomocné stavební povolení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává bezpředmětnou a pohlíží se na ni, jako by nebyla uzavřena.
Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací.
3. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí, že dochází k prodlení se zahájením, prováděním či dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto zjištění a návrh opatření (věcně a časově určených) k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě stanovené technickým dozorem objednatele.
4. V případě změny zahájení doby plnění z důvodu ležícího na straně objednatele (posunutí termínu ukončení zadávacího řízení), není možné posunout termín ukončení realizace díla.
5. Pro případ nepříznivých klimatických podmínek má objednatel nebo zhotovitel právo požadovat změnu termínu realizace díla, tj. prodloužení termínu dokončení díla o dobu shodnou s dobou, po kterou nebylo objektivně možné práce provádět, a po kterou by nebylo možné spravedlivě požadovat po zhotoviteli, aby v provádění díla pokračoval, nebo po objednateli, aby na provádění díla trval.
6. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředků nepodaří zajistit finanční prostředky na realizaci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem.
7. Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany nedohodnou jinak.
8. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

IV. CENA DÍLA:

1. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o dílo.
2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů v době zdanitelného plnění.

3. Cena je platná po celou dobu realizace díla, tj. až do protokolárního předání a převzetí díla bez vad. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnutých platebních podmínek. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve smlouvě o dílo.
4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo je možné změnit v případě, že:
 - a) dojde před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době zdanitelného plnění
 - b) v případě dodatečných, objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci
 - c) v případě méněprací.
6. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vyžádána objednatelem, případně vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou materiálů oproti projektu:
 - a) bude ocenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 230/2012 Sb., shodná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena povinnost postupovat dle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 - b) k základním nákladům víceprací dopočte zhotovitel přírůžku na podíl vedlejších nákladů v té výši, v jaké ji uplatnil ve svém položkovém rozpočtu pro jednotlivé SO
 - c) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění
 - d) před vlastním provedením musí být každá vícepráce technicky a cenově specifikována v soupisu víceprací a ten odsouhlasen technickým dozorem objednatele. Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke smlouvě spolu s odsouhlaseným soupisem víceprací objednateli. Ten, v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit do 5 dnů od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena formou uzavřeného dodatku ke smlouvě smluvními stranami. Bez uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za vícepráce
 - e) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně jako je uvedeno v písm a)-d) tohoto odstavce.
7. Za vícepráce se nepovažují náklady vynaložené k dosažení plné funkčnosti předmětu díla. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. subdodavatelů.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY:

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto:

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.

Smluvní strany se dohodly na uhrazení ceny za dílo po protokolárním předání a převzetí díla na základě objednatelem schváleného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajů položkového rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce. Zhotovitel předloží objednateli položkový soupis provedených prací a dodávek samostatně pro „Chodníky v obci Březnice, úsek – podél II/490 U pánice“ a „Silnice II/490 Březnice-Bohuslavice“ k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Objednatel provede kontrolu správnosti soupisu provedených prací a dodávek do tří pracovních dnů od předložení. Pokud nemá výhrady k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením výhrad vrátí neprodleně po provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu. Sporná část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek.

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad na objednatele samostatně pro „Chodníky v obci Březnice, úsek – podél II/490 U pánice“ a „Silnice II/490 Březnice-Bohuslavice“.

Přílohou každého daňového dokladu musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a protokol o předání a převzetí díla.

3. Daňový doklad musí být předložen zhotovitelem nejpozději do 15 dnů ode dne zdanitelného plnění a řádně doložen nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jeho kontrolu.

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo, je zhotovitel povinen vystavit samostatný daňový doklad, doložený objednatelem odsouhlaseným soupisem víceprací, a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst. 1.

5. Daňový doklad musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb. v platném znění.

6. Objednatel nepoživuje zdanitelné plnění k ekonomické činnosti a proto ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92e zákona o DPH. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb., v platném znění.

7. Splatnost daňového dokladu je 30 dnů ode dne jeho vystavení. V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání.

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnů písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový daňový doklad. Vystavením nového daňového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7.

9. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem připsání částky na účet zhotovitele u peněžního ústavu uvedeného v čl. I. smlouvy o dílo.

10. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky.

VI. STAVENIŠTĚ:

1. Stavenišťem se rozumí prostor vymezený pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o dílo.
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení provádění díla, nebude-li smluvními stranami dohodnuto jinak. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude zaznamenáno i ve stavebním deníku.
3. Geodetické zaměření staveniště a vytýčení základních směrových a výškových bodů stavby a jejich jednotlivých objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovací výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, osobou provádějící vytýčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla.
4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat v souladu s projektem provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště. Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potřebných médií a jejich připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat staveniště v souladu s projektem, touto smlouvou a platnými právními předpisy zejména zákonem č. 309/2006 Sb., a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s realizací díla.
5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytýčení tras stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své náklady a uhradit případné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejich poškozením vzniklých.
6. Odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zabezpečí zhotovitel dle projektu tak, aby zabránil podmáčení staveniště nebo sousedních pozemků.
7. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy ostatním dodavatelům objednatele, příp. zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, plynárenských, či elektrárenských společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi.
8. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním zákonem, který mu předá technický dozor objednatele.
9. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

10. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady dopravní značení potřebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatele zhotovitel před jejich využitím projedná přímo s jejich provozovatelem.
11. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob v zájmovém území.
12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech vč. prováděcích předpisů v platném znění a zákona o obalech.
13. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části staveniště nad rámec pracovních činností.
14. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5-ti pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

VII. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD):

- a) Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb., a prováděcího předpisu. Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsob jejich vedení jsou stanoveny zákonem č. 183/2006 Sb., a přílohy č.9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.
2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího může do SD provádět potřebné záznamy pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány shodně s listy pevnými. V průběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první průpis denních záznamů.
3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel provést písemné připomínky do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce zhotovitele.
4. Zápisy ve SD se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen nejpozději do 14-ti dnů od data odsouhlasení zápisu ve stavebním deníku viz. čl. VI.

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 10 let od předání a převzetí díla.
6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, nejméně však 1x za týden, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným. Kontrolní dny se zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnů se musí zúčastnit i nejdůležitější subdodavatele zhotovitele. Náklady na účasti na kontrolních dnech nese každý účastník samostatně ze svého. Požádá-li o to technický dozor objednatele, zúčastní se kontrolního dne statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní subdodavatele zhotovitele.

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI:

1. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. 183/2006 Sb., a zákona č. 309/2006 Sb. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména:
 - stavební deník
 - doklady dle zákona č. 309/2006 Sb., vztahující se ke stavbě
 - seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě
 - seznam dokumentace stavby, změny, doplňky
 - přehled a seznam provedených zkoušek.
2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a funkci koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb., a s rozsahem jejich oprávnění. Objednatel je oprávněn v průběhu stavby provést výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost je povinen zhotovitele písemně upozornit.
3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad plněním podmínek této smlouvy o dílo a v jeho průběhu zejména sledovat zda:
 - b) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávající autorský dozor příp. autorizovaným inspektorem stavby
 - c) kontroluje na stavbě dodržování předpisů PO včetně pravidel a pořádku na staveništi
 - d) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění dodávky
 - e) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek, potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a zjišťovací protokoly v souladu s touto smlouvou
 - f) kontroluje, zda zhotovitel průběžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené změny, k nimž došlo při plnění díla
 - g) provádí kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek
 - h) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předání a převzetí díla
 - i) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků při převzetí díla



- j) připravuje podklady pro závěrečné vyúčtování díla, pro vyúčtování případných smluvních pokut, připravuje podklady pro uplatňování nároku objednatele z titulu vad díla.

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zjištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhůtu k jejich odstranění.

4. Technický dozor objednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy:
- hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody,
 - je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob,
 - je ohrožena bezpečnost stavby,
 - hrozí výrazné zhoršení kvality stavby.

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku.

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "koordinátor") je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit povinnosti, kterými ho objednatel pověřil v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů.

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA:

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil.
2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech daných touto smlouvou a projektovou dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno.
3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, důkladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za ochranu veškerých výrobků, náradí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu zajišťuje na své vlastní náklady.
5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů.
6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2626 a §2627 Občanského zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí



z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací.

7. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisech splnit následující povinnosti:

Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb.

- a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. koordinátorovi součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby
- b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému objednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb. nejpozději **10 dnů** před zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu podle druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními stranami jinak
- c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit v lokalitě stavby. V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit
- d) zhotovitel je povinen zajistit dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů a dodržování předpisů zpracovaných dle předchozího odstavce i u svých subdodavatelů a jiných osob, které se osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb.)
- e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.

8. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi.

9. Technické podmínky

Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisů, které vymezují požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby.

Technický standard

Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobků a materiálů.

Uživatelský standard

Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby.

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

- a) české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy
- b) evropská technická schválení
- c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie
- d) mezinárodní normy, nebo
- e) jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel s využitím odkazu na:

- a) české technické normy
- b) stavební technické osvědčení, nebo
- c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.

Technické podmínky a uživatelský standard je definován jednotlivými částmi projektové dokumentace stavby.

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY:

1. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.
2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit:
 - a) projekt ve třech vyhotoveních v tištěné formě ke dni podpisu smlouvy o dílo
 - b) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení
 - c) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby
 - d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla
 - e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK:

1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli, nebude-li dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele.

2. Přejímací řízení:

- 2.1 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem, písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od učiněné výzvy. Pokud se při přejímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným

předáním a převzetím díla.

- 2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel může vyzvat k účasti na předání a převzetí díla své subdodavatele.
- 2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje. Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.
- 2.4 K převzatí díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady:
- a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby vč. geodetického zaměření stavby a geometrického plánu
 - b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních)
 - c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů a obalů
 - d) stavební deník (deníky)
 - e) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 - f) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací
 - g) fotodokumentaci průběhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací
 - h) osvědčení o jakosti stavebních děl, další doklady, které bude objednatel požadovat po zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanovením stavebního zákona, a o které písemně požádá ve stavebním deníku nejméně 14 dnů před zahájením přejímacího řízení a další doklady potřebné pro kolaudaci a užívání díla
- Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla:
- a) údaje o zhotoviteli (subdodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat (statutárních orgánů nebo zmocněných zástupců)
 - b) popis díla, která je odevzdávána
 - c) soupis zjištěných vad a dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění
 - d) dohodu o termínu a způsobu vyklizení staveniště užívaného zhotovitelem a předání v řádném stavu
 - e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstraňování vad a o způsobu převzetí odstraněných vad
 - f) seznam předaných dokladů
 - g) den, od kterého začne běžet záruční doba
 - h) prohlášení objednatele, zda dílo přejímá či nepřejímá
 - i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na objednatele.
- 2.6 Nedohodnou-li smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.
- 2.7 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně zmocnění k veškerým úkonům v přejímacím řízení.
- Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže

objednatel v protokole popsal vady, nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad.

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli.

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy.

- 2.8 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a převzetí díla, sepíší strany o tom zápis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo.

Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla objednatele min. 3 dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky stavby.

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby).

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přijímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně.

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) před jejím úplným dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky předčasného užívání stavby, jako:

- a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání
- b) podmínky předčasného užívání
- c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání
- d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na řádné dokončení zbývajících částí díla.

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly.

4. Individuální vyzkoušení:

Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých elementů v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže. Na ukončení montáží navazují zkoušky jednotlivých zařízení. Jestliže individuální vyzkoušení bude úspěšné, bude sepsán zápis ve stavebním deníku a protokol, v němž bude potvrzeno, že montáž zařízení je řádně dokončena. Jestliže individuální vyzkoušení bude neúspěšné, je zhotovitel povinen vady zařízení a montáže na své náklady odstranit a provést individuální vyzkoušení opakovaně. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku termín zahájení individuálních zkoušek. Objednatel má právo se zkoušek účastnit.

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE:

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 Občanského zákoníku vlastníkem stavby.

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla objednatel. Zhotovitel nese nebezpečí škody (ztráty na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních), které používá a použije k provedení díla. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby.
3. Zhotovitel je povinen doložit objednateli do 14 dnů od uzavření této smlouvy na kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně na pojistnou částku 5 mil. Kč a odpovědnost za škodu způsobenou vadným výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli.
4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY:

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly způsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování objednatel a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost těchto podkladů zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatel, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského zákoníku.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné).
3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla (vady skryté). Objednatel je však povinen tyto bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit.
4. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla v délce **60 měsíců**.
5. Za závady vzniklé v důsledku nedodržení návodů k obsluze či nedodržení obvyklých způsobů užívání či za závady způsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenes odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatel či uživatelem, pokud nepůjde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá.
Výjimka ze záruční lhůty se vztahuje dále na zařízení a součásti, jež vyžadují běžnou údržbu a na spotřební materiál.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

7. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že:
- veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace
 - veškeré dodané zboží, zařízení a materiály
 - veškeré provedené montážní práce
 - veškeré poskytnuté služby

budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.

XIV. REKLAMACE:

- Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že neodpovídají smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotoviteli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovitele o vadě písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhůtě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladů a nákladů za odborníky zhotovitele, kteří byli vysláni k provedení opravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace.
- O odstranění reklamované vady sepíše smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnů nezačne odstraňování vad a tyto neodstraní v dohodnuté nebo nejkratší, technicky obhajitelné lhůtě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem způsobeny nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.
- Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasným zápisem ve stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky je zhotovitel povinen vyznačit v projektové dokumentaci skutečného provedení díla.
- Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady díla a že nemůže před uplynutím dodatečně přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli,

uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí objednateli, že nesplní své povinnosti v dohodnuté lhůtě.

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nebyla způsobena činností zhotovitele a že se na ní nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady.

XV. SMLUVNÍ SANKCE:

1. Smluvní strany se dohodly, že:

- a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **5 000,- Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení s předáním díla
- b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady v záruční lhůtě ve výši **1000,- Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady
- e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši **3 000,-Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení
- f) smluvní pokuty uvedené v jiných ustanoveních této smlouvy
- g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb., a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši **50 000,- Kč**
- h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 10 ve výši **500 000,- Kč** za každý jednotlivý případ
- i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzve objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za každý jednotlivý případ **20 000,- Kč**
- j) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury.

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování.

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy.

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na základě své vůle upustit.

XVI. ZÁNİK SMLOUVY, Odstoupení od smlouvy:

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. odstoupením od smlouvy. Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.
2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro doručení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany 10 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstoupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
3. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných člancích smlouvy nebo obchodních podmínek:
 - a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnů
 - b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla.
 - c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve k odstranění nedostatků a zhotovitel tak neučiní
 - d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému dozoru i přes písemné upozornění objednatele
 - e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm
 - f) pravomocné ukončení insolvenčního řízení na majetek zhotovitele.
4. Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je:
 - a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dnů od smluvně potvrzeného termínu
 - b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti
5. Důsledky odstoupení od smlouvy:
 - k) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, pokud nebylo důvodem vzniku škody uplatnění "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy
 - l) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval
 - m) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
 - zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla;
 - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje "dílní konečnou fakturu";

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení";
- objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek.

XVII. SPORY:

Jakýkoliv **spor** vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným **soudem**, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.

XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY:

Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo.

XIX. UVEŘEJŇOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ:

Zhotovitel souhlasí s uveřejněním podmínek, za jakých byla smlouva uzavřena v rozsahu dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrů.

XX. VYŠŠÍ MOC:

Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti, které brání trvale nebo dočasně plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně předvíhány nebo odvráceny.

Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. informace, že mají tyto okolnosti podstatný vliv na plnění smluvních povinností.

V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění díla, resp. změnu dodatkem k této smlouvě.

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO:

Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonů platných v České republice.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem č. 89/2012Sb., v platném znění.

Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavření smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními podmínkami a že nezvýhodňují ani jednu smluvní stranu, podepisují smluvní strany tyto obchodní podmínky jako přílohu č. 1 smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek.

V Březnici dne 7.4.2014

VTlumačově dne 8.4.2014

Za objednatele:

Obec Březnice



Josef Hutěčka, starosta

OBEC BŘEZNICE
760 01, ZLÍNSKÝ KRAJ
tel. 377 801 185, IČO: 48471223

Za zhotovitele:

Porr a.s.

odštěpný závod – Morava


Sídlo: Praha 1, Nové Město

Václavské nám. 837/11, PSČ 110 00


Pracoviště: 763 62 Tlumačov, Skály 870

IČO: 43005580

Porr a.s.



Ing. Jan Pešek,
vedoucí odštěpného závodu-Morava


Jan Vaculík
vedoucí provozní jednotky Zlín
odštěpného závodu – Morava
(na základě plné moci)

akce: "Chodníky v obci Březnice, úsek - podél II/490 U pálenice" a "Silnice II/490: Březnice - Bohuslavice"

REKAPITULACE

SO	Název	CENA BEZ DPH	DPH 21 %	CENA S DPH
SO 000	Vedlejší a ostatní náklady	80 000	16 800	96 800
SO 111	Napojení MK, sjezdy - intravilán	668 823	140 453	809 275
SO121	Chodník	378 092	79 399	457 492
SO 01	Chodníky, vjezdy	1 231 600	258 636	1 490 236
SO 02	Zarubnění příkopy	242 265	50 876	293 141
SO 03	Vedlejší osvětlení, osvětlení přechodů	296 448	62 254	358 702
CELKEM		2 897 228	608 418	3 505 645

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1300031

Stavba: SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE

KSO:

CC-CZ:

Místo: Březnice, Bohuslavice

Datum: 22.03.2013

Zadavatel:

IČ:

Obec Březnice

DIČ:

Uchazeč:

IČ: 43005560

Porr a.s.

DIČ: CZ43005560

Projektant:

IČ:

Dopravoprojekt Ostrava spol. s.r.o.

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 126 914,83

Sazba daně

Základ daně

DPH základní

1 126 914,83

Výše daně

21,00%

snížená

0,00

236 652,11

15,00%

0,00

Cena s DPH

V

CZK

1 363 566,94

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ

Kód: 1300031

Stavba: SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE

Místo: Březnice, Bohuslavice Datum: 22.03.2013

Zadavatel: Obec Březnice

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava spol

Uchazeč: Porr a.s.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem				
S0000	S0000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	80 000,00	96 800,00	VON
S0111	S0111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, SJEZDY - INTRAVILÁN	668 822,57	809 275,31	STA
S0121	S0121 - CHODNÍK	378 092,26	457 491,63	STA
		1 126 914,83	1 363 566,94	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE
Objekt:

SO000 - SO000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

KSO: CC-CZ: 22.03.2013
Místo: Březnice, Bohuslavice Datum:
Zadavatel: obec Březnice IČ: 43005560
Uchazeč: PORR a.s. DIČ: CZ43005560
Projektant: Dopraprojekt Ostrava IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

80 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
80 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
16 800,00
0,00

Cena s DPH

V CZK

96 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE

Objekt: **SO000 - SO000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY**

Datum: 22.03.2013

Místo: Březnice, Bohuslavice

Zadavatel: obec Březnice
Uchazeč: PORR a.s.

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

80 000,00

Náklady soupisu celkem

80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE

Objekt:

SO000 - SO000 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Místo:

Březnice, Bohuslavice

Zadavatel:

obec Březnice

Uchazeč:

Porr a.s.

Datum:

22.03.2013

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

D 0

Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

1	K	1	Zeměměřické práce (vytyčení stavby, zaměření)	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00	vlastní
2	K	2	Zkoušky materiálů	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
3	K	3	Zpracování RDS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
4	K	4	Zpracování DSPS	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	vlastní
5	K	5	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00	vlastní
6	K	6	Ochrana stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00	vlastní

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE
Objekt:

SO111 - SO111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, SJEZDY - INTRAVILÁN

KSO: 8222993
Místo: Březnice, Bohuslavice

CC-CZ:
Datum: 22.03.2013

Zadavatel:
obec Březnice

Uchazeč:
Porr a.s.

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

668 822,57

DPH základní snižovaná	Základ daně 668 822,57 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 140 452,74 0,00
---------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

Cena s DPH

v CZK

809 275,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPOISU PRACÍ

Stavba: SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE

Objekt: **SO111 - SO111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, SJEZDY - INTRAVILÁN**

Datum: 22.03.2013

Místo: Březnice, Bohuslavice

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

Zadavatel: obec Březnice

Uchazeč: PORR a.s.

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis

668 822,57

Náklady soupisu celkem

668 822,57

HSV - Práce a dodávky HSV

97 348,40

1 - Zemní práce

377 683,60

5 - Komunikace

193 790,57

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

71 386,93

99 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE

Objekt:

SO111 - SO111 - NAPOJENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ, SJEZDY - INTRAVILÁN

Místo:

Březnice, Bohuslavice

Zadavatel:

obec Březnice

Uchazeč:

Porr a.s.

Datum: 22.03.2013

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

668 822,57

D HSV Práce a dodávky HSV

668 822,57

97 348,40

D	1		Zemní práce					
1	K	113107164	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m ² z kamenná drceného tl. 400 mm	m ²	249,000	84,70	21 090,30	CS ÚRS 2013 01
	W		"výkop konstrukčních vrstev pro nové sjezdy"785		85,000			
	W		"výkop pro konstrukční vrstvy nábehových klínů"44		44,000			
	W		"výkop u obrub na š. 1.0m"120*1		120,000			
2	K	113154233	Frézování živичného krytu tl. 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m ² bez překážek v trase	m ²	513,450	59,10	30 344,90	CS ÚRS 2013 01
	W		"sjezdy výměna obrusné vrstvy"(180+130+25+88+50+16)*1,05		513,450			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	120,000	71,60	8 592,00	CS ÚRS 2013 01
	W		"vytrhání stávajících obrub"120		120,000			
4	K	12210140R	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m ³ - nákup omíce	m ³	45,750	351,60	16 085,70	vlastní
	W		"nákup omíce "(25+160+70+10+40)*0,15		45,750			
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	45,750	101,40	4 639,05	CS ÚRS 2013 01
	W		"nákup omíce - dovoz na stavbu, vzdálenost dle zemníku zhotovitele"(25+160+70+10+40)*0,15		45,750			
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	92,000	11,00	1 012,00	CS ÚRS 2013 01
	W		46*2		92,000			
7	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m ³	m ³	46,000	35,90	1 651,40	CS ÚRS 2013 01
	W		"natožení omíce"46		46,000			
8	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m ²	249,000	10,50	2 614,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	WV		"úprava pláně po odstranění konstrukčních vrstev"85-44+120		249,000			
9	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	305,000	16,80	5 124,00	CS ÚRS 2013 01
	WV		"vegetační úpravy v rámci rekultivace"25+160-70+10+40		305,000			
10	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	305,000	9,90	3 019,50	CS ÚRS 2013 01
	WV		25+160+70+10+40		305,000			
11	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	30,500	104,10	3 175,05	CS ÚRS 2013 01
	WV		305/10		30,500			
							377 683,60	
D	5		Komunikace					
12	K	56484112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 130 mm	m2	85,000	84,20	7 157,00	CS ÚRS 2013 01
	WV		"podklad pod zámkovou dlažbu chodníky + sjezdy"85		85,000			
13	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	85,000	94,50	8 032,50	CS ÚRS 2013 01
	WV		"podklad pod zámkovou dlažbu chodníky + sjezdy"85		85,000			
14	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	164,000	128,80	21 123,20	CS ÚRS 2013 01
	WV		"v místě nových obrub" 120*1		120,000			
	WV		"podklad pod náběhové klíny u napojení místní komunikace"40*1.1		44,000			
15	K	56523112	Podklad ze šterku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm	m2	164,000	297,60	48 806,40	CS ÚRS 2013 01
	WV		"v místě nových obrub na šířku 1m*120*1		120,000			
	WV		"podklad pod náběhové klíny u napojení místní komunikace"40*1.1		44,000			
16	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	513,450	282,80	145 203,66	CS ÚRS 2013 01
	WV		"sjezdy výměna obrusné vrstvy"(180+130-25-88+50+16)*1,05		513,450			
17	K	577145121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	120,000	289,90	34 788,00	CS ÚRS 2013 01
	WV		"u obrub na š. 1m*120*1		120,000			
18	K	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	633,450	13,70	8 678,27	CS ÚRS 2013 01
	WV		"SP 0,4 kg/m2"		120,000			
	WV		"u obrub na š. 1m*120*1					
	WV		"SP 0,2 kg/m2"		513,450			
	WV		"sjezdy výměna obrusné vrstvy"(180+130-25-88+50+16)*1,05					
19	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velikých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	44,000	284,00	12 496,00	CS ÚRS 2013 01
	WV		"Kladení kostek 200x200 do šterkopiskového lože, spáry kostek budou vysypány šterkopiskem"40*1.1		44,000			
20	M	583801590	kostka dlažební veliká, žula velikost 15/17 třída I	t	18,333	2 740,00	50 232,42	CS ÚRS 2013 01
	P		Poznámka k položce: 1 t = 2,4 m2					
	WV		44/2,4		18,333			
21	K	59621210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	77,000	277,40	21 359,80	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
W			(55+15)*1,1		77,000			
22	M	592451090	dlažba skladebná 20x10x8 cm přírodní	m2	60,500	128,20	7 756,10	CS ÚRS 2013 01
W			55*1,1		60,500			
23	M	59245119R	dlažba zámková slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	16,500	308,50	5 090,25	vlastní
W			15*1,1		16,500			
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	116,000	60,00	6 960,00	CS ÚRS 2013 01
W			"prořezání krytu u sjezdů s výměnou obrusné vrstvy"32+21+13+11+22+17		116,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				193 790,57	
25	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	25,950	284,00	7 369,80	CS ÚRS 2013 01
W			"jednořádek z žulových kostek"173*0,15		25,950			
26	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	34,600	2 082,40	72 051,04	CS ÚRS 2013 01
W			"spotřeba 1t = 5m2"173/5		34,600			
27	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do laže z betonu prostého	m	120,000	214,60	25 752,00	CS ÚRS 2013 01
W			"silniční"100		100,000			
W			"nájezdový"20		20,000			
28	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	100,000	73,70	7 370,00	CS ÚRS 2013 01
W			30+15+15+10+10+10+10		100,000			
29	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	20,000	73,70	1 474,00	CS ÚRS 2013 01
W			20		20,000			
30	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	116,000	72,30	8 386,80	CS ÚRS 2013 01
W			"prořezání krytu u sjezdů s výměnou obrusné vrstvy" 116		116,000			
D	99		Přesun hmot				71 386,93	
31	K	97908110R	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku	t	230,000	107,00	24 610,00	vlastní
W			"odvoz sutí ze stavby do vzdálenosti dle skládky zhotovitele, frézovaný materiál+podkladní vrstvy"230		230,000			
32	K	17120120R	Uložení sypaniny na skládky	t	230,000	60,90	14 007,00	vlastní
W			"uložení podkladních vrstev a frézovaného materiálu na skládce"230		230,000			
33	K	97909820R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	230,000	120,60	27 738,00	vlastní
W			"frézovaný materiál+podkladní vrstvy"230		230,000			
34	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	304,965	11,00	3 354,62	CS ÚRS 2013 01
35	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	304,965	5,50	1 677,31	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE
Objekt:

SO121 - SO121 - CHODNÍK

KSO: 8225931
Místo: Březnice, Bohuslavice

Zadavatel:
obec Březnice

Uchazeč:
Porr a.s.

Projektant:
Dopravoprojekt Ostrava

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 22.03.2013

IČ:
DIČ:

IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

378 092,26

DPH základní
snížená

Základ daně
378 092,26
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
79 399,37
0,00

Cena s DPH

V CZK

457 491,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE

Objekt:

SO121 - SO121 - CHODNÍK

Místo:

Březnice, Bohuslavice

Zadavatel:

obec Březnice

Uchazeč:

Porr a.s.

Datum: 22.03.2013

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

378 092,26

Náklady soupisu celkem

378 092,26

HSV - Práce a dodávky HSV

67 309,17

1 - Zemní práce

188 357,46

5 - Komunikace

122 425,63

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

63 324,13

99 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SILNICE II-490 BŘEZNICE-BOHUSLAVICE

Objekt:

SO121 - SO121 - CHODNÍK

Místo:

Březnice, Bohuslavice

Zadavatel:

obec Březnice

Uchazeč:

Porr a.s.

Datum: 22.03.2013

Projektant: Dopravoprojekt Ostrava

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
						378 092,26		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				378 092,26	
D	1		Zemní práce				67 309,17	
1	K	113107223	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kamenná drčeného tl 300 mm	m2	408,100	84,70	34 566,07	CS ÚRS 2013 01
			371*1,1		408,100			
2	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	205,000	71,60	14 678,00	CS ÚRS 2013 01
			"vytrhání obrub"205		205,000			
3	K	12210140R	Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 1 a 2 objem do 1000 m3 - nákup ornice	m3	18,750	351,60	6 592,50	vlastní
			"nákup ornice"125*0,15		18,750			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	18,750	101,40	1 901,25	CS ÚRS 2013 01
			"nákup ornice - dovoz na stavbu vzdálenost dle zemníku zhotovitele"125*0,15		18,750			
5	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	38,000	11,00	418,00	CS ÚRS 2013 01
			19*2		38,000			
6	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	19,000	35,90	682,10	CS ÚRS 2013 01
			"naložení ornice"19		19,000			
7	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	365,000	10,50	3 832,50	CS ÚRS 2013 01
			"úprava pláňe po odstranění konstrukčních vrstev chodníku"365		365,000			
8	K	181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	125,000	16,80	2 100,00	CS ÚRS 2013 01
			"zelený pás + vegetační úpravy za obrubou"125		125,000			
9	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	125,000	9,90	1 237,50	CS ÚRS 2013 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W	125			125,000			
10	M	1005724100	osivo směs travní parková	kg	12,500	104,10	1 301,25	CS ÚRS 2013 01
	W	125/10			12,500			
	D	5	Komunikace				188 357,46	
11	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	408,100	94,50	38 565,45	CS ÚRS 2013 01
	W		"podklad pod zámkovou dlažbu chodníky"371*1,1		408,100			
12	K	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	371,000	277,40	102 915,40	CS ÚRS 2013 01
	W		"kladení zámkové dlažby včetně drtě fr. 4-8 tl. 40mm"308+17+46		371,000			
13	M	592451100	dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní	m2	308,000	109,60	33 756,80	CS ÚRS 2013 01
	W	280*1,1			308,000			
14	M	592451190	dlažba zámková slepečná 20x10x6 cm barevná	m2	16,500	371,50	6 129,75	CS ÚRS 2013 01
	W	15*1,1			16,500			
15	M	592451110	dlažba skladebná 20x10x6 cm černá	m2	46,200	151,30	6 990,06	CS ÚRS 2013 01
	W		"kontrastní pás na autobusové zastávce"(16+16+10)*1,1		46,200			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				122 425,63	
16	K	916231213	Osazení chodnickového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	205,000	214,60	43 993,00	CS ÚRS 2013 01
	W	100+50+55			205,000			
17	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/75 II nat 100x10x25 cm	kus	205,000	73,70	15 108,50	CS ÚRS 2013 01
	W	205			205,000			
	D	99	Přesun hmot				63 324,13	
18	K	97908110R	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku	t	206,000	107,00	22 042,00	vlastní
	W		"odvoz suti do vzdálenosti dle skládky zhotovitele, podkladní vrstvy"206		206,000			
19	K	17120120R	Uložení sypaniny na skládku	t	206,000	60,90	12 545,40	vlastní
	W		"uložení suti na skládce"206		206,000			
20	K	97909820R	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	206,000	120,60	24 843,60	vlastní
	W		"podkladní vrstvy-skládkovné"206		206,000			
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	235,947	11,00	2 595,42	CS ÚRS 2013 01
22	K	998225194	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m	t	235,947	5,50	1 297,71	CS ÚRS 2013 01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : O 01 - Chodník, vjezdy	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Chodníky v obci Březnice, úsek - podél II/490 u pánence	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Z	Dodávka celkem 0	
Z	Montáž celkem 0	
R	HSV celkem 1 226 600	
N	PSV celkem 0	
	ZRN celkem 1 226 600	
	HZS 0	
	RN II.a III.hlavy 1 226 600	Ostatní VRN 5 000
	ZRN+VRN+HZS 1 231 600	VRN celkem 5 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0
Základ pro DPH	15 % činí :	0
DPH	15 % činí :	0
Základ pro DPH	21 % činí :	1 231 600
DPH	21 % činí :	258 636
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 490 236

Poznámka :

Stavba :	Chodníky v obci Březnice, úsek - podél II/490 u pálenice
Objekt :	SO 01 - Chodník, vjezdy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	13 896	0	0	0	0
11 Přípravné a přidružené práce	163 046	0	0	0	0
56 Podklad.vrstvy komunikací a zp	133 383	0	0	0	0
57 Kryty štěrk. a živič.komunikac	15 787	0	0	0	0
59 Dlažby a předlažby komunikací	401 083	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plast.hmot	3 605	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	355 784	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	132 674	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	7 341	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	1 226 600	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Silniční provoz	5 000		0	5 000
CELKEM VRN				5 000

Položkový rozpočet

Stavba : **Chodníky v obci Březnice, úsek - podél II/490 u pálenice**
 Objekt : **SO 01 - Chodník, vjezdy**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122 20-2201.R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	85,00	65,80	5 593,00
2	122 20-2209.R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	85,00	11,00	935,00
3	171 10-1103.R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 100% PS	m3	18,00	78,20	1 407,60
4	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	103,00	35,50	3 656,50
		tam:				
		85,00		85,00		
		zpět:				
		18,00		18,00		
5	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	85,00	27,10	2 303,50
		Celkem za 1 Zemní práce				13 895,60
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				
6	113 10-6121.R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	90,00	64,80	5 832,00
		33,00		33,00		
		57,00		57,00		
7	113 10-7212.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.těžené tl.20 cm	m2	626,00	28,70	17 966,20
		bet.plocha:				
		6,00		6,00		
		asf.plocha:				
		620,00		620,00		
8	113 10-7222.R00	Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm	m2	716,00	61,70	44 177,20
		dl.plocha:				
		33,00		33,00		
		57,00		57,00		
		bet.plocha:				
		6,00		6,00		
		asf.plocha:				
		620,00		620,00		
9	113 10-7131.R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	6,00	80,50	483,00
10	113 20-3111.R00	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	460,00	71,60	32 936,00
11	113 10-7143.R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, žlvice tl. 15 cm	m2	620,00	78,80	48 856,00
12	113 15-1113.R00	Frézování krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.4 cm	m2	35,00	365,60	12 796,00
		Celkem za 11 Přípravné a přidružené práce				163 046,40
Díl: 56		Podklad.vrstvy komunikací a zp				
13	561 47-1115.R00	Podklad ze zeminy stab.vápnem, Road Mix, tl. 25 cm	m2	90,00	65,80	5 922,00
14	564 83-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 10 cm	m2	112,00	84,20	9 430,40
		98,00+14,00		112,00		
15	564 85-1111.R00	Podklad ze štěrkodrti po zhuťnění tloušťky 15 cm	m2	830,00	103,20	85 656,00
		chodník:				
		790,00+22,00		812,00		
		asf.vozovka:				
		tl.300 mm:				
		9,00*2		18,00		
16	567 21-1210.R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 10 cm	m2	112,00	257,00	28 784,00
		98,00+14,00		112,00		
17	567 21-1215.R00	Podklad z prostého betonu tř. II tloušťky 15 cm	m2	9,00	399,00	3 591,00
		Celkem za 56 Podklad.vrstvy komunikací a zp				133 383,40
Díl: 57		Kryty štěrk. a živič.komunikac				
18	577 13-1211.R00	Beton asfalt. ACO 8,nebo ACO 11, do 3 m, tl. 4 cm	m2	81,00	181,20	14 677,20
		9,00+72,00		81,00		
19	573 23-1111.R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	81,00	13,70	1 109,70
		9,00+72,00		81,00		
		Celkem za 57 Kryty štěrk. a živič.komunikac				15 786,90
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				
20	596 21-5021.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	845,00	224,10	189 364,50
		790,00+22,00		812,00		
		stáv.dlažba:				
		33,00		33,00		
21	596 21-5040.R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	112,00	309,90	34 708,80
		98,00+14,00		112,00		

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky v obci Březnice, úsek - podél II/490 u pánice
Objekt :	SO 01 - Chodník, vjezdy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
22	592-45020	Dlažba zámková tl.6 cm přírodní 790,00*1,03	m2	813,70 813,70	109,60	89 181,52
23	592-45021	Dlažba zámková tl.6 cm červená 22,00*1,03	m2	22,66 22,66	151,30	3 428,46
24	592-45030	Dlažba zámková tl.8 cm přírodní 98,00*1,03	m2	100,94 100,94	128,20	12 940,51
25	592-45031	Dlažba zámková tl.8cm červená 14,00*1,03	m2	14,42 14,42	158,90	2 291,34
26	597 10-1030.RAA	Zláb odvodňovací polymerbeton, zatížení C250, D400 včetně dodávky roštu a žlabu	m	24,00	2 882,00	69 168,00
	Celkem za	59 Dlažby a předlažby komunikací				401 083,12
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				
27	831 35-0113.RAD	Kanalizační přípojka z trub PVC, DN 160 rýha šířky 0,9 m, hloubky 1,5 m	m	6,00	600,80	3 604,80
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plast.hmot				3 604,80
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
28	919 73-5113.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 10 - 15 cm	m	540,00	72,30	39 042,00
29	917 76-2111.R00	Osazení ležat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 11,00+1,00+1,00	m	13,00 13,00	2 520,80	32 770,40
30	592-17123	Obrubník CSB HK přímý 400/330/1003 11,00*1,01	kus	11,11 11,11	2 411,20	26 788,43
31	592-17125	Obrubník CSB HK náběhový pravý 400/330-310/1003 1,00*1,01	kus	1,01 1,01	2 411,20	2 435,31
32	592-17132	Obrubník CSB HK přechodový pravý 400/290-250/1003 1,00*1,01	kus	1,01 1,01	2 411,20	2 435,31
33	916 56-1111.RT4	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou včetně obrubníku ABO 4 - 5 50/5/25	m	466,00	240,20	111 933,20
34	917 86-2111.RT7	Osazení stojat. obrub. bet. s opěrou, lože z B 12,5 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	435,00	276,70	120 364,50
35	914 00-1112.R00	Montáž svislých dopr.značek v rámu na ocel.konstr.	kus	4,00	1 918,00	7 672,00
36	404-45044.A	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	4,00	822,00	3 288,00
37	915 79-1112.R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	28,00	11,00	308,00
38	915 72-1111.R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	28,00	312,40	8 747,20
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				355 784,36
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
39	966 00-8112.R00	Bourání trubního propustku z trub DN do 50 cm	m	5,00	682,00	3 410,00
40	979 05-4441.R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těžným	m2	33,00	25,20	831,60
41	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	536,70	19,70	10 572,99
42	979 08-2219.R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km bez.žul.řádku: 536,70*9	t	4 830,30 4 830,30	11,00	53 133,30
43	979 99-0102.R00	Poplatek za skládku sutí	t	536,70	120,60	64 726,02
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				132 673,91
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
44	998 22-3011.R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždění	t	667,40	11,00	7 341,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 341,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu : SO 02 - Zatrubnění příkopů	JKSO :
Stavba :	Název stavby : Chodníky v obci Bráznice úsek podél II/490 u pálenice	SKP :
Projektant :	Počet měrných jednotek :	0
Objednatel :	Náklady na MJ :	0
Počet listů :	Zakázkové číslo :	
Zpracovatel projektu :	Zhotovitel :	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady
Dodávka celkem	0	
Z Montáž celkem	0	
R HSV celkem	237 265	
N PSV celkem	0	
ZRN celkem	237 265	
HZS	0	
RN II.a III.hlavy	237 265	Ostatní VRN
ZRN+VRN+HZS	242 265	VRN celkem
		5 000
		5 000
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0
Základ pro DPH	15 % činí :	0
DPH	15 % činí :	0
Základ pro DPH	21 % činí :	242 265
DPH	21 % činí :	50 876
CENA ZA OBJEKT CELKEM		293 141

Poznámka :

Stavba :	Chodníky v obci Březnice úsek podél II/490 u pálenice
Objekt :	SO 02 - Zatrubnění příkopy

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	26 864	0	0	0	0
21 Úprava podloží a základ.spáry	38 907	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plast.hmot	152 048	0	0	0	0
89 Ostatní konstrukce na trub.ved	19 446	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	237 265	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Silniční provoz	5 000		0	5 000
CELKEM VRN				5 000

Položkový rozpočet

Stavba :	Chodníky v obci Březnice úsek podél II/490 u pálenice
Objekt :	SO 02 - Zatrubnění příkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	174 10-0010.RAD	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou dovoz sypaniny ze vzdálenosti 1 km	m3	70,00	221,60	15 512,00
2	181 30-0010.RAA	Rozprostření omice v rovině tloušťka 15 cm dovoz omice ze vzdálenosti 500 m, osetí trávou	m2	330,00	34,40	11 352,00
	Celkem za	1 Zemní práce				26 864,00
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry				
3	212 81-0010.RAC	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek lože a obsyp štěrkopískem, trubky d 100 mm	m	110,00	353,70	38 907,00
		30,00		30,00		
		80,00		80,00		
	Celkem za	21 Úprava podloží a základ.spáry				38 907,00
Díl: 87		Potrubí z trub z plast.hmot				
4	831 35-0012.TAB	Kanalizace z trub PP hrdlových DN 200 hloubka 1,0 m	m	105,00	1 422,00	149 310,00
		rýh příložné (pro jakoukoliv mezerovitost) včetně přepažování rozeřpení a odstranění, s uložením materiálu do 3 m od				
		25,00		25,00		
		80,00		80,00		
5	877 35-3121.RT8	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 včetně dodávky odbočky PP 200/150/45° mm	kus	3,00	912,70	2 738,10
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plast.hmot				152 048,10
Díl: 89		Ostatní konstrukce na trub.ved				
6	894 43-1212.RAA	Sachta, DN 400, dl.šach.roury 1,5 m, sběrná dno PP KG DN 200, poklop PVC	kus	2,00	7 078,80	14 157,60
7	001	Napojení na stáv.šachty	kus	2,00	2 644,30	5 288,60
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trub.ved				19 446,20

Název	Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	DM	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
SO 03 - Veřejné osvětlení, osvětlení přechodů									
ELEKTROMONTÁŽE									
KABEL SILOVÝ, ZOLACE PVC									
AYKY 4-Jx16 mm2, pevně	m	200,00	39,20	7 840,00		17,92	3 584,00	57,12	11 424,00
AYKY 4-Jx25 mm2, pevně	m	15,00	53,76	806,40		17,92	268,80	71,68	1 075,20
CYKY 5x 6 mm2, pevně	m	50,00	60,48	3 024,00		17,92	896,00	78,40	3 920,00
CYKY 3x 4 mm2, pevně	m	70,00	31,36	2 195,20		17,92	1 254,40	49,28	3 449,60
CYKY 3-Jx2,5 mm2, pevně	m	30,00	19,60	588,00		17,92	537,60	37,52	1 125,60
CYKY 3x1,5 mm2, pevně	m	30,00	12,32	369,60		17,92	537,60	30,24	907,20
KF 09032 TRUBKA DVOUPL.	m	22,00	14,56	320,32		17,92	394,24	32,48	714,56
KF 09075 TRUBKA DVOUPL.	m	260,00	21,28	5 532,80		17,92	4 659,20	39,20	10 192,00
KF 09090 TRUBKA DVOUPL.	m	14,00	38,08	533,12		17,92	250,88	56,00	784,00
ZINKOVANÉ PŘÍPOJEDNÍ									
OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ									
Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), pevně	m	320,00	17,92	5 734,40		17,92	5 734,40	35,84	11 468,80
trubková 4xM6									
Připojovací svorka									
SP1									
Spojovací svorka	ks	16,00	15,68	250,88		22,40	358,40	38,08	609,28
SS s příložkou									
ŘADOVÉ SVORNICĚ RSA 6	ks	16,00	8,96	143,36		22,40	358,40	31,36	501,76
RSA6 Řadová svornice barevná	ks	42,00	4,48	188,16		22,40	940,80	26,88	1 128,96
PŘÍSTROJOVÉ SVORKOVNICE									
1106-F/5P Přístroj svorkovnice s pojistkovým držákem 5p.	ks	8,00	23,60	188,80		22,40	179,20	46,00	368,00
1106-F/5P Přístroj svorkovnice s pojistkovým držákem 5p.	ks	8,00	22,40	179,20		22,40	179,20	44,80	358,40
LISTA TS 35									
TS35-100mm Lišta TS 35 (svazek 5 ks)	ks	8,00	22,40	179,20		22,40	179,20	44,80	358,40
ŘADOVÉ SVORNICĚ RSA PE IS									
BEZ VODIVÉHO SPOJENÍ NA LÍSTU									
RSAPe 35A IS Řadová svornice (žluté pouzdro+zelená přepážka)	ks	24,00	29,12	698,88		22,40	537,60	51,52	1 236,48
IS504032-- Pojistka závitová D01/6A	ks	14,00	16,80	235,20		22,40	313,60	39,20	548,80
Svorkovnice na výměnu zastaralých svorek pod patřícími stožary - propojování kabelů s výzbrojí stožaru									
	ks	1,00	392,00	392,00		22,40	22,40	414,40	414,40

Pojistková výzbroj SV (s 1 nosičem pojistky)	ks	3,00	392,00	1 176,00	22,40	67,20	414,40	1 243,20
Montaz	hod	10,00	207,20	2 072,00	22,40	224,00	229,60	2 296,00
PŘÍPOJKOVÁ SKŘÍŇ PS (přechodová skříň)	ks	2,00	1 220,80	2 441,60	336,00	672,00	1 556,80	3 113,60
PS1 100A (63) HH na sloup								
TRUBKA PIPELIFE-FATRA HDPE 50m	m	12,00	29,12	349,44	17,92	215,04	47,04	564,48
KSX-PEG 50 DN 50mm VNIpevne na sloup NN vč.pásků								
VÝLOŽNÍK	ks	8,00	1 680,00	13 440,00	224,00	1 792,00	1 904,00	15 232,00
na svítidlo vč.držáků značky								
SVÍTIDLO PRO OSVĚTLENÍ PŘECHODŮ	ks	4,00	2 744,00	10 976,00	0,00	0,00	2 744,00	10 976,00
Svítidlo 250 W černé	ks	4,00	168,00	672,00	0,00	0,00	168,00	672,00
Zdroj Osram 250 W	ks	8,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	2 500,00	20 000,00
Dopravní značky vč.držáku	hod	18,00	0,00	0,00	207,20	3 729,60	207,20	3 729,60
Montaz								
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR SILNIČNÍ	ks	3,00	4 816,00	14 448,00	705,60	2 116,80	5 521,60	16 564,80
US - 159/133 bezpaticový - uliční avousupínový vč. stožárové výzbroje, žárově zinkovaný								
VÝLOŽNÍK ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ	ks	3,00	1 400,00	4 200,00	224,00	672,00	1 624,00	4 872,00
J1-1500 jednoramenný								
ULIČNÍ SVÍTIDLA								
VYSOKOTLAK.SODÍK.VÝBOJ.								
optický systém vybavený reflektorem s povrchovou úpravou ALGLAS. Prismatický refraktor materiálu "antivandal". Hliníkový odlitek s antikorozní úpravou.Patice E40, Uhlíková filtrace optické části. Krytí optická část IP 65, elektronická část IP 23								
obcí, v přímýslu; baňka eliptická, Příkon 150 W Napětí 100 V Stmívatelné ANO Proud 1.8 A Patice E40 Životnost 32000 hod. Tvar T46 Lm 17500 K 2000 Hloubka 210 mm Průměr 46 mm Váha 142 gr	ks	3,00	4 032,00	12 096,00	504,00	1 512,00	4 536,00	13 608,00
PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKROUSEK	ks	3,00	168,00	504,00	16,80	50,40	184,80	554,40

DLE ČSN 331500									
Revizní technik	hod	17,00	0,00	0,00	246,40	4 188,80	246,40	4 188,80	4 188,80
Montážní plošina									
AVIA MP 16	hod	28,00	0,00	0,00	211,68	5 927,04	211,68	5 927,04	5 927,04
Jeláb	hod	16,00	0,00	0,00	211,68	3 386,88	211,68	3 386,88	3 386,88
Podružný materiál				100,00					100,00
Elektromontáže - celkem									
ZEMNÍ PRÁCE									
ŘEZÁNÍ SPÁRY									
V asfaltu nebo betonu	m	0,00	0,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00
VYTRHÁNÍ DIAZBY									
Kostky drobné spáry vys.pískem, kladené do malty 36mx0,6	m2	22,00	0,00	0,00	118,60	2 609,20	118,60	2 609,20	2 609,20
BOURÁNÍ ŽIVŮTÝCH POUVRCHŮ									
Síla vrstvy 3-5cm 5mx0,4	m2	2,00	0,00	0,00	98,80	197,60	98,80	197,60	197,60
ZÁHOZ JÁMY, UPEČOVÁNÍ, ÚPRAVA POUVRCHU									
V zemině třídy 3-4 5mx0,4	m3	7,00	0,00	0,00	152,30	1 066,10	152,30	1 066,10	1 066,10
Oprava živícího povrchu	ks	2,00	0,00	0,00	3 263,00	6 526,00	3 263,00	6 526,00	6 526,00
20m x 0,30 x 0,08									
VÝKOP JÁMY PRO STOŽAR, BETONOVÝ									
ZÁKLAD A JINÉ ZAŘÍZENÍ									
Zemina třídy 3-4, ručně	m3	7,00	0,00	0,00	864,20	6 049,40	864,20	6 049,40	6 049,40
POUZDROVÝ ZÁKL PRO STOŽ. VENK.									
OSVETL. MIMO OSU TRASY KABELU									
D 250x1500 mm	ks	7,00	0,00	0,00	940,30	6 582,10	940,30	6 582,10	6 582,10
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm	m	260,00	0,00	0,00	125,00	32 500,00	125,00	32 500,00	32 500,00
Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 1200mm	m	35,00	0,00	0,00	215,00	7 525,00	215,00	7 525,00	7 525,00
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY									
Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 900mm	m	260,00	0,00	0,00	75,80	19 708,00	75,80	19 708,00	19 708,00
Zemina třídy 3, šíře 400mm, hloubka 1100mm	m	35,00	0,00	0,00	106,30	3 720,50	106,30	3 720,50	3 720,50
JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU									
Doplnění dlažebním povrchem ze stejného materiálu	m2	22,00	0,00	0,00	215,00	4 730,00	215,00	4 730,00	4 730,00
PODKLADOVÁ VRSTVA									
Ze šterku vrstva 10cm, 36mx0,6	m2	22,00	0,00	0,00	84,20	1 852,40	84,20	1 852,40	1 852,40
VÝSTRAŽNÁ FOLIE									
Výstražná fólie š=330 umístěná nad kabelem dle ČSN	m	280,00	0,00	0,00	16,50	4 620,00	16,50	4 620,00	4 620,00
CELKEM									
				11 874,50		45 739,68		157 614,24	

- OPIS -

PLNÁ MOC

Porr a.s. (dále jen „akciová společnost“) IČO 43005560, se sídlem v Praze 1, Nové Město, Václavské nám. 837/11, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006, jejímž jménem jednají Ing. Antonín Daňa, Ing. Štefan Havlík a Mag. Alois Janusch

zplnomocňuje vedoucího provozu Zlín odštěpného závodu – Morava

pana **Jana Vaculíka**, nar. 10. února 1962, trvalý pobyt Hostějov 26, 687 41 Medlovice, občanský průkaz č. 108702952

k jednání jménem akciové společnosti v postavení objednatele a k tomu; aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, pokud celková cena předmětu plnění uvedeného v objednávce nebo smlouvě nepřevyšuje částku 5.000.000,- Kč bez DPH.

a

k jednání jménem akciové společnosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby společně s vedoucím odštěpného závodu – Morava podepisoval smlouvy o dílo a při zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) i

- a) žádosti o účast v příslušných druhích zadávacích řízení,
- b) smlouvy o sdružení,
- c) nabídky ve všech druhích zadávacích řízení,
- d) smlouvy o realizaci veřejných zakázek,

a to včetně všech písemností, které jsou jejich součástí, pokud celková cena předmětu plnění nepřevyšuje částku 50.000.000,- Kč bez DPH.

Plná moc se vztahuje i na podepisování písemností při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, které zadavatel v souladu s ust. § 18 odst. 3 zákona nezadává podle tohoto zákona. Tato plná moc je vystavena na dobu od 25. listopadu 2013 do 31. prosince 2014.

V Praze dne: 22. listopadu 2013


Ing. Antonín Daňa


Mag. Alois Janusch

Plnou moc přijímám.

V Praze dne: 27 -11- 2013


Jan Vaculík

Ověření - vidimace

Ověřuji, že tento opis složený z1..... listů
doslovně souhlasí s listinou, z níž byl pořízen,
složenou z1..... listů.

Ve Zlíně dne 12 -03- 2014



Lenka Fimbingerová,
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Evou Daňkovou,
notářkou ve Zlíně