



Smlouva o dílo

a obchodní podmínky

č. smlouvy zhotovitele 2015001003

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:

Název: Obec Troubky - Zdislavice
Adresa: Troubky č.p. 10, 768 02 Zdounky
Zástupce k jednání ve věcech smluvních: Marií Šestákovou – starostkou obce
ve věcech technických: Ing. Rubíček Jan
IČ: 00287822
DIČ: CZ00287822, neplátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 00000014830800
Právní forma: místní samospráva, CIS = 801
Institucionální sektor: 13130 - Místní vládní instituce
Odvětvová klasifikace činn.: 751100 - Všeobecné činnosti veřejné správy
Tel. / Fax: 573 365 118 / 573 365 118
E-mail.: troubky-zdislavice@volny.cz

dále jen „Objednatel“

ZHOTOVITEL:

Název: SMO a.s.
Adresa: Zlínská 172, 765 02 Otrokovice
Zapsán v obch./živ. rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 3624

Zástupce k jednání ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dlabač, předseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Jiří Dlabač, předseda představenstva
Odborně způsobilá osoba: Ing. Milan Kotrč, CSc., člen představenstva
IČ: 42339839
DIČ: CZ42339839
Právní forma: Akciová společnost
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1029469210100
Tel.: 577 591 111
E-mail.: smo@smo.cz

dále jen „Zhotovitel“

I. čl. Předmět smlouvy

- I.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla **Revitalizace centra obce Troubky – Zdislavice**, v rozsahu stanoveným přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr.
- I.2. Předmětem plnění veřejné zakázky je veřejně prospěšná liniová stavba, vodní a dopravní dílo, která zahrnuje stavební práce, které řeší zlepšení vzhledu - revitalizace a úprava ploch veřejného prostranství v centrální části obce části obce Troubky-Zdislavice, v části Troubky, v místě před obecním úřadem, místní knihovnou, kapličkou, obchodem, penzionem, v blízkosti zelených a parkových ploch s místní vodotečí, dětského hřiště, autobusové zastávky a restaurace, které tvoří přirozené centrum obce.
- I.3. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem a jakosti dle čl. II této smlouvy svým jménem a na vlastní odpovědnost a nebezpečí a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny.
- I.4. Klasifikace předmětu veřejné zakázky:

stavební práce

CZ-NACE:

- 42.21.1 Výstavba inženýrských sítí pro kapaliny
- 42.11 Výstavba silnic a dálnic

CZ CPA:

- 42.21.22 Výstavba místních potrubí (vč. pomocných prací) pro kapaliny
- 42.11.10 Dálnice, silnice, ulice a jiné cesty pro vozidla a pěší,

SKP:

- 45.21.41 Konstrukce a práce na stavbě vedení trubních místních vody a kanalizace (vč. doplňkových konstrukcí)
- 45.23.12 Konstrukce a práce vrchní stavby dálnic (s výjimkou visutých dálnic) silnic, ulic a stezek pro pěší

CZ-CC:

- 222319 Vedení kanalizace místní trubní j.n.
- 211211 Komunikace v obcích

CPV:

- 45231300-8 Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí
- 45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací

II. čl. Předmět díla

II.1.

Veřejná zakázka zahrnuje nový návrh úprav centrální části obce spočívající v revitalizaci návsi obce a přilehlého parčíku a dalších veřejných prostranství s veřejnou zelení pro obnovení a zlepšení funkce regenerovaných ploch k veřejnému víceúčelovému využití.

Předmět veřejné zakázky spočívá v nejen v revitalizaci ploch parčíku a veřejné zeleně, zatravnění, výsadbě křovin a stromů, ale i v dostavbě a úpravě chodníků s bezbariérovým řešením , přilehlých zpevněných ploch podél místní komunikace s živičným povrchem, vybudování nové dřevěné lávky nad vodotečí, obnově mostů na místní komunikaci nad potokem, vybudování potřebných zpevněných ploch nad a pod kapličkou, dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch, opěrné zdi pro zpevnění svahů, osazení mobiliáře a další související práce.

Předmět plnění veřejné zakázky je blíže podrobně specifikován v projektové dokumentaci zpracované firmou REALKA-Rubiček s.r.o., IČ: 65277929 DIČ: CZ65277929, Masarykovo nám. 9, 767 01 Kroměříž, tel: 573 341 369, email: realkarubicek@gmail.com.

ZÁKLADNÍ PROJEKTOVANÉ PARAMETRY STAVBY:

SO.01 Vegetační úpravy - travnatá plocha	5 462 m
SO.02 Komunikace pro pěší	124 m ²
SO.06 Zpevněná plocha - zámková dlažba	217 m ²
SO.07 Zpevněná plocha - živičný povrch	155 m ²
SO.08 Dešťová kanalizace	125 m
SO.09 Betonová zídka	126 m ²
SO.13 Veřejný mobiliář	2 ks laviček s opěradlem, 2 ks odpadkových košů
SO.14 Dřevěná lávka pro pěší	21 m ²
SO.15 Most ocelový, bet. základy	44 m ²

Taktéž bližší podrobnosti vztahující se k technickým otázkám stavby jsou vymezeny ve výše uvedené dokumentaci a ve výkazu výměr. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu a v kvalitě stanovené příslušnými platnými normami a právními předpisy, s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy (pokud jsou vydána), které budou zhotoviteli předány nejpozději při předání staveniště a dále i podmínkami dotčených orgánů a předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy, se svojí nabídkou ze dne 13.3.2015 a s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci zadání této zakázky.

Splněním dodávky stavebních prací se rozumí úplné dokončení stavby, které nebrání zahájení trvalého provozu a užívání díla, provedení všech požadovaných zkoušek, kontrol a atestů k osvědčení kvality a jakosti dodávky a ověření úplnosti provedených prací a zajištění všech náležitostí požadovaných k zajištění provozu díla a zabezpečení všech dalších dokladů nutných k přejímacímu řízení.

II.2. Předmětný projekt je navržen ke spolufinancování z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava (ROP Střední Morava), prioritní osa 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.3 Rozvoj venkova, podoblasti 2.3.1 Fyzická revitalizace území.

II.3. Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení stavby
- Zadávací dokumentace
- Příloha smlouvy o dílo - nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 13.3.2015
- Vydaná stavební povolení a dokumentace schválená ve stavebním řízení

- Platné technické a právní normy a předpisy
Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

II.4. Součástí prací je rovněž (jiné požadavky stanovené objednatelem, které zhotovitel musí zahrnout do své cenové nabídky) :

- a) Kompletační činnost - Koordinace profesí a dodávek generálním zhotovitelem stavby.
- b) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi - náklady na přezkoumání podkladů objednatele objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Zaměření stavbou křížených stávající podzemních vedení.
- c) Dočasná dopravní opatření - náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.
- d) Užívání veřejných plocha a prostranství - náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.
- e) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi - náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného označení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), plánu bezpečnosti práce , havarijního řádu včetně jeho projednání a schválení a zpracování plánu technologického postupu stavby .
- f) Revize stavební - náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek ověření funkčnosti a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací a pořízením fotodokumentace o průběhu realizace stavby.
- g) Předání a převzetí díla - náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele a zajištěním podkladů požadovaných při předání a převzetí díla pro vydání kolaudačního souhlasu v rozsahu nutném pro uvedení díla do trvalého provozu a užívání, v členění dle vydaných stavebních povolení
- h) Dokumentace skutečného provedení v rozsahu nutném pro uvedení díla do trvalého provozu a užívání, v členění dle vydaných stavebních povolení - dle druhu objektů , v tištěné listinné podobě v počtu 3 ks ke každému SP a v elektronické podobě na datovém CD nosiči v 1 vyhotovení , v otevřeném formátu DWG. Zhotovitel je povinen do dokumentace skutečného provedení stavby členěné dle vydaných SP , zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technickým dozorem objednatele a jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v místě

staveniště s údaji o hloubkách uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla.

- i) Geodetické zaměření skutečného provedení a geometrický plán stavby - náklady na provedení skutečného zaměření a GPL stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí, a provedení geometrického plánu stavby, včetně jeho ověření katastrálním úřadem - včetně zprávy geodeta o stavbu dotčených pozemcích a jejich majitelích a dále geodetického zaměření křížených či jinak stavbou dotčených podzemních vedení, včetně odsouhlasení provedených křížení správci těchto podzemních vedení, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem ve třech vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě na CD - 1x .pdf., 1x .dwg, zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje v požadovaném formátu, k provedení aktualizace jednotné digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokynů uvedených na internetových stránkách www.jdtm-zk.cz,
- j) Průzkumné práce - náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum – umělecko-historický / stavebně statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod.
- k) Vybudování zařízení staveniště - náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zařízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.
- l) Provoz zařízení staveniště - náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované zhotovitelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
- m) Odstranění zařízení staveniště - odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.
- n) Silniční provoz - náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného dopravního provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí.
- II.5.** Postup stavebních prací bude v průběhu provádění díla průběžně prověřován a ověřován pověřeným zástupcem zadavatele (technickým stavebním dozorem) – investorem – zadavatelem akce a rovněž pověřenými osobami kontrolních orgánů.
- II.6.** Veřejná zakázka bude realizována v souladu s příslušnou legislativou ČR a Evropské Unie, a to zvláště z hlediska ochrany životního prostředí.

II.7. Místo plnění:

- Obec Troubky – Zdislavice, m.č. Troubky
- zastavěné území – intravilán obce Troubky
- katastrální území k.ú. Troubky, č.k.ú. 768693 dle Katastru nemovitostí Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž.
- dotčené parcely: č. 56/1, 57, 2233/2, 2245/1, 2245/2, 2246/1, 2246/2
- KZÚJ: 589080
- kód hlavního místa plnění / realizace: NUTS 0-5 CZ0721 588954
- mikroregion: Zdounecko – Koryčansko NUTS IV
- kraj: Zlínský – NUTS III – CZ072
- region soudržnosti: NUTS II – Střední Morava

- II.8. Dílo je provedeno řádně v případě úplného, bezvadného provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro dokončení provozuschopného díla, dále provedením všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, vyklizením staveniště, předáním dokumentace a dokladů k uvedení stavby do provozu, dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předáním dokumentace skutečného provedení se zaznamenáním všech změn a dodatků předmětu smlouvy a geodetického zaměření skutečného provedení díla ve formě požadované objednatelem, předáním průkazů způsobilosti určených technických zařízení dle projektové dokumentace a podmínek stavebního povolení a v požadovaném počtu vyhotovení a předáním dalších dokladů dle této smlouvy.
- II.9. Použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.
- II.10. Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standartu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- II.11. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel zadá některé práce dalším osobám, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
- II.12. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
- II.13. Práce budou prováděny dle norem ČSN a technologických postupů nutných k provedení zakázky.

- II.14. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikací, vod a porušení ochranných pásem.
- II.15. Veškeré vícepráce, méněpráce a změny díla musí být osobou pověřenou pro jednání ve věcech technických za objednatele-stavebním dozorem předem odsouhlaseny. V případě, že z těchto změn bude vyplývat zvýšení nebo snížení ceny díla, bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů. Případný dodatek k této smlouvě bude uzavřen v souladu s čl. XIV. 2 této smlouvy.

III. čl. Doba plnění

III.1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět této smlouvy ve sjednané době:

Zahájení plnění:	dnem uzavření této smlouvy
Převzetí staveniště:	15.4.2015
Zahájení prací:	dnem předání a převzetí staveniště
Dokončení díla:	nejpozději do 31.07.2015

Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle čl. VIII. této smlouvy,

III.2. Plnění bude prováděno **podle časového harmonogramu prací**, který je nedílnou součástí smlouvy – příloha č. 2 této smlouvy o dílo.

III.3. Dřívější plnění oproti harmonogramu je možné.

III.4. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení díla. V případě prodloužení termínu dokončení díla musí být v souladu s čl. XIV.2 uzavřen dodatek k této smlouvě.

III.5. Zhotovitel neodpovídá za prodlení s provedením díla způsobené vyšší mocí, zásahem třetích osob, rozhodnutím státní správy a samosprávy apod., pokud takový zásah či rozhodnutí nezavinil.

IV. čl. Cena díla

IV.1. Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměřích uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu stavby a činí:

Cena bez DPH:	4 877 418,09 Kč	CZK
Samostatně 21 % DPH:	1 024 257,80 Kč	CZK
Cena včetně DPH:	5 901 675,89 Kč	CZK

Pro zakázku neplatí režim přenesené daňové povinnosti, zhotovitel na daňovém dokladu uvede aktuální sazbu DPH, objednatel není plátcem DPH.

V případě prokazatelného zjištění objednatele jako příjemce zdanitelného plnění, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění tohoto plnění nespolehlivým plátcem DPH, uhradí objednatel hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona o dani z přidané hodnoty a zhotoviteli uhradí sjednanou částku bez DPH. Zaplacení takové daně na účet správce daně zhotovitele a

zaplacení ceny snížené o DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit cenu dodávky.

IV.2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku, kterou je možné překročit pouze v souladu s touto smlouvou nebo v případě zákonné změny. **Položkový rozpočet tvořící přílohu č. 1** této smlouvy je ve smyslu § 2621 odst. 2 občanského zákoníku považován za úplný.

IV.3. V případě, že dojde k prodlení s předáním díla z důvodů ležících na straně zhotovitele, je tato cena neměnná až do doby skutečného ukončení díla.

IV.4. Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

IV.5. Veškeré návrhy na vícepráce, méněpráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti schválené projektové dokumentaci včetně jejich ocenění musí zhotovitel předem projednat se zástupcem objednatele ve věcech technických. V případě, že bude zástupce objednatele ve věcech technických s navrhovanými vícepracemi, méněpracemi nebo změnami díla souhlasit, předloží zhotovitel „Změnový list“. Změny díla, které budou mít vliv na cenu díla se budou realizovat na základě uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Smluvní strany si dohodly následující postup pro ocenění případných víceprací, změn či rozšíření díla:

a) Zhotovitel ocení veškeré činnosti v položkovém rozpočtu dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu nabídky. Tam, kde nelze použít popsaný způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaným systémem URS Praha nebo RTS. Položkový rozpočet a jednotkové ceny před jejich použitím budou odsouhlaseny zástupcem objednatele.

b) V případě změny ceny díla, zhotovitel na základě odsouhlaseného změnového listu vč. ocenění činností, vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznesne připomínky nejpozději do 7 pracovních dnů od doručení návrhu.

c) Pokud zhotovitel nedodrží výše uvedený postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly předmětem díla a jsou zahrnuty v jeho ceně díla.

IV.6. Cenu je možno překročit či změnit pouze v případě, že:

a) dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla

b) objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

V. čl. Platební podmínky

V.1. Zálohové platby se nesjednávají.

V.2. Veškeré provedené práce budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

V.3. Faktury budou vystaveny na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací potvrzených zástupcem objednatele ve věcech technických, odsouhlaseným technickým dozorem stavby.

Soupis provedených prací zhotovitel objednateli předloží do 5 pracovních dnů po převzetí díla a technický dozor objednatele je povinen provést odsouhlasení soupisu provedených prací případně jejich odmítnutí nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení.

V.4. Cena za dílo je splatná na základě daňového dokladu – faktury, ve které bude odečtena případná pozastávka ve výši 10% ze smluvní ceny. Doplatek bude zhotoviteli proplacen na základě písemné žádosti v termínu do 15 dnů po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání převzetí dokončeného díla. V případě předávání díla v jednotlivých částech dle čl. VIII.6. této smlouvy je cena za dílo splatná na základě daňového dokladu – faktury vystavené zhotovitelem v termínu do 15 dnů od předání a převzetí poslední předávané části díla v souladu s čl. VIII.5. této smlouvy.

V.5. **Splatnost faktury** je stanovena dohodou smluvních stran do **30 dnů od doručení faktury objednateli.**

V.6. Faktura je uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Platba bude provedena na účet zhotovitele uvedený na faktuře.

V.7. Faktura musí obsahovat:

- a) označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo
- b) identifikační údaje objednatele, včetně DIČ
- c) identifikační údaje zhotovitele, včetně DIČ
- d) popis obsahu účetního dokladu
- e) datum vystavení
- f) datum uskutečnění zdanitelného plnění
- g) výši ceny bez daně celkem
- h) sazbu daně
- ch) výši daně celkem zaokrouhlenou, dle příslušných předpisů
- i) cenu celkem včetně daně
- j) podpis odpovědné osoby zhotovitele
- k) přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu
- l) číslo stavebních prací, číslo smlouvy a datum jejího uzavření a jejich případných dodatků
- m) vlastnoruční podpis oprávněného zástupce objednatele stvrzující požadované skutečnosti, včetně výše fakturované částky
- n) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno
- o) lhůta splatnosti faktury

V.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu na zaplacení ceny za dílo, pokud neobsahuje náležitosti dle platných právních předpisů, aktuální sazbu DPH nebo další požadované náležitosti, přílohy nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.

V.9. Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,

že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

V.10. Podmínky kontroly financování:

Zhotovitel je podle ustanovení § 2, písm. e), zákona č. 320/2001 Sb., O finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Toto spolupůsobení je povinen zajistit i u svých příp. Subzhotovitelům-subdodavatelů.

Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů po dobu 10 let.

Zhotovitel je povinen uchovávat veškeré doklady a písemnou i elektronickou dokumentaci související s realizací předmětné stavby po dobu 10 let od finančního ukončení projektu – předání a převzetí díla, zároveň však alespoň po dobu 3 let od ukončení ROP SM, tj. archivovat veškerou dokumentaci související s přípravou a realizací projektu do konce roku 2025.

Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům kontrolním orgánům ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů a poskytovateli dotace, Ministerstvu pro místní rozvoj, Ministerstvu financí, auditnímu orgánu, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu kontrolnímu úřadu, příslušnému Finančnímu úřadu a dalším kontrolním orgánům, přístup a vytvořit podmínky k provedení kontroly všech dokladů vztahujících se k předmětu smlouvy, umožnit průběžné ověřování souladu údajů uváděných v účetních dokladech se skutečným stavem v místě realizace projektu a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům.

VI. čl. Staveniště

- VI.1.** Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. VII.22. platí i v takovém případě.
- VI.2.** Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu dle čl. III. této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).
- VI.3.** Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy (pokud jsou vydána). Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.
- VI.4.** Zhotoviteli si na své náklady zajistí prováděcí dílenskou realizační dokumentaci na prováděné dílo pokud o bude stavba vyžadovat.
- VI.5.** Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy.
- VI.6.** Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení,

požární ochrany, hygienických opatření apod. a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovišti. Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak. V případě pracovního úrazu pracovníka zhotovitele či jeho zhotoviteleme vyšetří a sepiše záznam o pracovním úrazu příslušný odpovědný pracovník zhotovitele. Porušování předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích se považuje za neplnění povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy o dílo.

VI.7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpečí zajistit a udržovat osvětlení, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí.

VI.8. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště, případně jednotlivé části staveniště, do termínu ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud nebude dohodnuto při řízení o předání a převzetí díla nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. XI.3. tím není dotčeno. Odběr el. energie a vody zabezpečí zhotovitel přes vlastní měřidla nebo dle dohody při předání staveniště a po dokončení díla zaplatí objednateli dohodnutou částku za odebranou spotřebu jako příspěvek.

VII. čl. Provádění díla

VII.1. Ode dne převzetí staveniště je **zhotovitel povinen vést stavební deník** v souladu s ust. § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a zapisovat do něho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Stavební deník musí být trvale přístupný pro zástupce objednatele-technický dozor během pracovní doby, minimálně však v době od 07.00 hodin do 16.00 hodin.

Zhotovitel je povinen respektovat a plnit podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích správních orgánů a ve všech dalších vyjádřeních vydaných oprávněnými orgány k provedení stavby.

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zhotovitele, jeho stavbyvedoucího a mistra
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) objednatele a jeho zástupce-technického dozora
- název, sídlo, IČ (příp.DIČ) zpracovatele PD a osoby vykonávající autorský dozor

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo mistr vždy ten den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem

zájmu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího a mistra zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů.

Objednatel bude informován o zápisu do stavebního deníku učiněných zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu stavby. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.

Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle ust. § 154 odst. 1 písm. d) a § 157 odst. 3 zák. č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po skončení stavby předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena v rozsahu podle systému kvality ISO 9001:2001.

VII.2. V zastoupení objednatele bude provádět na stavbě technický dozor-zástupce ve věcech technických – **Ing. Rubíček Jan**. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování realizace projektu vč. kontroly konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a e-mailovou zprávou, technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např. zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých-zjištěných závad. V případě, že zhotovitel objednatel zjištěné-vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční opatření uvedené v čl. XI. a XII. této smlouvy.

Technický dozor nesmí vykonávat zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu právních předpisů. Toto neplatí v případě, že technický dozor provádí sám objednatel.

VII.3. Kontrolní dny organizuje zhotovitel, pokud nebude dohodnuto jinak, a budou svolávány e-mailovou pozvánkou v dohodnutých termínech, nebo pravidelně každých 14 dnů v průběhu výstavby.

VII.4. Technický dozor objednatele je oprávněn dát zhotoviteli pokyn k dočasnému zastavení provádění díla. Pokud se nejedná o pokyn k zastavení provádění díla z viny zhotovitele, má zhotovitel právo na úhradu nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením provádění díla a pokud nebude dohodnuto jinak, pak platí, že má zhotovitel právo na změnu

termínu dokončení stavby o dobu shodnou s dobou, po kterou bylo provádění díla technickým dozorem objednatele dočasně zastaveno.

- VII.5.** Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provádění díla, je povinen tuto skutečnost bez odkladu oznámit zástupci objednatele ve věcech technických – technickému dozoru objednatele a navrhnout další postup.
- VII.6.** Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit technický dozor objednatele na případnou nevhodnost technického řešení, popř. způsobu realizace projektem vyžadovaných prací. V případě, že tak neučiní, nese jako odborně kvalifikovaný zhotovitel veškeré náklady spojené s následným odstraněním vady díla.
- VII.7.** Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám v důsledku opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických či jiných norem případně této smlouvy, je zhotovitel povinen nejpozději do 14 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod tuto škodu odstranit a není-li to možné, škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- VII.8.** Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí jako jeho subzhotovitel.
- VII.9.** Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- VII.10.** Zhotovitel odpovídá za všechny škody a ztráty na díle jím způsobené v průběhu jakýchkoli jím prováděných prací. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré ztráty a nároky plynoucí z úmrtí nebo poškození na zdraví jakékoliv osoby a za ztráty nebo škody na jakémkoliv majetku jiném než díle, které vzniknou v důsledku jeho provádění a dokončení díla a při odstraňování jeho vad či nedodělků a odpovídá za uznané nároky v soudním řízení, odškodňováním nákladů za poplatky a ostatní výdaje z toho nebo v souvislosti s prováděním předmětu díla vzniklých.
- VII.11.** Zhotovitel musí dodržet podmínky specifikované ve vydaných vyjádřeních orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. Stavba bude splňovat obecně technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dané vyhláškou, zejména bezbariérové přístupy, barevné odlišení nástupních a výstupních schodišťových stupňů, zábradlí, schodišťová madla apod. (pokud je požadováno).
- VII.12.** Zhotovitel musí zajistit vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí (včetně úhrady za vytýčení jejich správcům), dodržení podmínek jejich ochrany, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům. To bude doloženo zápisem o řádném předání a neporušenosti inženýrských sítí před zakrytím (pokud je požadováno).
- VII.13.** Zhotovitel zajistí všechny potřebné průzkumy nutné pro řádné provedení díla a na kontrolních dnech bude pravidelně zástupci objednatele předkládat fotodokumentaci prováděných prací, zvláště těch před zakrytím.
- VII.14.** Zhotovitel zajistí odvoz a uložení přebytečného výkopku, stavební suti a hmot na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu se zákonem 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (zákon o odpadech), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel povede průběžnou evidenci odpadů vzniklých při stavební činnosti. Ke kolaudačnímu souhlasu zhotovitel předloží doklady o nezávadném zneškodňování

vzniklých odpadů. Tento doklad vystaví vlastník skládky, případně recyklační linky a bude obsahovat název zhotovitele, název stavby, ze které odpad pochází a množství uloženého, recyklovaného materiálu v tunách

- VII.15.** Zhotovitel zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu a přemísťování a následné odstranění (pokud je požadováno).
- VII.16.** Zhotovitel zajistí atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kontrolním prohlídkám a závěrečnému předání stavby před kolaudací, v rozsahu dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění. Doložené certifikáty, prohlášení o shodě a atesty od použitých materiálů a výrobků bude zhotovitel dokládat zástupci objednatele v průběhu stavby, vždy před jejich zabudováním. O tomto bude veden záznam ve stavebním deníku.
- VII.17.** Zhotovitel zajistí provedení všech požadovaných zkoušek dle ČSN, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů o jejich průběhu.
- VII.18.** Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.
- VII.19.** Pokud v průběhu provádění díla je zhotovitel nucen z objektivních důvodů změnit subzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci nebo kterého uvedl ve své nabídce, je povinen toto řádně zdůvodnit ve stavebním deníku a změnu může uskutečnit až po písemném souhlasu zástupce objednatele ve věcech technických (pokud je požadováno).
- VII.20.** Zhotovitel je povinen zajistit pro své pracovníky nutné sociální zařízení (mobilní WC).
- VII.21.** Zhotovitel předá objednateli při předání staveniště aktuální harmonogram provádění prací a následně do 10 dnů Provozně dopravní řád, Havarijní řád včetně jeho projednání a schválení a dále Plán technologického postupu stavby a Plán bezpečnosti práce.
- VII.22.** V případě provádění díla v době provozu na staveništi zabezpečí zhotovitel pracoviště tak, aby nedošlo k ohrožení lidí ani vozidel, či jiných zájmů. V případě, že dojde k úrazu, či škodní události z důvodu řádného nezabezpečení stavby, je zhotovitel povinen uhradit veškeré vzniklé náhrady a škody všem zúčastněným.
- VII.23.** Bude-li plněno vadně, je odpovědný zhotovitel. Pokud však zhotovitel prokáže, že vadu způsobila jen chyba ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, tak se povinnosti z vady stavby zproští. Zároveň se strany dohodly, že se ustanovení § 2630 občanského zákoníku nepoužije.
- VII.24. Další dodací podmínky a povinnosti zhotovitele:**
- a) stavební práce budou probíhat za dílčí částečné uzavírky provozu na místních komunikacích. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu stavby odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu

- b) zhotovitel zajistí plynulé napojení realizovaného úseku ploch či komunikace na jeho začátku a konci ke stávající infrastruktuře
- c) zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce investora
- d) při provádění díla nesmí dojít ke znečišťování povrchů okolních ploch staveniště, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě na svůj náklad odstranit
- e) zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění,
- f) zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením pravidel užívání v obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele,
- g) zhotovitel odpovídá občanům dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které jim způsobí. K jim uplatněným nárokům se vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění,
- h) zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu a každodenně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, tak aby nebyly překročeny limitní hygienické hodnoty pro prašnost, zápach či hluk
- i) zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem,
- j) objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly na stavbě kdykoliv to uzná za vhodné či účelné
- k) odevzdání a převzetí dokončení prací se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak,
- l) zhotovitel se zavazuje **nejpozději 60 dnů od předání stavby** objednateli, předložit objednateli **seznam všech svých subdodavatelů-subzhotovitelů**, kterým za plnění subdodávky uhradil více než 10% z celkové ceny stavby. Má-li subzhotovitel formu akciové společnosti, je povinen předložit i seznam akcionářů tohoto subzhotovitele. V případě, že stavba bude přesahovat do následujícího kalendářního roku, předloží uvedený seznam subzhotovitelů do 28. února následujícího roku v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. Pokud nelze tento seznam sestavit, poskytne tuto informaci objednateli ve lhůtách uvedených v § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tak neučiní, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč, přičemž jejím zaplacením není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, a to v plném rozsahu vedle smluvní pokuty,
- m) pokud uchazeč (zhotovitel) v zadávacím řízení, na jehož základě vznikla tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím subzhotovitele, je změna takového subzhotovitele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový subzhotovitel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval subzhotovitelem, kterého nahrazuje.

- n) zhotovitel má po celou dobu realizace akce povinnost mlčenlivosti k prováděným pracím, mimo mlčenlivosti vůči všem orgánům kterým musí poskytnout informace v souladu s platnými právními předpisy a nařízeními.
Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech údajích, týkajících se předmětu smlouvy, o kterých se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy dozvěděl, s výjimkou skutečností, které je povinen sdělit státním orgánům na základě zákona. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace, které se staly obecně dostupnými veřejnosti jinak než následkem jejich zpřístupnění stranami.
Zhotovitel je oprávněn zpřístupnit informace osobám, které potřebují mít možnost přístupu k těmto informacím za účelem splnění závazků objednatele vyplývající z této smlouvy. Zhotovitel je též oprávněn zpřístupnit tyto informace po předchozím souhlasu objednatele, a dále pokud tak stanoví obecně závazný právní předpis.
- o) zhotovitel má povinnost poskytnout objednateli podklady pro zpracování monitorovací zprávy

VIII. čl. Dokončení díla

VIII.1. Dokončením díla se rozumí předání a převzetí díla dle této smlouvy.

Zhotovitel je povinen nejpozději 5 pracovních dnů předem oznámit písemně (např. do stavebního deníku) objednateli, že je dílo připraveno k předání. Objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů pak oznámí zhotoviteli termín zahájení předání a převzatí díla.

VIII.2. K zahájení přejímacího řízení je zhotovitel povinen předložit alespoň :

- a) stavební deník a závěrečnou zprávu o kvalitě provedeného díla
- b) osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu stavby a kvalitě provedených prací“ (viz.TKP).
- c) doklady o provedených zkouškách a revizích
- d) dokumentaci skutečného provedení stavby ve 3 vyhotoveních
- e) doklady o likvidaci odpadů
- f) závazná stanoviska a protokoly dotčených orgánů (pokud budou vyžadována)
- g) příslušné průkazy způsobilosti
- h) geometrický plán 8x pro MP vypořádání v písemné podobě a 1x v digitální podobě
- i) zaměření skutečného stavu 6x v písemné a 1x v dig. podobě s podkladem aktuální katastrální mapy řešeného území
- j) doklady požadované ve stavebních povoleních
- k) vyjádření vlastníků a uživatelů všech staveb dotčených pozemků po ukončení prací
- l) fotodokumentaci z průběhu výstavby v digitální podobě na CD,

VIII.3. Objednatel není povinen převzít dílo, i když toto vykazuje i třeba ojedinělé drobné vady (funkční či estetické) či drobné nedodělky, které by samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla, pokud nebude v konkrétních případech dohodnuto jinak.

VIII.4. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou mimo jiné uvedeny případné vady a nedodělky a výhrady ve smyslu ust. § 2605 Občanského zákoníku a dle čl. VIII.3. této smlouvy a lhůty pro jejich odstranění, datum vyklizení staveniště apod. Řízení o předání a převzetí dokončeného díla je řádně ukončeno až potvrzením tohoto předávacího protokolu oběma zástupci smluvních stran a případně ostatními účastníky řízení.

- VIII.5. V případě dohody stran, je možné dílo předávat v ucelených, samostatně funkčních částech. Při předávání těchto jednotlivých částí bude postupováno v souladu s předchozími ustanoveními upravujícími předání a převzetí díla. Dílo je dokončeno předáním a převzetím poslední části díla.
- VIII.6. V případě, že budou zjištěny vady či nedodělky díla, je zhotovitel povinen je odstranit nejpozději do ukončení řízení o předání a převzetí dokončeného díla, pokud nebude dohodnuto jinak.
- VIII.7. V případě, že předmět smlouvy nebude z důvodů dle čl. VIII.3 převzat, je zhotovitel povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 1 kalendářního týdne od jejich zjištění. Po odstranění těchto vad a nedodělků je povinen znovu vyzvat do 2 kalendářních dnů objednatele k předání a převzetí předmětu smlouvy. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů se dostavit na stavbu k předávacímu řízení.

IX. čl. Záruční podmínky

- IX.1. Zhotovitel poskytuje na provedení díla záruku v délce **60** měsíců, která začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého dokončeného díla.
- IX.2. Dílo má vady, pokud jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě o dílo, schválené projektové dokumentaci, příslušným ČSN nebo jiné dokumentaci, či obvyklým vlastnostem stavebních objektů vztahujícím se k provedení díla.
- IX.3. Zhotovitel, odpovídá za vady, které má dílo v době předání nebo které se vyskytly v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel v případě, že jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele zejména porušení předpisů uvedených v odst. IX.2.
- IX.4. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- IX.5. Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, či násilným poškozením povrchu ploch pojezdem těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, či ploch se záruka nevztahuje.
- IX.6. Objednatel je povinen zjištěné vady písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného prodlení po jejich zjištění. V reklamaci objednatel uvede popis vady, jak se projevuje, do jakého termínu požaduje odstranění a zda požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Způsob odstranění vady navrhne zhotovitel a odsouhlasí objednatel.
- IX.7. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne zhotovitel s odstraněním vady bez zbytečného prodlení, tj. téměř okamžitě do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak. Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu, nejdéle však do termínu dohodnutém s objednatelem. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Ustanovení čl. VII.22. platí i zde obdobně.

- IX.8. Oznámení o ukončení opravy vady a předání zpět díla objednateli provede zhotovitel protokolárně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel novou záruku ve stejné délce jako je uvedena v čl. IX.1 této smlouvy, která počíná běžet dnem předání a převzetí opravy potvrzením předávacího protokolu oběma smluvními stranami a ostatními účastníky řízení o předání a převzetí opravy-odstranění vady.
- IX.9. Pokud nelze z technologicko-provozních důvodů nastoupit na odstranění vad ve výše uvedených lhůtách, dohodnou smluvní strany písemně nový termín nástupu na odstranění vady.
- IX.10. Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že použité materiály, či tloušťka pokládané vrstvy krytu ploch, či komunikace (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny a zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu ploch, či komunikace.
- IX.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele, a že se na ni nevztahuje odpovědnost za vady, resp. že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady, vzniklé náklady.

X. čl. Odpovědnost za škodu a vlastnické právo

- X.1. Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku zhotovitel v plném rozsahu až do okamžiku řádného předání a převzetí dokončeného díla.
- X.2. Na objednatele přechází nebezpečí škody na realizovaném díle předáním a převzetím dokončeného díla. V případě, že dílo bude předáváno po částech, přechází nebezpečí škody na každé realizované části díla, která bude takto předávána, na objednatele jejím předáním a převzetím.
- X.3. K zhotovovanému předmětu díla dle této smlouvy má vlastnické právo objednatel, a to již od zahájení jeho zhotovování.
- X.4. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
- X.5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností ujednání a závazků zhotovitele dle této smlouvy, zvláště v případě krácení či neposkytnutí dotace ze zdrojů ROP RS SM ke spolufinancování stavby.
- X.6. Zhotovitel prohlašuje, že má **uzavřenou pojistnou smlouvu**, která kryje veškerá rizika spojená s dílem včetně možných škod způsobených činnostmi pracovníků zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou uchazečem třetí osobě) a to nejméně ve výši 1 000 000,- Kč coby minimálního limitu pojistné částky. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu plnění předmětu této smlouvy takto pojištěn.
- Pojistná smlouva je nedílnou součástí Smlouvy o dílo, kterou zhotovitel při podpisu smlouvy musí doložit a doklady o pojištění je uchazeč povinen na požádání zadavatele předložit.**

XI. čl. Sankce

- I.1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínům dokončení díla dle bodu III.1 této smlouvy dle této smlouvy díla je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla bez DPH za každý i jen započatý den prodlení.
- I.2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednané lhůtě splatnosti je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i jen započatý den prodlení.
- I.3. Pokud zhotovitel nevyklidí nebo nevyčistí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý i jen započatý den prodlení.
- I.4. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každou jednotlivou vadu či nedodělek u níž je v prodlení, a to za každý i jen započatý den prodlení.
- I.5. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstranění reklamační vady reklamované v záruční lhůtě, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každou jednotlivou vadu a každý i jen započatý den prodlení.
- I.6. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodů uvedených v odst. XII.1. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH.
- I.7. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za odstranění vad.
- I.8. Objednatel je oprávněn jakoukoliv pohledávku na úhradu smluvní pokuty a na náhradu vzniklé škody jednostranně započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele za objednatelem (včetně pohledávky zhotovitele na zaplacení ceny za dílo).
- I.9. Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je dohodnuta na 30 dnů po obdržení faktury s vyčíslením příslušné částky.

II. čl. Odstoupení od smlouvy

- II.1. Za podstatné porušení smlouvy dle § 2002 Občanského zákoníku, při kterém je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:
 - prodlení zhotovitele s převzetím staveniště delším jak 5 kalendářních dnů
 - prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací delším jak 5 kalendářních dnů
 - prodlení zhotovitele s plněním stavebních prací a činností více než 5 kalendářních dnů oproti harmonogramu předloženému zhotovitelem
 - prodlení zhotovitele s dokončením díla o více než 15 kalendářních dnů

- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvu objednatele vady v termínu neodstraní ve stanovené lhůtě
- úpadek zhotovitele ve smyslu zák.č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů,
- zhotovitel vstoupí do likvidace
- porušení předpisů bezpečnosti práce a technických zařízení a bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

II.2. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Pro případ odstoupení od smlouvy před řádným ukončením díla je zhotovitel povinen zastavit provádění prací dle této smlouvy. Je povinen zabezpečit na vlastní náklad ochranu staveniště do doby jeho předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje předat rozestavěnou stavbu včetně dokumentace věcí, které opatřil a které se staly součástí díla, objednateli do 5 pracovních dnů po doručení odstoupení od smlouvy. Pro případ prodlení s předáním rozestavěné stavby platí tytéž majetkové sankce jako v případě s termínem dokončení díla. O předání a převzetí rozestavěného díla včetně dokumentace sepiší smluvní strany protokol. Záruční lhůta začíná běžet od předání a převzetí rozestavěného díla. Odstoupí-li objednatel od smlouvy je oprávněn dokončit dílo prostřednictvím jiného zhotovitele. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli vzniklou škodu, která mu v souvislosti s odstoupením od smlouvy vznikla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti a bude obsahovat ocenění dosud provedených prací dle jednotkových cen použitých v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno dle celostátně užívaného systému URS Praha nebo RTS Brno.

III. čl. Doložka platnosti právního úkonu

K uzavření této smlouvy na stavební práce má objednatel souhlas Obce Troubky - Zdislavice udělený usnesením č. 3/2015 ze dne 25.3.2015, kterým bylo rozhodnuto o uzavření smlouvy pro veřejnou zakázku na stavební práce označenou „**Revitalizace centra obce Troubky-Zdislavice**“, zadanou mimo režim zákona.

IV. čl. Závěrečná ustanovení

IV.1. Veškerá jednání o předmětu této smlouvy s objednatelem, státními či jinými orgány budou probíhat v českém jazyce. Veškeré doklady předávané objednateli budou v českém jazyce.

IV.2. Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

IV.3. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

IV.4. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, která začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po

- kalendářním měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V takovém případě je povinen nahradit zhotoviteli účelně vynaložené náklady. Pokud se smluvní strany nedohodnou na finančním vyrovnání, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění do té doby provedeného a odevzdaného plnění díla proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.
- IV.5.** Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy třetí osobě.
- IV.6.** Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. Pro případ, že se kterékoliv ustanovení této smlouvy stane neúčinným nebo neplatným, se smluvní strany zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým.
- IV.7.** Styk mezi stranami bude písemný (faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy obou smluvních stran jsou uvedeny na straně 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.
- IV.8.** V případě, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, či písemnost na adrese uvedené na straně 1. této smlouvy nepřevzme, má se za to, že písemnost byla doručena.
- IV.9.** Všechny písemnosti, výzvy, sdělení, podněty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy zhotovitelem objednateli, může zhotovitel objednateli po dohodě předávat i cestou pověřené osoby ve věcech technických- stavebního dozora.
- IV.10.** Smlouva se řídí českým právním řádem. Obě strany se dohodly, že pro neupravené vztahy plynoucí z této smlouvy platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- IV.11.** Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto spory řešeny soudem, přičemž soudem místně příslušným bude obecný soud objednatele.
- IV.12.** Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svého oprávnění jednat za smluvní stranu.
- IV.13.** Obě strany smlouvy prohlašují, že si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
- IV.14.** Zhotovitel i objednatel svým podpisem stvrzují správnost údajů uvedených v záhlaví této smlouvy, především pak název, sídlo, IČ, DIČ a číslo účtu. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli písemně jakékoliv změny týkající se uvedeného peněžního ústavu nebo účtu nejméně 10 dnů přede dnem splatnosti ceny; poruší-li tuto povinnost, není objednatel v prodlení s úhradou ceny.
- IV.15.** Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky nebudou brány jako obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné ji uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- IV.16.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

1. Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet)
2. Časový harmonogram prací
3. Pojistná smlouva

Za zhotovitele:

V Otrokovicích dne 13.4.2015



podpis a razítko

SMO a.s.
zastoupená Ing. Jiřím Dlabačem
předsedou představenstva

Za objednatele :

V Troubkách dne 14.4. 2015

A handwritten signature in blue ink, which appears to read 'Marii Šestákové'.

podpis a razítko

Obec Troubky - Zdislavice
zastoupená Marii Šestákovou
starostkou obce



Vyplňte následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název	SMO a.s.
Ulice a č.p.	Zlínská 172
Místo	Otrokovice
PSC	765 02
IČO	42339839
DIČ	CZ42339839
Kontaktní osoba	Ing. Jiří Dlabač, předseda představenstva
telefon, fax	577 591 111, 577 922 151
e-mail	smo@smo.cz

Poznámka :

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek
- u položek typu procentické přesuny hmot zadejte i množství (hodnota je určitým procentem z ceny stavebního dílu nebo jeho části)
- připomínky k položkovému zadání

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : Revitalizace centra obce Troubky-Zdislavice

Zadavatel : Obec Troubky-Zdislavice
 Troubky 10
 768 02 Troubky-Zdislavice

IČO : 00287822
 DIČ : CZ00287822

Projektant : REALKA - Rubíček s.r.o.
 Masarykovo nám.9
 767 01 Kroměříž

IČO : 65277929
 DIČ : CZ65277929

Rekapitulace stavebních objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY		2,00	
VEDLEJŠÍ NÁKLADY		1,00	55 000,00
OSTATNÍ NÁKLADY		1,00	155 000,00
VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY - CELKEM			210 000,00
STAVEBNÍ OBJEKTY		10,00	
SO.01 Vegetační úpravy - travnatá plocha	823.27.1.1	1,00	568 310,06
SO.02 komunikace pro pěší bez mater. určení	822.27.3.1	1,00	164 995,57
SO.06 Zpevněná plocha - zámková dlažba	822.52.3.1	1,00	245 293,17
SO.07 Zpevněná plocha - živičný povrch	822.55.7.1	1,00	261 397,90
SO.08 Dešťová kanalizace	827.29.1.1	1,00	408 052,10
SO.09.1 Betonová zídka - svislé bet. zídky	833.21.3.1	1,00	785 239,31
SO.09.2 Betonová zídka - šikmé bet. zídky	833.21.3.1	1,00	302 041,59
SO.13 Veřejný mobiliář	-	1,00	36 000,00
SO.14 Dřevěná lávka pro pěší	821.43.8.1	1,00	995 480,40
SO.15 Most - ocelový, bet. základy	821.12.6.3	1,00	900 608,00
STAVEBNÍ OBJEKTY - CELKEM			4 667 418,09
PROVOZNÍ SOUBORY		0,00	
PROVOZNÍ SOUBORY - CELKEM			0,00
Celkem za stavbu bez DPH			4 877 418,09
Celkem za stavbu s DPH			5 901 675,89

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



1.PREAMBULE

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení dodavatelů předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a technické specifikace obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit.

Pokud dodavatel nesplní ve vztahu k nabídkové ceně všechny pokyny nebo pokud neposkytne včas všechny požadované informace a dokumenty, nebo pokud jeho cenová nabídka nebude v každém ohledu odpovídat zadávacím podmínkám, může to mít za důsledek vyřazení nabídky a následné vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení. Zadavatel nemůže vzít v úvahu žádnou dodatečnou výhradu dodavatele k soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Jakákoliv dodatečná výhrada může znamenat vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb.

2.VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely tohoto svazku zadávací dokumentace (platí i pro ostatní svazky) se rozumí:

a)Soupisem stavebních prací dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i definici požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

b)Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařídění položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost sestavení kalkulace nezbytných nákladů a stanovení jednotkové ceny.

c)Ostatními náklady - ekonomicky nutné náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

d)Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavatelům ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny jednotlivých částí soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

e)Profiem zadavatele elektronický nástroj, prostřednictvím kterého zadavatel podle zákona uveřejňuje informace a dokumenty ke svým veřejným zakázkám a který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, a jehož internetová adresa je uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek.

f)Vedlejšími náklady ekonomicky nutné náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení stavenišť-tě.

3. CENOVÁ SOUSTAVA

3.1. POUŽITÁ CENOVÁ SOUSTAVA

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány kombinací cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s., pro rok 2013 a individuálního popisu. Veškeré položky obsažené v soupise u nichž je definován i příslušný sborník jsou převzaty z cenové soustavy RTS, a.s., ostatní položky jsou definovány individuálním popisem. Pro část 2 - 5 jsou pro popis použity pouze individuální položky.

3.2. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v úvodních ustanoveních příslušných sborníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

3.3. TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍCH POLOŽEK

V soupise jsou vzhledem ke specifikům stavby použity ve větší míře individuální popisy položek (tedy položky neobsažené v cenové soustavě RTS, a.s.). Jejich technické a kvalitativní podmínky jsou definovány popisem položky.

3.4. ZVLÁŠTNÍ TECHNICKÉ A KVALITATIVNÍ PODMÍNKY INDIVIDUÁLNÍCH POLOŽEK

Pro použité položky stavebních prací, které nejsou součástí definované cenové soustavy platí dále následující podmínky

3.4.1 Je-li popsána individuální položka stavebních prací v textu označena popisem D+M, rozumí se tím vždy dodávka a montáž materiálů, prvků či zařízení definovaných popisem položky.

3.4.2 Pokud podle ocenění některých specializovaných řemesel je obvyklé dopočítávat do nabídkové ceny podíly na přidružené výkony, doplňkové náklady nebo zednické výpomoci či podružný materiál, pak je dodavatel povinen kalkulovat tyto „doplňkové“ náklady přímo do položek soupisu stavebních prací. Soupisy neobsahují pro tyto „doplňkové náklady žádný samostatný popis.

4. ZÁVAZNOST A ZMĚNA SOUPISU

4.1. ZÁVAZNOST SOUPISU

Zadavatelem poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo měnit jakéhokoliv jiného údaje v soupisu, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno jinak.

4.2. KONTROLA SOUPISU

Zadavatel si je vědom své zákonné odpovědnosti za správnost a úplnost zadávací dokumentace. Přesto, s ohledem na reálný stav a složitost zpracování soupisu doporučuje dodavatelům, aby při zpracování nabídkové ceny prováděli přiměřenou kontrolu soupisu, zda odpovídá ostatním částem zadávací dokumentace. Jakékoliv zjištěné nejasnosti, chyby či doplnění si vyjasnili ještě před podáním nabídky.

4.3. ZMĚNA SOUPISU V PRŮBĚHU LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Pokud v důsledku žádostí dodavatelů o dodatečné informace k soupisu dojde k jakékoliv změně předaného soupisu, pak zadavatel předloží opětovně celý nový soupis příslušného stavebního objektu, popřípadě i soupis Ostatních a vedlejších nákladů. Tento nově předaný soupis nahradí v plném rozsahu původně předaný. Dodavatel je pak povinen pro zpracování nabídkové ceny použít tento nově předaný soupis. Původní soupis příslušného stavebního objektu pozbývá předáním nového soupisu platnosti. Pro poskytování dodatečných informací k soupisu platí v celém rozsahu zákonná ustanovení (lhůty a forma) vztahující se k dodatečným informacím k zadávacím podmínkám. Shodný postup platí i v případě, že dodatečné informace k soupisu poskytne zadavatel z vlastního podnětu.

5. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU

5.1. ELEKTRONICKÁ FORMA SOUPISU

V souladu se zákonem poskytuje zadavatel dodavatelům i elektronickou formu soupisu včetně všech rekapitulací. Elektronická forma soupisu je ve formátu MS EXCEL.

5.2. ZPRACOVÁNÍ ELEKTRONICKÉ FORMY SOUPISU

Předaný formát MS EXCEL. Je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem matematických operací bez zásahu dodavatele.

5.3. SW PRODUKTY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Všechny běžně užívané SW produkty umožňují transport položek ze souboru MS EXCEL do otevíracích programů a následně po výpočtu nabídkové ceny transport dat zpět do předaného formátu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s popsáním postupem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací ve formátu *.xml, což je formát sjednocující datovou větu pro všechny běžné SW produkty a jejíž obsah je popsán na webových stránkách MMR nebo Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. NABÍDKOVÁ CENA ZA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Nabídkovou cenou za splnění veřejné zakázky se rozumí celková cena za každou dílčí část veřejné zakázky samostatně. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady dodavatele k řádnému provedení stavby včetně ostatních a vedlejších nákladů

6.2. VÝVOJ CEN STAVEBNÍCH PRACÍ A OSTATNÍ RIZIKA

V rámci jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb definovaných v nabídce dodavatele musí dodavatel zohlednit i očekávaný vývoj cen v národním hospodářství (inflaci) a rovněž i očekávaný vývoj kurzů české měny vůči zahraničním měnám, a to zejména v případě, kdy součástí stavby jsou v soupise dodávky z jiných zemí.

6.3. POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Za soulad položkového rozpočtu s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona nebo nabídku vyřadit. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty předkládanými v nabídce je, že musí být obsahově, textově a formátem shodné jako předané soupisy stavebních prací, dodávek a služeb.

6.4. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY PRO STANOVENÍ NABÍDKOVÉ CENY

Některé položky stavebních prací popsané v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb mají specifické obvyklé postupy výpočtu. Pro sestavení nabídkové ceny dodavatele pak platí:

6.4.1. Přeprava vybouraných hmot, sutí a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takovém případě zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel zvolí a jaká místa pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí. U takových položek platí rovněž zákaz zásahu do množství či popisu položky a je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

6.4.2. Poplatky za uskladnění

Pokud soupis definuje i položky pro uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot a za toto uložení musí dodavatel hradit příslušné poplatky, je povinností dodavatele zakalkulovat do své nabídkové ceny i tyto poplatky, a to bez ohledu na to, zda soupis obsahuje nebo neobsahuje samostatnou položku „poplatek za skládku“. Pokud je v soupisu obsažena samostatně položka „poplatek za skládku“ nebo jí textem odpovídající položka, pak cena poplatku za uložení bude definována v této položce. Pouze v případě, pokud by samostatná položka „poplatek za skládku“ soupisem definována nebyla, pak cena za poplatek za skládku musí být obsažena v ceně za vodorovné přemístění takového ukládaného materiálu. Zadavatel v době sestavení soupisu nezná a znát nemůže, jaký technologický postup zhotovitel pro ukládání zeminy nebo vybourané sutí či materiálu zvolí a jaké místo pro uložení zeminy nebo vybouraných hmot zajistí a z tohoto důvodu nemůže přesně určit ani nutnost poplatku za uložení těchto hmot.

Proto v případě, kdy soupis položku takového poplatku neobsahuje a podle zjištění dodavatele je nutno poplatek uhradit, započte dodavatel jeho hodnotu do položky vodorovného přesunu.

6.4.3. Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Obecně platí, že položky stavebních prací zahrnují manipulaci s potřebným stavebním materiálem v rámci technologického prostoru, jehož velikost je popsána v dokumentech definujících podstatné a kvalitativní podmínky použité cenové soustavy. Zbývající nezbytný přesun stavebního materiálu po staveništi definuje soupis v položkách pro vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu. Podle obvyklých způsobů oceňování stavebních prací dochází v množství této položky při použití běžných oceňovacích programů k výpočtu skutečné hmotnosti přemístovaného stavebního materiálu podle hodnot hmotnosti v příslušných položkách. Množství měrných jednotek definované soupisem (položky jsou v soupise v popise položky označeny jako „Přesun hmot“) je neměnné. Dodavatel, pokud jeho oceňovací program dospěje k jiné tonáži vnitrostaveništního přesunu hmot, musí zachovat množství popsané v soupise a stanovit jednotkovou cenu tak, aby v rámci celkové ceny této položky byly vyjádřeny všechny náklady podle výpočtu dodavatele.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) bývá běžně dostupnými oceňovacími SW produkty počítán buď podle hmotnosti materiálu náležejícího ke konkrétnímu řemeslu nebo procenticky z hodnoty nabízené ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V zájmu sjednocení obvyklých metod ocenění, ocení dodavatel přesun hmot u prací PSV vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

6.4.4. Příplatky za ztížené podmínky prací

V cenových soustavách využívaných pro sestavení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb jsou obsaženy podle zásad tvorby cen i položky vyjadřující příplatky k cenám stavebních prací vyjadřující jejich ztížené provádění či jiné specifické podmínky. Jde např. o příplatky za lepivost, příplatky za malé plochy, příplatky za požadavky na odlišný způsob provedení, příplatky za používání lešení apod. Pokud soupis takovouto položku definuje, je dodavatel povinen ji ocenit i bez ohledu na to, že tento příplatek standardně neuplatňuje. V takovém případě musí nabídková cena položky stavebních prací a s ní souvisejícího příplatku v součtu definovat nabídkovou cenu za provedení popsané stavební práce.

6.5. STRUKTURA NABÍDKOVÉ CENY

Nabídková cena za stavbu bude uvedena v české měně a bude zpracována podle objektového členění stavby v rozsahu předaných soupisů. Dodavatel jako doklad prokazující jeho nabídkovou cenu v nabídce předloží souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena. V rámci cenových údajů dodavatel předloží:

- a) Rekapitulaci celkové nabídkové ceny
- b) Položkové rozpočty na všechny stavební objekty a provozní soubory v požadovaném členění:
 - Krycí list
 - Rekapitulaci stavebních dílů
 - Položkovým soupisem

U těch soupisů, které nemají výše pospanou strukturu, předloží dodavatel položkový rozpočet v takové struktuře, jaká odpovídá předanému soupisu.

6.6. ZÁSADY PRO SESTAVENÍ POLOŽKOVÉHO ROZPOČTU

Pod pojmem položkové rozpočty se rozumí oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb, do nichž dodavatel doplní jednotkové ceny za jednotlivé položky stavebních prací, dodávek a služeb a u každé položky vyjádří celkovou nabídkovou cenu položky odpovídající požadovanému počtu měrných jednotek. Pro předložení položkových rozpočtů dodavatelem v nabídce platí:

- a) každý předaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb předaný zadavatelem v rámci zadávací dokumentace musí být v nabídce dodavatele prokázán položkovým rozpočtem
- b) položkový rozpočet musí svoji strukturou a obsahem odpovídat příslušnému soupisu, změny v kterékoliv části položky jsou nepřipustné. Změna struktury či obsahu soupisu je nepřipustná.
- c) veškeré cenové údaje musí být uvedeny v Kč, nabídkové jednotkové ceny položek stavebních prací, dodávek a služeb budou uvedeny nejvýše na dvě desetinná místa.

6.7. VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

V souvislosti s provedením stavby je povinností dodavatele provést nebo zabezpečit další související činnosti vyplývající z druhu a charakteru prováděné stavby, jejího umístění, specifických podmínek provádění, zejména s nutnou koordinací provedení všech částí stavby a rovněž z obchodních podmínek stanovených zadavatelem. Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady a to pro celou stavbu společně (obvykle procentickým podílem z hodnoty stavebních prací, ale je na dodavateli jakým způsobem nebo metodou požadovanou položku ocenit).

6.8. REKAPITULACE CELKOVÉ NABÍDKOVÉ CENY

Pro dílčí část 1 veřejné zakázky předkládá zadavatel i rekapitulaci celkové nabídkové ceny, v jejímž rámci jsou požadovány dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů a ostatních a vedlejších nákladů. Je povinností dodavatele předložit ve své nabídce i tuto oceněnou rekapitulaci celkové nabídkové ceny.

7. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

7.1. ELEKTRONICKÁ PODOBA CENOVÉ NABÍDKY

Dodavatel je povinen předložit ve své nabídce souhrn dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena i v elektronické podobě. Elektronická podoba slouží k rychlému a přehlednému posouzení nabídkových cen z hlediska jejich obsahové úplnosti, tak jak ukládá zadavatel zákon (§76 odsta-vec 1 zákona).

7.2. FORMÁT ELEKTRONICKÉ PODOBY

Dodavatel předloží elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena ve formátu shodném s formátem předaných soupisů stavebních prací, dodávek a služeb.

7.3. NEPŘEDLOŽENÍ ELEKTRONICKÉ PODOBY CENOVÉ NABÍDKY

Pokud dodavatel elektronickou podobu souhrnu dokumentů, z nichž vyplývá jeho nabídková cena v nabídce nepředloží, považuje se tato okolnost za úmyslné ztížení procesu posouzení nabídek a taková nabídka může být vyřazena.

8. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ

8.1. DODATEČNÉ INFORMACE K SOUPISŮM STAVEBNÍCH PRACÍ

Pro dodatečné informace k soupisům stavebních prací platí shodné podmínky jako podmínky stanovené zákonem pro dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

8.2. OBCHODNÍ NÁZVY OBSAŽENÉ V SOUPISECH STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB

Příslušná dokumentace a soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje. Protože však běžně používané cenové soustavy mají ve svých databázích definovány i položky, u nichž je v textu použit i popis a označení reprezentativního materiálu, umožňuje zadavatel v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Stavba : **Revitalizace centra obce Troubky-Zdislavice**
 Objekt : **VRN a ON**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 00N		Ostatní náklady				
1	0051	Kompletační činnost Koordinační práce generálním dodavatelem stavby.	soubor	1,00	5 000,00	5 000,00
2	00521-1010	Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
3	00521-1020	Ochrana stáv. inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí. Zaměření stavbou křížených stáv. podzemních vedení	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
4	00521-1030	Dočasná dopravní opatření Do této položky patří náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemístování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	soubor	1,00	20 000,00	20 000,00
5	00521-1040	Užívání veřejných plocha a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
6	00521-1080	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného označení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád). Havarijní řád vč. jeho projednání a schválení. Zpracování plánu technolog. postupu stavby a plánu bezp. práce.	soubor	1,00	8 000,00	8 000,00
7	00523-1010	Revize stavební Do této položky patří náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek ověření funkčnosti a revizi stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.	soubor	1,00	9 000,00	9 000,00
11	00524	Předání a převzetí díla Do této skupiny nákladů patří náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele a zajištění podkladů požadovaných při předání a převzetí díla pro vydání kolaudačního souhlasu.	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00
12	00524-1010	Dokumentace skutečného provedení Do této položky patří náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	soubor	1,00	45 000,00	45 000,00
13	00524-1020	Geodetické zaměření skutečného provedení a geometrický plán stavby Do této položky patří náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí, a provedení geometrického plánu stavby, vč. jeho ověření ket úřadem.	soubor	1,00	35 000,00	35 000,00
Celkem za 00N Ostatní náklady						155 000,00
Díl: 0VN		Vedlejší náklady				
1	00411-1010	Průzkumné práce Do této položky patří náklady na provedení průzkumu nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový / hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavební statický a případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod.	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
2	00512-1010	Výbudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení. případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště	soubor	1,00	14 000,00	14 000,00
3	00512-1020	Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
4	00512-1030	Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	soubor	1,00	14 000,00	14 000,00
5	00512-2020	Sílniční provoz Do této položky patří náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu na staveništi nebo jeho bezprostředním okolí.	soubor	1,00	6 000,00	6 000,00
Celkem za 0VN Vedlejší náklady						55 000,00

Položkový rozpočet

Stavba :	201412 Revitalizace centra obce Troubky-Zdislavice	Rozpočet:
Objekt :	SO.01 Vegetační úpravy - travnatá plocha	0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Kácení stávajících porostů						
1	112 15-1311	Pokácení stromu postupné o průměru kmene do 200 mm	ks	3,00	950,00	2 850,00
2	112 15-1312	Pokácení stromu postupné o průměru kmene 200 - 300 mm	ks	10,00	1 350,00	13 500,00
3	112 15-1314	Pokácení stromu postupné o průměru kmene 400 - 500 mm	ks	1,00	4 400,00	4 400,00
4	111 21-2311	Odstranění nevhod. dřevin o prům. km. do 100 mm výšky nad 1m s odstr.pařežu v rov	m2	170,00	105,00	17 850,00
5	111 25-1111	Drcení dřevní hmoty, větvi vč. odvozu a uloř. odpadu pro další zpracování	m3	10,00	1 350,00	13 500,00
6	112 20-1111	Odstranění pařežu frézováním o průměru pařežu na řezné ploše do 200 mm rovina	ks	3,00	165,00	495,00
7	112 20-1113	Odstranění pařežu frézováním o průměru pařežu na řezné ploš 300-400mm, rovina	ks	10,00	475,00	4 750,00
8	112 20-1114	Odstranění pařežu frézováním o průměru pařežu na řezné ploš 400-500mm, rovina	ks	1,00	777,00	777,00
KÁCENÍ CELKEM						58 122,00

Zahradnické práce

Montáž :

1	184 80-2111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury postřikem naširoko Roundup,rovina	m2	1 281,00	1,50	1 921,50
2	184 80-2111	Chemické odplevelení trávníků k regeneraci a nově zal.selektivním herbicidem, rovina	m2	4 181,00	1,60	6 689,60
3	182 30-3111	Doplnění trávníkového kompostu na plochu regenerovaných trávníků v tl. 3 cm - 25% plochy	m2	1 140,00	12,60	14 364,00
4	181 30-1102	Rozproštění kompostované zeminy na plochy přes 500m2 nově zakládaných trávníků v tl. 10-15 cm vč. dovozu	m2	596,00	26,00	15 496,00
5	174 11-1111	Zásyp jam po vyfrézovaných pařezech hloubky do 200mm	ks	14,00	250,00	3 500,00
7	181 11-1111	Plošná úprava terénu s urov. Terénu do +-100mm, parkový trávník a 25% plochy regener. Trávníku	m2	1 736,00	16,00	27 776,00
8	183 20-5112	Založení záhonu pro výsadbu v h 3 v rovina	m2	685,00	8,00	5 480,00
9	183 40-3113	Obdělání půdy frézováním v rovině, parkový trávník, záhony	m2	1 281,00	1,50	1 921,50
10	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním , parkový, 25% plochy regenerovaného trávníku, záhony	m2	3 702,00	1,50	5 553,00
11	183 40-3151	Obdělání půdy smykováním v rovině, parkový trávník	m2	596,00	1,00	596,00
12	183 40-3152	Obdělání půdy vláčením v rovině, parkový trávník	m2	596,00	1,00	596,00
13	185 80-3211	Uválcování trávníku, parkový,25% plochy regenerovaného trávníku	m2	1 736,00	0,50	868,00
14	185 80-8511	Vyvláčení regenerovaných trávníků	ha	0,46	9 800,00	4 466,84
15	183 40-6213	Prořezání regenerovaných trávníků s přísevem travního semene	ha	0,46	25 600,00	11 668,48
16	181 41-1151	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	596,00	12,00	7 152,00
19	185 80-2113	Hnojení půdy nebo trávníku v rov. umělým hnojivem, regenerovaný, nový parkový, 30g/m2 2x	t	0,10	6 550,00	647,27
20	183 10-1113	Hloubení jamek bez výměny půdy o objemu přes 0,02 do 0,05 m3, keře	ks	2 094,00	12,00	25 128,00
21	183 10-1115	Hloubení jamek s bez výměny půdy o objemu přes 0,125 do 0,40 m3, stromy	ks	26,00	240,00	6 240,00
23	184 10-2111	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu předs 200 do 300 mm, keře	ks	2 094,00	16,60	34 760,40
24	184 10-2115	Výsadba dřeviny s balem při průměru balu předs 500 do 600 mm, stromy	ks	26,00	245,00	6 370,00
25	184 21-5133	Ukotvení dřeviny třemi a více kůly při průměru kůlů dl 100 mm a délce nad 2 m	ks	78,00	70,00	5 460,00
26	184 50-1114	Zhotovení obalu kmene z juty ve dvou vrstvách v rovině	m2	156,00	4,00	624,00
30	184 91-1421	Mulčování vysazených rostlin při tl. Mulče přes 50 do 100 mm, záhony a výsadbové mísy stromů	m2	711,00	30,30	21 543,30
31	185 80-2114	Hnojení půdy umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám, typu Silvamix Forte, stromy, keře	t	0,01	8 400,00	91,22
32	185 85-1121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vd. Do 6000m, (0,26 m3 stromy,10,5 m3 keře)	m3	10,76	480,00	5 164,80

33	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou plochy jednotlivě přes 20 m2, (0,26 m3 stromy, 10,5 m3 keře)	m3	10,76	80,00	860,80
----	-------------	---	----	-------	-------	--------

MONTÁŽ CELKEM :

214 938,72

Specifikace :

34		postřik typu Roundup (0,002 l/m2)	l	2,38	415,00	987,70
35		prostředek typu Bofix 40 ml/100 m2	l	1,82	1 820,00	3 312,40
36		Tabletové hnojivo typu Silvamix Forte	ks	2 172,00	1,60	3 475,20
37		Umělé hnojivo typu CERERIT (0,03 kg/m2) na nové trávníky a TRÁVNÍKOVÉ HNOJIVO na regenerované plochy	t	0,10	22 000,00	2 174,04
38		Kůl ke stromům frézovaný, průměr 70 mm, délka 2,5 m	ks	78,00	74,00	5 772,00
39		Příčky	ks	78,00	15,00	1 170,00
40		Juta	m2	52,00	52,00	2 704,00
41		přípravek typu Terracottem, 0,5kg/strom	kg	13,00	465,00	6 045,00
42		Mulčovací kůra	m3	57,00	820,00	46 740,00
43		Trávníkový substrát (složení dle tech. Zprávy)	m3	34,00	1 320,00	44 880,00
44		Kompostovaná zemina pro doplnění podél chodníků pro založení nových trávníků	m3	71,00	540,00	38 340,00
45		Travní osivo - parková směs	kg	12,00	108,00	1 296,00
46		Travní osivo - regenerační travní směs	kg	68,00	112,00	7 616,00

SPECIFIKACE CELKEM :

164 512,34

Rostlinný materiál :

1						
2		Alnus glutinosa	ks	3,00	1 470,00	4 410,00
3		Acer campestre 'Elsrijk'	ks	3,00	2 195,00	6 585,00
4		Acer pseudoplatanus 'Atropurpureum'	ks	3,00	1 760,00	5 280,00
5		Malus baccata 'Butterball'	ks	15,00	1 650,00	24 750,00
6		Prunus serrulata 'Kiku-shidare'	ks	1,00	2 295,00	2 295,00
		Quercus robur	ks	1,00	2 285,00	2 285,00

KEŘE - sazenice 40-60 cm, kontejnerované, pokud není uvedeno jinak

7		Berberis julianae	ks	71,00	62,00	4 402,00
8		Cornus alba 'Aurea'	ks	51,00	33,00	1 683,00
9		Cornus alba 'Sibirica'	ks	85,00	33,00	2 805,00
10		Cornus stolonifera 'Cardinal'	ks	116,00	33,00	3 828,00
11		Cornus stolonifera 'Flaviramea'	ks	100,00	33,00	3 300,00
12		Forsythia x media	ks	79,00	26,00	2 054,00
13		Hydrangea macrophylla	ks	105,00	84,00	8 820,00
14		Hypericum calycinum 'Hidcote'	ks	318,00	26,00	8 268,00
15		Kolkwitzia amabilis 80 -100cm	ks	2,00	270,00	540,00
16		Lonicera fragrantissima	ks	20,00	38,00	760,00
17		Ligustrum ovalifolium	ks	85,00	26,00	2 210,00
18		Magnolia soulangeana 80 -100 cm	ks	2,00	580,00	1 160,00
19		Physocarpus opulifolius	ks	50,00	28,00	1 400,00
20		Potentilla fruticosa 'Abbotswood'	ks	24,00	26,00	624,00
21		Prunus laurocerasus 'Otto Luyken'	ks	176,00	78,00	13 728,00
22		Prunus sergentii 'Nigra' 100 -125 cm	ks	2,00	440,00	880,00
23		Rosa polyantha 'Anička'	ks	80,00	42,00	3 360,00
24		Rosa polyantha 'Sněhurka'	ks	52,00	42,00	2 184,00
25		Rosa polyantha 'The Fairy'	ks	82,00	42,00	3 444,00
26		Rosa rugosa	ks	94,00	28,00	2 632,00
27		Spiraea douglasii	ks	32,00	26,00	832,00
28		Spiraea japonica 'Magic Carpet'	ks	108,00	32,00	3 456,00
29		Spiraea thunbergii	ks	103,00	28,00	2 884,00
30		Symphoricarpos orbiculatus 'Red Snowberry'	ks	110,00	28,00	3 080,00
31		Symphoricarpos orbiculatus 'Variegatus'	ks	33,00	32,00	1 056,00
32		Viburnum opulus 'Nanum'	ks	22,00	58,00	1 276,00
33		Viburnum opulus 'Roseum'	ks	49,00	42,00	2 058,00
34		Weigela hybrida 'Picolo'	ks	43,00	56,00	2 408,00

ROSTLINY CELKEM :

130 737,00

Zahradnické práce celkem

510 188,06

CELKEM

568 310,06

SO 02 Rek

Stavba : **REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE**
 Objekt : **SO.02 komunikace pro pěší bez mater. určení**

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

JKSO: 822 Komunikace pozemní a letiště
 822.2 Komunikace pozemní
 822.27 Komunikace místní III. Třída
 822.27.3 kryt (materiál konstrukce krytu) dlážděný
 822.27.3.1 Novostavba objektu

Rozsah: 124,00 m²

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Zemní práce	32 011,97
2	Základy a zvláštní zakládání	6 170,00
5	Komunikace	55 933,00
91	Doplňující práce na komunikaci	55 163,47
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	3 979,73
963	Bourání konstrukcí, vybourané hmoty	8 135,75
99	Staveništní přesun hmot	3 601,65
	Celkem objekt	164 995,57

Položkový rozpočet
 Stavba : **Revitalizace centra obce Troubky- Zdislavice**
 Objekt : **SO.02 Komunikace pro pěši**

Rozpočet: SO.02

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 238,00*0,15	m3	35,70	23,00	821,10
2	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 pro zpětné ohumusování:100,00*0,15	m3	15,00	52,00	780,00
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 pro kci komunikačního zpevnění:36,00	m3	36,00	104,00	3 744,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	36,00	1,00	36,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenážní trativody:5,50	m3	5,50	360,00	1 980,00
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	5,50	1,00	5,50
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ornice pro zpětné ohumusování ze vzd. 100 m:100,00*0,15	m3	15,00	50,00	750,00
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m výkop pro těleso komunikace:36,00 sejmutí ornice:35,70 výkop rýhy pro drenáž:5,50 odpočet pro ohumusování v rámci SO.02:-100,00*0,15 odpočet pro ohumusování v rámci SO.09.1:-90,00*0,15	m3	48,70	104,00	5 064,80
9	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS	m3	12,00	88,00	1 056,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 35,7+36,00+5,50	m3	77,20	14,00	1 080,80
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	100,00	12,00	1 200,00
12	181101101R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, bez ztuhnutí v ploše KTÚ:100,00	m2	100,00	5,00	500,00
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se ztuhnutím hutnění pláně na 96% PS pod chodníky:125,00	m2	125,00	11,00	1 375,00
14	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	100,00	22,00	2 200,00
15	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	100,00	3,00	300,00
16	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	100,00	1,00	100,00
17	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 100,00*0,00005*1,08	t	0,01	3 800,00	20,52
18	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	100,00	3,00	300,00
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 36,00+5,50 ornice bez poplatku:	m3	41,50	130,00	5 395,00
20	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 100,00*0,03*1,05	kg	3,15	95,00	299,25
21	25191155	hnojivo typu Cererit Z balený po 10 kg	T	0,01	20 000,00	108,00
22	58337368	Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A násyp:12,00*1,700	T	20,40	240,00	4 896,00
Celkem za 1 Zemní práce						32 011,97
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
23	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným	m3	5,00	480,00	2 400,00
24	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	29,00	130,00	3 770,00
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						6 170,00
Díl: 5 Komunikace						
25	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	125,00	105,00	13 125,00
26	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	125,00	175,00	21 875,00
27	599141111R00	Vyplnění spár živičnou záplivkou	m	74,00	36,00	2 664,00

SO.02 Pol

28	59245110	Dlažba sklad. typu HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 120,00*1,02	m2	122,40 122,40	140,00	17 136,00	
29	592451151	Dlažba typu HOLLAND SLP 20x10x6 cm červená 5,00*1,03	m2	5,15 5,15	220,00	1 133,00	
Celkem za		5 Komunikace				55 933,00	
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci					
30	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou	m	106,00	198,00	20 988,00	
31	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20 obrubníky:51,00+9,00+9,00	m	69,00 69,00	198,00	13 662,00	
32	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 69,00*0,08*0,55	m3	3,04 3,04	2 250,00	6 831,00	
33	59217410	Obrubník chodníkový ABO 100/10/25 II nat 106,00*1,01	kus	107,06 107,06	65,00	6 958,90	
34	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat 51,00*1,01	kus	51,51 51,51	85,00	4 378,35	
35	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 9,00*1,01	kus	9,09 9,09	68,00	618,12	
36	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 4,00*1,01	kus	4,04 4,04	190,00	767,60	
37	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250 5,00*1,01	kus	5,05 5,05	190,00	959,50	
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				55 163,47	
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
38	935112111R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárníc 50cm	m	14,00	190,00	2 660,00	
39	59227513.R	Žlab odvodňovací TBZ 30/20/8 300/200/80 mm pojízdný 14,00/0,30*1,01	kus	47,13 47,13	28,00	1 319,73	
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				3 979,73	
Díl:	963	Bourání konstrukcí, vybourané hmoty					
40	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých 85,00+9,00+4,00+9,00	m	107,00 107,00	35,00	3 745,00	
41	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	15,52	125,00	1 939,38	
42	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	15,52	58,00	899,87	
43	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	15,52	100,00	1 551,50	
Celkem za		963 Bourání konstrukcí, vybourané hmoty				8 135,75	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot					
44	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	144,07	25,00	3 601,65	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				3 601,65	

Stavba : REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE
 Objekt : SO.06 Zpevněná plocha - zámková dlažba

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

JKSO: 822 Komunikace pozemní a letiště
 822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
 822.52 Plochy dvorů a nádvoří
 822.52.3 kryt dlážděný
 822.52.3.1 Novostavba objektu

Rozsah: 217,00 m²

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Zemní práce	54 199,15
2	Základy a zvláštní zakládání	9 235,20
5	Komunikace	98 558,00
91	Doplňující práce na komunikaci	74 753,06
963	Bourání konstrukcí, vybourané hmoty	1 216,56
99	Staveništní přesun hmot	7 331,20
	Celkem objekt	245 293,17

Položkový rozpočet

Stavba : **Revitalizace centra obce Troubky – Zdislavice**
 Objekt : **SO.06 Zpevněná plocha - zámková dlažba**

Rozpočet: SO.06
 0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m (152,00+143,00)*0,15	m3	44,25	23,00	1 017,75
2	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 pro zpětné ohumusování:(14,00+10,00)*0,15	m3	3,60	52,00	187,20
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 pro schodiště:6,00	m3	6,00	99,00	594,00
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	6,00	1,00	6,00
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro drenážní trativod:0,17*(19,00+20,00)	m3	6,63	424,00	2 811,12
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	6,63	1,00	6,63
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m ornice pro zpětné ohumusování ze vzd. 100 m:(14,00+10,00)*0,15	m3	3,60	50,00	180,00
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m přebytečná ornice:44,25-2,10 výkop rýhy pro drenáž:6,63 výkop pro schodiště:6,00	m3	54,78	104,00	5 697,12
9	171101103R00	Uložení sypaniny do násypů ztuhnutých na 100% PS 37,00+4,00	m3	41,00	88,00	3 608,00
10	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 44,25+6,63+6,00	m3	56,88	14,40	819,07
11	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	23,00	345,00	7 935,00
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině 14,00+10,00	m2	24,00	8,80	211,20
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez ztuhnutí v ploše KTÚ:14,00+10,00	m2	24,00	4,40	105,60
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím hutnění pláně na 102% PS pod zpevněnou plochou:129,00 hutnění pláně na 96% PS pod chodníkem:96,00	m2	225,00	11,00	2 475,00
15	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	24,00	22,20	532,80
16	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	24,00	2,50	60,00
17	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	24,00	1,00	24,00
18	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 24,00*0,00005*1,08	t	0,00	3 800,00	4,94
19	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	24,00	3,00	72,00
20	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 6,63+6,00 ornice bez poplatku:	m3	12,63	130,00	1 641,90
21	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFÍ 24,00*0,03*1,05	kg	0,76	95,00	71,82
22	25191155	hnojivo typu Cerent Z balený po 10 kg	T	0,00	20 000,00	26,00
23	58337368	Štěrkopisek frakce 0-63 tř.A násyp:(4,00+37,00)*1,700 zásyp opěrně zdi:23,00*1,700	T	108,80	240,00	26 112,00

	Celkem za	1 Zemní práce						
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání						54 199,15
24	211571121R00	Výplň odvodňovacích žeber kamen.drobným drceným 0,16*(19,00+20,00)	m3	6,24	480,00			2 995,20
25	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm 19,00+20,00	m	39,00	160,00			6 240,00
				39,00				
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání						9 235,20
Díl: 5		Komunikace						
26	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	96,00	105,00			10 080,00
27	564871111R00	Podklad ze šterkordrti po ztuhnutí tloušťky 25 cm	m2	109,00	175,00			19 075,00
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	96,00	175,00			16 800,00
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	109,00	175,00			19 075,00
30	599141111R00	Vyplnění spár živičnou závlivkou	m	16,00	36,00			576,00
31	592451110	Dlažba sklad. typu HOLLAND 20x10x6 cm přírodní 94,00*1,02	m2	95,88	140,00			13 423,20
				95,88				
32	592451150	Dlažba typu HOLLAND SLP 20x10x6 cm přírodní 1,00*1,03	m2	1,03	220,00			226,60
				1,03				
33	592451151	Dlažba HOLLAND SLP 20x10x6 cm červená 2,00*1,03	m2	2,06	220,00			453,20
				2,06				
34	592451158	Dlažba typu HOLLAND SLP 20x10x8 cm červená 6,00*1,03	m2	6,18	330,00			2 039,40
				6,18				
35	592451170	Dlažba typu HOLLAND 20x10x8 cm přírodní 103,00*1,02	m2	105,06	160,00			16 809,60
				105,06				
	Celkem za	5 Komunikace						98 558,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci						
36	916261111R00	Osazení obruby z kostek drobných, s boční opěrou (5,00+2,00)/0,20*2	m	70,00	130,00			9 100,00
				70,00				
37	916561111R00	Osazení záhon obrubníků do lože z C 16/20 s opěrou 16,00+36,00	m	52,00	198,00			10 296,00
				52,00				
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub bet. s opěrou, lože z C 16/20 obrubníky:6,00+15,00+1,00+6,00 schodišťové stupně:32,00	m	60,00	198,00			11 880,00
				28,00				
				32,00				
39	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 pod schodišťové stupně, beton C 16/20 4,00	m3	4,00	2 250,00			9 000,00
				4,00				
40	01	Prefabrikované schodišťové stupně (schodišťový blok) barva červená s protiskluzovou úpravou PREFA Brno, blok SBB 100/35/15:32	ks	32,00	825,00			26 400,00
				32,00				
41	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 tt = 5 m2 (5,00+2,00)/5,00*1,02	m2	1,43	800,00			1 142,40
				1,43				
42	59217410	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/10/25 II nat (16,00+36,00)*1,01	kus	52,52	85,00			4 464,20
				52,52				
43	59217450	Obrubník silniční GRANITOID ABO 100/15/25 II nat (6,00+6,00)*1,01	kus	12,12	103,00			1 248,36
				12,12				
44	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 15,00*1,01	kus	15,15	68,00			1 030,20
				15,15				
45	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 1,00*1,01	kus	1,01	190,00			191,90
				1,01				
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci						74 753,06
Díl: 963		Bourání konstrukcí, vybourané hmoty						
46	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	16,00	35,00			560,00
47	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km	t	2,32	125,00			290,00
48	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	2,32	58,00			134,56
49	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton	t	2,32	100,00			232,00
	Celkem za	963 Bourání konstrukcí, vybourané hmoty						1 216,56
Díl: 99		Staveništní přesun hmot						
50	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	293,25	25,00			7 331,20
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot						7 331,20

Stavba : Revitalizace centra obce Troubky-Zdislavice
 Objekt : SO.07 Zpevněná plocha - živičný povrch

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

JKSO: 822 Komunikace pozemní a letiště
 822.5 Plochy charakteru pozemních komunikací
 822.55 Plochy odstavné (i parkovací)
 822.55.7 kryt z kameniva obalovaného živicí
 822.55.7.1 Novostavba objektu

Rozsah: 155,00 m²

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Zemní práce	35 923,81
3	Svislé a kompletní konstrukce	10 140,00
4	Vodorovné konstrukce	18 330,00
5	Komunikace	142 645,00
91	Doplňující práce na komunikaci	44 631,10
963	Bourání konstrukcí, vybourané hmoty	5 778,66
99	Staveništní přesun hmot	3 949,33
	Celkem objekt	261 397,90

Položkový rozpočet

Stavba : **Revitalizace centra obce Troubky – Zdislavice**
 Objekt : **SO.07 Zpevněná plocha - živичný povrch**

Rozpočet: SO.07

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101102R00	Sejmutí ornice s přemístěním přes 50 do 100 m 163,00*0,15	m3	24,45	23,00	562,35
				24,45		
2	122101401R00	Vykopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3 pro zásyp ryhy pro chráničku:(0,23-0,01)*39,00 pro zpětné ohumusování: 11,00*0,15	m3	10,23	52,00	531,96
				8,58		
				1,65		
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 35,00+16,80+4,41	m3	56,21	99,00	5 564,79
				56,21		
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	56,21	1,00	56,21
5	132201101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 pro chráničku prostupu:0,23*39,00	m3	8,97	424,00	3 803,28
				8,97		
6	132201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	8,97	1,00	8,97
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m zemina pro zásyp rýh prostupů, na meziskládku a zpět:2*8,58 ornice pro zpětné ohumusování, tam a zpět:2*11,00*0,15	m3	20,46	50,00	1 023,00
				17,16		
				3,30		
8	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m výkop pro těleso komunikace:56,21 sejmutí ornice:163,00*0,15 vytlačená zemina z rýhy pro prostupy:8,97-8,58 odpočet ornice pro zpětné ohumusování:11,00*0,15	m3	82,70	104,00	8 600,80
				56,21		
				24,45		
				0,39		
				1,65		
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 163,00*0,15+8,97+56,21	m3	89,63	14,40	1 290,67
				89,63		
10	171201211U00	Skládkovná zemina (8,97-8,58+56,21)*1,600	t	90,56	130,00	11 772,80
				90,56		
11	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,58	66,00	566,28
12	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	11,00	8,80	96,80
13	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	11,00	5,00	55,00
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním hutnění pláně na 102% PS:151,00	m2	151,00	11,00	1 661,00
				151,00		
15	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	11,00	22,20	244,20
16	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	11,00	2,50	27,50
17	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	11,00	1,00	11,00
18	185802113R00	Hnojení umělým hnojivem v rovině 11,00*0,00005*1,08	t	0,00	3 800,00	2,28
				0,00		
19	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI 11,00*0,03*1,05	kg	0,35	95,00	32,92
				0,35		
20	25191155	Hnojivo typu Cererit Z balený po 10 kg	T	0,00	20 000,00	12,00
Celkem za 1 Zemní práce						35 923,81
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
21	01	trubky plast. odvodň. podélně dělené A 110 PS, délka 3 m	m	39,00	260,00	10 140,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						10 140,00
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						
22	454791311R00	Osazení plastických prvků odvodňovací trubky plastová chránička kabelů a trubek dn 110 mm:39,00	kus	39,00	470,00	18 330,00
				39,00		
Celkem za 4 Vodorovné konstrukce						18 330,00
Díl: 5 Komunikace						
23	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	155,00	96,00	14 880,00
24	565131211R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š.nad 3 m, tl. 5 cm ACP 16+:155,00	m2	155,00	262,00	40 610,00
				155,00		

SO.07 Pol

25	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.12 cm SC 0/32				
			m2	155,00	225,00	34 875,00
26	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asphalt. 0,60kg/m2				
		0,40 kg/m2:155,00	m2	155,00	24,00	3 720,00
				155,00		
27	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2				
		0,2 kg/m2:155,00	m2	155,00	24,00	3 720,00
				155,00		
28	577132211R00	Beton asphalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm				
		ACO 11:155,00	m2	155,00	268,00	41 540,00
				155,00		
29	599141111R00	Vyplnění spár živičnou zálivkou				
			m	50,00	66,00	3 300,00
Celkem za 5 Komunikace						142 645,00
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						
30	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 16/20				
		37,00+73,00+6,00	m	116,00	198,00	22 968,00
				116,00		
31	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 15/20				
			m3	5,00	2 250,00	11 250,00
32	59217450	Obrubník silniční ABO 100/15/25 II nat				
		37,00*1,01	kus	37,37	90,00	3 363,30
				37,37		
33	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý				
		73,00*1,01	kus	73,73	80,00	5 898,40
				73,73		
34	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250				
		3,00*1,01	kus	3,03	190,00	575,70
				3,03		
35	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250				
		3,00*1,01	kus	3,03	190,00	575,70
				3,03		
Celkem za 91 Doplnující práce na komunikaci						44 631,10
Díl: 963 Bourání konstrukcí, vybourané hmoty						
36	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých				
			m	76,00	35,00	2 660,00
37	979084216R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km				
			t	11,02	125,00	1 377,50
38	979087213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky				
			t	11,02	58,00	639,16
39	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton				
			t	11,02	100,00	1 102,00
Celkem za 963 Bourání konstrukcí, vybourané hmoty						5 778,66
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
40	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný				
			t	157,97	25,00	3 949,33
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						3 949,33

Stavba : Revitalizace centra obce Troubky-Zdislavice
 Objekt : SO 08 Dešťová kanalizace

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO 08 Dešťová kanalizace

JKSO: 827 Vedení trubní dálková a přípojná
 827.2 Kanalizace trubní
 827.29 Kanalizace trubní ostatní
 827.29.1 Z trub z plastických hmot a sklolaminátu
 827.29.1.1 Novostavba objektu

Rozsah: 125,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Zemní práce	175 702,60
11	Přípravné a přidružené práce	18 740,00
38	Kompletní konstrukce	4 015,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	14 500,00
87	Potrubí z trub z plastických hmot	41 790,00
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	147 327,00
96	Bourání konstrukcí	1 800,00
99	Staveništní přesun hmot	4 177,50
	Celkem objekt SO 08 Dešťová kanalizace	408 052,10

Položkový soupis prací a dodávek

Stavba : **REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE**
 Objekt : **SO 08 Dešťová kanalizace**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	31,20	23,00	717,60
2	132301203R00	Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.4 do 10000 m3	m3	194,00	220,00	42 680,00
3	132301209R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4	m3	194,00	1,00	194,00
4	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m	m2	345,00	55,00	18 975,00
5	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	345,00	12,00	4 140,00
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	225,20	31,00	6 981,20
7	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	225,20	50,00	11 260,00
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	1 126,00	8,00	9 008,00
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	225,20	15,00	3 378,00
10	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhnutím	m3	141,70	60,00	8 502,00
11	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	58,90	686,00	40 405,40
12	181301115R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.25-30 cm,nad 500m2	m2	10,30	18,00	185,40
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	225,20	130,00	29 276,00
	Celkem za	1 Zemní práce				175 702,60
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
15	113107121R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	15,00	146,00	2 190,00
17	113107142R00	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm	m2	15,00	130,00	1 950,00
19	119001401R00	Dočasné zajištění potrubí do DN 200 mm	m	10,00	362,00	3 620,00
19	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	61,00	180,00	10 980,00
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				18 740,00
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
20	389381001R00	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí	m3	1,00	4 015,00	4 015,00
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				4 015,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
21	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	25,00	580,00	14 500,00
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				14 500,00
Díl:	87	Potrubí z trub z plastických hmot				
22	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	125,00	44,00	5 500,00
23	28614255R	Trubka kanalizač. SN 10 DN 200 mm	m	125,00	250,00	31 250,00
24		Chránička PP DN 300	m	10,50	480,00	5 040,00
	Celkem za	87 Potrubí z trub z plastických hmot				41 790,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce na trubním vedení				
25	892575111R00	Zabezpečení konců a zkouška vzduch. kan. DN do 200	úsek	6,00	1 815,00	10 890,00
26	894212111R01	Šachty plastové DN 315	kus	11,00	6 500,00	71 500,00
26	894212111R01	Šachty plastové DN 600	kus	2,00	8 500,00	17 000,00
27	894423112RT1	Osazení plastových šachet DN 315	kus	13,00	1 794,00	23 322,00
30	020	Kamerový průzkum	m	47,00	95,00	4 465,00
31	021	Zabezpečení potrubí při betonování	kpl	2,00	2 650,00	5 300,00
32	022	Úprava stáv.šachty a napojení nové kanalizace	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
33		Napojení do stávajícího potrubí	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
34	023	Přečerpání splaškových vod ve skládaných úsecích	hod	20,00	350,00	7 000,00
35	024	Vyčištění stok	m	35,00	110,00	3 850,00
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce na trubním vedení				147 327,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				
36	001	Vybourání stáv.kanalizační šachty	kus	1,00	1 800,00	1 800,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				1 800,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
37	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	167,10	25,00	4 177,50
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 177,50
CELKEM						408 052,10

Stavba : REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE
 Objekt : SO 09.1 Betonová zídka - svislé bet. zídky

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje

JKSO: 815 Objekty pozemní zvláštní
 815.4 Zdi a valy samostatné
 815.49 Zdi a valy samostatné ostatní
 815.49.1 svislá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků
 815.49.2 svislá nosná konstrukce monolitická betonová tyčová
 815.49.2.1 Novostavba objektu

Rozsah: 21,00 m²

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis	Cena (Kč)
1 Zemní práce	94 871,98
2 Základy a zvláštní zakládání	168 663,20
3 Svislé a kompletní konstrukce	246 173,50
4 Vodorovné konstrukce	50 528,00
5 Komunikace	2 666,80
91 Doplnující práce na komunikaci	116 683,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	57 697,34
99 Staveništní přesun hmot	5 495,62
711 Izolace proti vodě	42 459,86
Celkem objekt	785 239,31

Položkový rozpočet

Stavba : **Revitalizace centra obce Troubky**
 Objekt : **SO 09.1 Opěrné zidky**

Rozpočet: 0

0

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	122101401R00	Výkopávky v zemníku v hor. 2 do 100 m3	m3	120,50	52,00	6 266,00
		ornice pro zpětné ohumusování, pol. č. 8 VV:70,00*0,15		10,50		
		zemina pro zásyp za rub zidky, pol. 7 VV:110,00		110,00		
2	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	160,00	220,00	35 200,00
		VV pol. č. 5:160,00		160,00		
3	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezapaž.jam v hor.3	m3	80,00	1,00	80,00
		VV pol. č. 5, 50%:160,00*0,50		80,00		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	230,50	50,00	11 525,00
		ornice z mezideponie:70,00*0,15		10,50		
		zemina pro zásyp za rub zidky, tam a zpět:2*110,00		220,00		
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	50,00	104,00	5 200,00
		VV pol. č. 1, přebytečná zemina:50,00		50,00		
6	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	110,00	60,00	6 600,00
		pol. č. 7 VV:110,00		110,00		
7	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	27,00	220,00	5 940,00
		pol. č. 23 VV, ochranný zásyp za zídou s drenážní funkcí:27,00		27,00		
8	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	70,00	14,00	980,00
		pol. č. 9 VV:70,00		70,00		
9	181101101R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	70,00	5,00	350,00
10	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	70,00	45,00	3 150,00
11	183403211R00	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm na svahu 1:2	m2	70,00	18,00	1 260,00
12	183403253R00	Obdělání půdy hrabáním, na svahu 1:2	m2	70,00	3,00	210,00
13	183403261R00	Obdělání půdy válením, na svahu 1:2	m2	70,00	1,00	70,00
14	185802123R00	Hnojení umělým hnojivem na svahu 1:2	t	0,004	7 765,00	29,51
		70,00*0,00005*1,08		0,004		
15	185803111R00	Ošetření trávníku v rovině	m2	70,00	3,00	210,00
16	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	50,00	130,00	6 500,00
		pol. č. 1 VV:50,00		50,00		
17	00572400	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI	kg	2,21	95,00	209,48
		70,00*0,03*1,05		2,21		
18	25191155	Hnojivo typu Cererit Z balený po 10 kg	T	0,004	20 000,00	76,00
19	58337368	Štěrkopísek frakce 0-63 tř.A	T	45,90	240,00	11 016,00
		pol. č. 23 VV:27,00*1,700		45,90		
Celkem za 1 Zemní práce						94 871,98
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
20	211971121R00	Opláštění žeber geot., sklon nad 1:2,5, š do 2,5 m	m2	73,25	23,00	1 684,75
		pol. č. 10 VV:29,30*2,50		73,25		
21	212752112R00	Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm	m	29,30	130,00	3 809,00
		pol. č. 10 VV, drenáž za rubem zidky:29,30		29,30		
22	274321117R00	Železobeton zákl. pásů z cem. portlandských C 25/30	m3	21,47	2 650,00	56 903,45
		pol. č. 12 VV:21,473		21,47		
23	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení	m2	50,00	440,00	22 000,00
		pol. č. 14 VV:50,00		50,00		
24	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	50,00	116,00	5 800,00
25	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10 505	t	2,00	28 600,00	57 200,00
		pol. č. 15 VV:2,00		2,00		
26	289971211R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 3 m	m2	250,00	23,00	5 750,00
		pol. č. 11 VV:250,00		250,00		
27	69366060	GEOTEXTILIE 100% PP 63/60 600 g/m2 šíře do 7m	m2	87,90	40,00	3 516,00
		20% navíc na přesahy a ztratné:73,25*1,20		87,90		
28	69366060	GEOTEXTILIE 100% PP 63/60 600 g/m2 šíře do 7m	m2	300,00	40,00	12 000,00
		ztratné a přesahy + 20%:250,00*1,20		300,00		

Celkem za		2 Základy a zvláštní zakládání				168 663,20
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					
29	311321312R00	Železobeton nadzákladových zdí C 20/25 pol. č. 16 VV:27,190	m3	27,19	2 650,00	72 053,50
				27,19		
30	311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení pol. č. 17 VV:200,00	m2	200,00	440,00	88 000,00
				200,00		
31	311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	200,00	116,00	23 200,00
32	311361821R00	Výztuž nadzákladových zdí z betonářské oceli 10505 pol. č. 18 VV:2,200	t	2,20	28 600,00	62 920,00
				2,20		
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				246 173,50
Díl: 4	Vodorovné konstrukce					
33	274354111R00	Bednění základových pasů zřízení pol. č. 20 VV:38,00	m2	38,00	440,00	16 720,00
				38,00		
34	274354211R00	Bednění základových pasů odstranění	m2	38,00	116,00	4 408,00
35	452311131R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 12/15 pol. č. 19 VV:12,00	m3	12,00	2 450,00	29 400,00
				12,00		
Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				50 528,00
Díl: 5	Komunikace					
36	597141221R00	Rígel dlážděný, lom.kámen 25 cm, MC, lože štěrkop. pol. č. 21 VV:1,40	m	1,40	1 742,00	2 438,80
				1,40		
37	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic s výplní kamen. těženým	m2	6,00	38,00	228,00
Celkem za		5 Komunikace				2 666,80
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					
38	02	Ocelové mostní zábradlí atypické zábradlí, kombinace ocel - dřevo, výšky 1,10 m, montáž vč. dodávky a povrchové úpravy, pol. č. 30 VV:29,54	m	29,54	3 950,00	116 683,00
				29,54		
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci				116 683,00
Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb					
39	931961115R00	Vložky do dilatačních spár, polystyren, tl 30 mm pol. č. 25 VV:4,02	m2	4,02	117,00	470,34
				4,02		
40	01	Těs spára silikon profil 40/40mm vč. předtěsnění pol. č. 28 VV, těsnění dilatační spáry líc díky zdi - trvale pružný tmel s předtěsněním:18,35	m	18,35	120,00	2 202,00
				18,35		
41	03	Silniční ocelové zábradlí, výška 0,95 m montáž a dodávka vč. povrchové úpravy a kotvení pol. č. 31 VV:35,5	m	35,50	1 550,00	55 025,00
				35,50		
Celkem za		93 Dokončovací práce inženýrských staveb				57 697,34
Díl: 99	Staveništní přesun hmot					
42	998011001R00	Přesun hmot pro zdi/valy samostatné do 20 m	t	219,82	25,00	5 495,62

Celkem za		99 Stavební přesun hmot				5 495,62
Díl:	711	Izolace proti vodě				
43	711112002R00	Izolace proti vlhkosti svislá asf. lak, za studena pol. č. 13 VV:2*170,00	m2	340,00	44,00	14 960,00
				340,00		
44	711212000R00	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr pol. č. 13 VV:170	m2	170,00	42,00	7 140,00
				170,00		
45	711442559R00	Izolace, tlak. voda, svislá pásy NAIP přitavením pás š. 0,50 m, základy, rub díku zdi, pol. č. 26 VV:5,575 pás š. 0,33 m, základy, rub díku zdi, pol. č. 27 VV:3,680 pás š. 0,33 m, těsnění pracovní spáry, pol. č. 29 VV:45,00	m2	54,26	76,00	4 123,38
				5,58		
				3,68		
				45,00		
46	711471053R00	Izolace, tlak. voda, vodorovná folií PE, volně pol. č. 24 VV:43,00	m2	43,00	72,00	3 096,00
				43,00		
47	11163110	Lak asfaltový izolační ALP-PENETRAL ŽC, AC 170,00*0,00020	T	0,034	20 000,00	680,00
				0,034		
48	11163150	Lak asfaltový izolační ALP/S PENETRAL sud nevratný 2*170,00*0,00035	T	0,12	25 800,00	3 070,20
				0,12		
49	28322026	Folie PVC tl.1,0, š. 1300 mm zemní 15% na spoje a ztratné:43,00*1,15	m2	49,45	100,00	4 945,00
				49,45		
50	62833158	Pás asfaltovaný těžký G200 S40 natavitelný (5,575+3,680+45,00)*1,05	m2	56,97	73,00	4 158,66
				56,97		
51	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,60	480,00	286,62
Celkem za		711 Izolace proti vodě				42 459,86

SO 09.2 Rek

Stavba : REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE
 Objekt : SO 09.2 Betonová zídka - šikmé bet. zídky

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO 09.2 Betonová zídka - šikmé bet. zídky

JKSO: 833 Nádrže na tocích, úpravy toků a kanály
 833.2 Úpravy vodních toků
 833.21 Úpravy břehů a koryt
 833.21.3 opevnění břehů a dna monolitické betonové

833.21.3.1 Novostavba objektu

Rozsah: 105,00 m²

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	Zemní práce	55 578,99
11	Přípravné a přidružené práce	41 340,00
38	Kompletní konstrukce	118 070,00
45	Podkladní a vedlejší konstrukce	5 720,00
89	Ostatní konstrukce	64 581,60
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	14 600,00
99	Staveništní přesun hmot	2 151,00
	Celkem objekt SO 09.2 Betonová zídka - šikmé bet. zídky	302 041,59

Položkový soupis prací a dodávek

Stavba : **REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE**
 Objekt : **SO 09.2 Betonová zídka - šikmé bet. zídky**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	1	Zemní práce				
1	122201101	Vykop. V zemníku horniny 3 -100m3	M3	62,96	116,00	7 303,36 Kč
2	132201201	Hlb rýh 2000mm tř. 3 100m3	M3	48,10	117,00	5 627,70 Kč
3	132201209	Přípl za lepivost tř. 3	M3	62,96	1,00	62,96 Kč
4	161101101	Svislé přemíst výkopku tř.4 do 2,5m	M3	62,96	48,00	3 022,08 Kč
5	162701105	Vodorovné přem.výk/syp do 10000m1-4	M3	62,96	165,00	10 388,40 Kč
6	171201201	Uložení sypaniny na skládku	M3	62,96	16,50	1 038,84 Kč
7	171209911	Składkovně zemina	T	48,10	100,00	4 810,00 Kč
19	171103101	Zemní hrázky melioračních kanálů, z hor.1-4 vč.odstranění	m3	40,00	158,00	6 320,00 Kč
21	172102101	Zřízení těsnící výplně se zhuštěním v proviz.hrázce, jílem	m3	24,00	282,00	6 768,00 Kč
25	180402111	Založení trávníku parkového výsevem ve svahu	m2	80,00	8,80	704,00 Kč
26	181301115	Rozproštění ornice, svah, tl.25-30 cm,nad 500m2	m2	80,00	22,00	1 760,00 Kč
27	183403114	Obdělání půdy kultivátorováním ve svahu	m2	80,00	1,50	120,00 Kč
30	112100001	Kácení stromů do 500 mm a odstranění pařezů včetně odvozu, spálení větví	kus	2,00	2750,00	5 500,00 Kč
31	00572465	Směs travní standard parková běžná zátěž	kg	22,67	95,00	2 153,65 Kč
	Celkem za	1 Zemní práce				55 578,99
Díl:	11	Přípravné a přidružené práce				
39	115001105	Převedení vody potrubím o průměru do DN 600 mm	m	80,00	476,00	38 080,00 Kč
40	115101202	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	h	30,00	94,00	2 820,00 Kč
41	115101301	Pohotovost čerp. soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	10,00	44,00	440,00 Kč
	Celkem za	11 Přípravné a přidružené práce				41 340,00
Díl:	38	Kompletní konstrukce				
8	274329931	Základový pás b c30/37 x0-s3	M3	8,88	3050,00	27 084,00 Kč
11	327215132	Zdivo nzákl obkl lomkam,s vyspár	M3	17,80	3590,00	63 902,00 Kč
12	327329926	Zdi a valy podkladni b c30/37 xc4-s3	M3	8,88	3050,00	27 084,00 Kč
	Celkem za	38 Kompletní konstrukce				118 070,00
Díl:	45	Podkladní a vedlejší konstrukce				
14	271922211	Násyp pod základové konstrukce se zhuštěním z	M3	11,00	520,00	5 720,00 Kč
	Celkem za	45 Podkladní a vedlejší konstrukce				5 720,00
Díl:	89	Ostatní konstrukce				
16	327351211	Bed zdi a valů zřiz	M2	807,27	65,00	52 472,55 Kč
17	327351221	Bed zdi a valů odbed	M2	807,27	15,00	12 109,05 Kč
	Celkem za	89 Ostatní konstrukce				64 581,60
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
164	938901131	Čištění, vyklizení a srovnání koryta	m3	18,25	800,00	14 600,00 Kč
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				14 600,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
15	998153131	Přesun zdi/valy samostatné v -20m	T	215,10	10,00	2 151,00 Kč
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 151,00
CENA ZA OBJEKT CELKEM						302 041,59 Kč

SO 13 Rek

Stavba : REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE
Objekt : SO 13 Veřejný mobiliář

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO 13 Veřejný mobiliář

JKSO: -

Rozsah: 2,00 soubor

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
1	SO 13 Veřejný mobiliář	36 000,00
	Celkem objekt SO 13 Veřejný mobiliář	36 000,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavba : REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE
 Objekt : SO 13 Veřejný mobiliář

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Specifikace dodávky VEŘEJNÝ MOBILIÁŘ						
1	001	Venkovní lavička tvořená kovovou kostrou a dosedací plochou z latí z tvrdého dřeva opatřených nátěrem proti povětrnostním vlivům – délka 200cm. Možnost ukotvení k zemi čtyřmi kusy kotvicích šroubů na betonový základ 0,8 m ³ . Hmotnost do 40 kg, (typu BEN) Včetně montáže	ks	2,00	9 600,00	19 200,00
2	002	Odpadkový koš venkovní (typu AL) kovový, výklopný, uzamykatelný, výška min.1000, objem min, 40l, povrch provedení elektronicky pozinkovaný, polyesterová vrstva, barva černá Možnost ukotvení v zemi dvěma kusy kotvicích šroubů na betonový základ 0,6 m ³ . Včetně montáže	ks	2,00	8 400,00	16 800,00
Celkem za						36 000,00

SO 14 Rek

Stavba : REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE
 Objekt : SO.14 Dřevěná lávka pro pěší

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje SO.14 Dřevěná lávka pro pěší

JKSO: 821 Mosty
 821.4 Mosty průmyslové, mosty a lávky pro chodce
 821.43 Lávky a mosty pro chodce
 821.43.8 vodorovná nosná konstrukce dřevěná

821.43.8.1 Novostavba objektu

Rozsah: 21,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0	Všeobecné konstrukce a práce	52 800,00
1	Zemní práce	45 456,00
2	Základy	228 910,00
3	Svislé konstrukce	142 560,00
4	Vodorovné konstrukce	512 460,00
7	Přidružená stavební výroba	1 058,40
9	Ostatní konstrukce a práce	9 976,00
99	Staveništní přesun hmot	2 260,00
	Celkem objekt Všeobecné konstrukce a práce	995 480,40

Položkový soupis prací a dodávek

Stavba : **REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE**
 Objekt : **SO.14 Dřevěná lávka pro pěši**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	12	150	1 800
Zemina z vykopů pro zaklady. Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce						
2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ SPEC. MOSTNÍ DOKUMENTACE	KČ	1	7 000	7 000
Vypracování mostního listu a první hlavní mostní prohlídky						
3	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY – VYPRACOVÁNÍ VÝROBNÍ TESAŘ. DOKUMENTACE	KČ	1	42 000	42 000
Vypracování RDS objektu lávky a VTD dřevěné konstrukce						
4	3190	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - TERÉNNÍ ÚPRAVY	KČ	1	2 000	2 000
Veškeré náklady pro zřízení, označení a následného zrušení stavenišť tesařských prací, terénní úpravy nad tokem, včetně připojení na potřebné inženýrské sítě.						
	Celkem za	0 Všeobecné konstrukce a práce				52 800,00
Díl: 1		Zemní práce				
5	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. 3, ODVOZ DO 8KM	M3	101	336	33 936
Vykopy pro opěry. Položka obsahuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s vykopkem- kompletní provedení vykopávkou do hl. 4 m nezapážené i zapážené- ošetření vykopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- příplatek za lepiřivost- třídění vykopku- ruční vykopávkou- odstranění kořenu a napadávek- úpravu, ochranu a pčistění dna, základové spáry, stěn a svahů- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávkou (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěry- konstrukce přemostění, zpevněné plochy, zakrytí apod.)						
6	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	52	60	3 120
Zásyp vykopové jamy před operami, předpokládá se zemina z vykopů. Položka obsahuje:- kompletní provedení zemní konstrukce- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením- hutnění i různé míry hutnění- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana zhuštění podloží a svahů						
7	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	41	96	3 936
Zásyp za rubem opěry, nasypané kužely u křidel, zemina velmi vhodná do nasypaní. Položka obsahuje:- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu v požadované kvalitě, úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava očištění a ochrana zhuštění podloží a svahu						
8	17680	VÝPLŇ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,2	720	4 464
Hutněná šterkonisková vrstva v přechodové oblasti. Položka obsahuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu v zrn. min 63 mmm - nákup materiálu a dovoz - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - prohození nebo třídění materiálu.						
	Celkem za	1 Zemní práce				45 456,00
Díl: 2		Základy				
9	21264	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 200MM	M	12,4	130	1 612
Drenáž plát. tr. DN 150 mm za operami. nPoložka obsahuje:- veškerý materiál výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny) včetně naložení a složení, případně s uložením- vykop, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky vhodného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z vhodného materiálu- dodávka a uložení trativodu- obsyp trativodu vhodným materiálem, vložení separační nebo drenážní vložky- ukončení trativodu zaustěním do svahu						
10	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	82	54	4 428
Ochrana izolace spodní stavby. 2 vrstvy geotextilie 300g/m2. dodávka a zřízení						
11	227821	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	48	1 850	88 800
Mikropiloty prům. 89mm, délky 6m, z toho 4m kořen, dvakrát injektovány. položka obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot tj: dodání trubek s patní deskou a injektivních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí - lešení, montážní plošiny a pod.						
12	26153	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TR. V D DO 150MM	M	48	1 900	91 200
Vrty pro mikropiloty, přes podkladní beton, v odklonu 15° od svislice do hl. 6,5 m, včetně pomocných konstrukcí - lešení, montážní plošiny a pod.						
13	272313	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 (B20)	M3	1,5	3 350	5 025
Podkladní beton tl. 0,1m. Položka obsahuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, zřízení bednění, uložení bs do vykopu a bednění v předepsané tloušťce při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu. - úprava rovinnosti povrchu podkladního betonu a odstranění bednění						
14	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	3,9	6 150	23 985
Základy pod operami beton C25/30-XF2. Položka obsahuje:- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, zřízení bednění, uložení bs do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- bednění požadovaných konstr. s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odskružovacích prostředků,- úpravy pro osazení výtluže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace povlaku a nátěrů- případně vyspravení,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a lmenení spár a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, odstranění bednění						
15	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,45	30 800	13 860

<p>Výztuž základů pod operami 120kg/m³. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské vyztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí vyztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje vyztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění vyztuže, - zednické /ypomoci pro montáž betonářské vyztuže, - úpravy vyztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu vyztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti vyztuže a betonu, - povrchovou antikorozi úpravu vyztuže, - separaci vyztuže 						
	Celkem za	2 Základy				228 910,00
Díl:	3	Svislé konstrukce				
16	333324	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	8,6	6 150	52 890
<p>Opera beton C25/30-XF2 Položka obsahuje - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, zřízení bednění, uložení bs do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě vyztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- bednění požadovaných konstr. s úpravou die požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrzuřovacích prostředků, vč. podložiskových nalitků- úpravy pro osazení vyztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povliaku a nátěrů, případně vyspravení,- nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění,- vyplň, těsnění a tmelení spar a spoju- opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, odstranění bednění</p>						
17	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505	T	1,05	30 800	32 340
18	342171	STĚNY A PŘÍČKY VÝPL A ODDĚL Z KOV DÍLCŮ Z OCELI ŘADY 37 A 52	T	0,735	78 000	57 330
<p>Zábradelní vyplň na lávce a křídlech z tahokovu, žárově zinkováno, opatřeno nátěrem Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - dodání spojovacího materiálu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - všechny druhy ocelového kotvení, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárově zinkování ponorem nebo žárově stříkání (metalizace) kovem 						
	Celkem za	3 Svislé konstrukce				142 560,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
19	424951	MOSTNÍ NOSNÍKY ZE DŘEVA TRVALÉ	M3	7,5	66 600	499 500
<p>Dřevěná konstrukce příhradové lávky ze dřeva pevnostní třídy C18, včetně příčníků, vzpěr a podlahy, vč. dubových klinů nad ložisky, včetně dřevěných součástí zábradlí na křídlech. Položka obsahuje - dodání dřeva v požadované kvalitě a výroba konstrukce (vč. pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její objem, dílenská montáž- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.),- veškeré druhy povrchových úprav,- dodání spojovacího materiálu,- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,- podpěr, konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně konstrukce z výroby na stavbu,- montáž konstrukce na stavbě, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,- všechny druhy ocelového kotvení,- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</p>						
20	42861	MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVÁ PRO ZATÍŽ DO 1,0MN	KUS	4	3 240	12 960
<p>2ks pevných a 2ks jednostrměně posuvných ložisek - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch, včetně montážních prostředků - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu - nastavení ložisek a odborná prohlídka - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek</p>						
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				512 460,00
Díl:	7	Přidružená stavební výroba				
21	711507	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE	M2	8,4	126	1 058
<p>Fólie pod drenážní trubkou za rubem opěry Položka zahrnuje: - úpravu podkladu do spádu 10% - dodávku a položení folie, úpravu na okrajích a v rozích</p>						
	Celkem za	7 Přidružená stavební výroba				1 058,40
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				
22	93650	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	116	86	9 976
<p>Kovová zavětrovací tahta pod podhledem lávky (prům 20mm) včetně spojovacího materiálu, krycí plech dilatace lávky (tl.4mm) včetně kotvení do závěrné zidky, materiál S235, žárově zinkováno - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská práce - dodání spojovacího materiálu, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárově zinkování ponorem nebo žárově stříkání (metalizace) kovem</p>						
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				9 976,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
23	99815	Přesun zdi bet. samost.	T	226	10	2 260
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 260,00
CELKEM						995 480,40

SO 15 Rek

Stavba : **REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE**
 Objekt : **SO.15 Most - ocelový, bet. základy**

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **SO.15 Most - ocelový, bet. základy**

JKSO: 821 Mosty
 821.1 Mosty pozemní komunikací
 833.12 Mosty pozemní komunikací pro zatížení třídy B
 821.12.6 vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobetonová

821.12.6.3 rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

Rozsah: 44,00 m²

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
0	Všeobecné konstrukce a práce	30 450,00
1	Zemní práce	58 368,00
2	Základy	496 030,00
3	Svislé konstrukce	58 425,00
4	Vodorovné konstrukce	166 500,00
6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů	19 975,00
7	Přidružená stavební výroba	15 640,00
9	Ostatní konstrukce a práce	51 060,00
99	Staveništní přesun hmot	4 160,00
Celkem objekt Všeobecné konstrukce a práce		900 608,00

Položkový soupis prací a dodávek

Stavba : **REVITALIZACE CENTRA OBCE TROUBKY-ZDISLAVICE**
 Objekt : **SO.15 Most - ocelový, bet. základy**

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	0	Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	209	50	10 450
Materiál z výkopů pro dobetonování základů a z pročistění dna. Položka obsahuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce						
2	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍ DOKUMENTACE	KČ	1	20 000	20 000
Vypracování mostních listů a prvních hlavních mostních prohlídek pro oba mosty						
Celkem za						30 450,00
Díl:	1	Zemní práce				
3	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	21	545	11 445
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku, pročistění dna potoka pod mostem od nánosů v tl. 250mm v délce 30m pod každým mostem; vyčištění a srovnání koryta						
4	131215	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 3, ODVOZ DO 8KM	M3	75	375	28 125
Výkop podél základů opěr a křídel do hl 2,5 m. Položka obsahuje - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem, kompletní provedení výkopky nezapážené i zapážené - ošetření vykopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- třídní výkopku- ruční výkopky, odstranění kořenu a napadávek- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry stěn a svahu- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, lešení, podper, konstr. přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)						
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHTNĚNÍM	M3	51	60	3 060
Zpětný zásyp výkopů před základy použita zemina z výkopů. Položka obsahuje - kompletní provedení zemní konstrukce s vytvarováním dna koryta- úprava ukládaného materiálu vhláčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením- hutnění i různé směry hutnění, ztížení hutnění v mostním otvoru- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění a ochrana případné ztlučené podloží a svahu						
6	17750	ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROSTŮNÝCH	M3	42	240	10 080
Zemní hrázky pro usměrnění toku pod mostem, včetně přesunu hrázky pro práce ve druhé polovině koryta. Položka obsahuje - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodné materiálu z hor. 1-4, nákup materiálu- dovoz, úprava ukládaného materiálu za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé směry hutnění- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží, odstranění						
7	18224	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M	M2	82	55	4 510
Ohnusování břehu potoka navazujících na zpevnění kameninou dlažbou v délce 5m na obě strany za zpevnění						
8	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	82	14	1 148
Ozelenění plochy břehu potoka navazující na zpevnění kameninou dlažbou, travní směs parková běžná zaiž = 3 kg						
Celkem za						58 368,00
Díl:	2	Základy				
9	261913	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V A VI NA POVRCHU D DO 25MM	M	276	230	63 480
Vrty prům 16mm pro kotvení KARI sítě v sanační bet. vrstvě, vrty pro sphažení nové dobetonávky se stávajícím bet. základem včetně montážních prostředků a pomůcek						
10	272324	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	31	6 150	190 650
Dobetonování základů mostu, beton C25/30-XF2. Položka obsahuje - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě vylití, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení a odstranění bednění požadovaných konstr. s úpravou, dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - úpravy pro osazení vylití, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaku a nátěru, případné vyspravení - nátěry zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, leštění a tmelení spár a spojů - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem						
11	272366	VÝTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ Z BO 10505	T	1,2	52 000	62 400
Výtuž dobetonávky základů, Kari síť 5/150/150 při všech površích vč. sprahovacích trnů vlepených do vývrů. Položka obsahuje - dodání betonářské výtuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohybání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakotů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuže, - sphažovací trny prům 10mm včetně vlepení do vývrů v podkladu- zednické výpomoci pro montáž betonářské výtuže - ochranu výtuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výtuže a betonu- povrchovou antikorozní úpravu výtuže včetně montážních prostředků a pomůcek						
12	28931	STŘÍKANÝ BETON C 30/37	M3	12,5	11 000	137 500
Posílení opěr a křídel tl 80mm v celém rozsahu lícního povrchu. Položka obsahuje - dodání betonářské výtuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohybání a spojování, uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuže - včetně montážních prostředků a pomůcek - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtuže, - úpravy výtuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtuže do doby jejího zabetonování						
13	289366	VÝTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ Z BO 10505	T	1	42 000	42 000
Výtuž posilující vrstvy na operách a křídlech KARI sítí 5/100/100, vč. sprahovacích trnů vlepených do vývrů. Položka obsahuje - dodání betonářské výtuže v požadované kvalitě, stříhání, rezání, ohybání a spojování, uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výtuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výtuže - včetně montážních prostředků a pomůcek - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výtuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výtuže, - úpravy výtuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výtuže do doby jejího zabetonování - sphažovací trny prům 10mm včetně vlepení do vývrů v podkladu - povrchovou antikorozní úpravu výtuže						
Celkem za						496 030,00
Díl:	3	Svislé konstrukce				
14	333314	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	M3	9,5	6 150	58 425
Dobetonování a vyspravení chybějících částí opěr a křídel prostým betonem. Položka obsahuje - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě vylití, konzistence čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, zřízení a odstranění bednění, včetně montážních prostředků a pomůcek - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,						
Celkem za						58 425,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				
15	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE 25 cm, do BL C 16/20	M3	45	3 700	166 500
Dlaždičky koryta pod mostem, lomový kámen do betonového lože C16/20, celková tl. 300mm, včetně příčných prahů zakončujících dlažbu v korytě vč. úpravy podkladu pod betonovým ložem, včetně						
Celkem za						166 500,00
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
16	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	235	85	19 975
spojovací mŮstek pod stříkaným betonem na operách a křídlech a přibetonávkou základů, včetně montážních prostředků a pomůcek						
Celkem za						19 975,00
Díl:	7	Přidružená stavební výroba				
17	752813	PŘELOŽKY KABELŮ MÍSTNÍCH DO CHRÁNIČKY	M	34	460	15 640
Provizorní zajištění kabelů V O, který je umístěn v chráničce na operách obou mostů. Provizorní opatření bude trvat po dobu provádění stříkaného betonu na lících opěr						
Celkem za						15 640,00

Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce				
18	914114	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL - DOD, MONT, DEMONT	KUS	4	1 250	5 000
4 ks dopravních značek B1 zákaz vjezdu uzavření provozu na opravovaném mostě						
19	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ	M2	235	196	46 060
otryskání lícových povrchů opěr a křídel před provedením strikaného betonu včetně potřebných prostředků a pomůcek odvoz a uložení otryskaného materiálu						
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce a práce				51 060,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				
20	99815	Přesun zdi bet. samost.	T	416	10	4 160
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				4 160,00
CELKEM						900 608,00

Časový harmonogram postupu stavebních prací

Revitalizace centra obce Troubky - Zdislavice

SO a PS	č i n n o s t 2015																					
	Začátek	Konec	duben		květen			červen			červenec											
			týden	týden	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
STAVEBNÍ OBJEKTY																						
Převzetí staveniště	15.4.2015	31.7.2015																				
Provizorní dopravní značení	4.5.2015	30.4.2015																				
Vytýčení sítí	27.4.2015	31.7.2015																				
SO.01 Vegetační úpravy - travnatá plocha	4.5.2015	31.7.2015																				
SO.02 komunikace pro pěší bez mater. určení	18.5.2015	17.7.2015																				
SO.06 Zpevněná plocha - zámková dlažba	1.6.2015	24.7.2015																				
SO.07 Zpevněná plocha - živičný povrch	29.6.2015	24.7.2015																				
SO 08 Dešťová kanalizace	11.5.2015	5.6.2015																				
SO 09.1 Betonová zídka - svislé ŽB zídky	4.5.2015	30.6.2015																				
SO 09.2 Betonová zídka - šikmé bet. zídky	11.5.2015	17.7.2015																				
SO 13 Veřejný mobiliář	20.7.2015	24.7.2015																				
SO.14 Dřevěná lávka pro pěší	11.5.2015	24.7.2015																				
SO.15 Most - ocelový, bet. základy	11.5.2015	24.7.2015																				
Vyklizení staveniště		do 31.7.2015																				

Převzetí staveniště:

Termín zahájení prací:


Termín ukončení:

V Otrokovicích 13.4.2015

15.4.2015

27.4.2015

31.7.2015



Pojistná smlouva číslo 0015629910

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14021
Zastoupena: Ing. Rostislavem Hadrabou, regionálním ředitelem
a
Bohuslavem Drábíkem, vedoucí referátu PPR
IČ: 63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800
Tel: 542 120 818, **fax:** 542 120 808
dále jen pojistitel

SMO a.s.

Sídlo podnikání: Zlínská 172, Otrokovice, 765 02
Zastoupena: Ing. Jiřím Dlabáčem, předsedou představenstva
IČ: 423 39 839
Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 3624

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Zprostředkovatel pojištění : EUROLA, s.r.o., 9990377000
Pojistnou smlouvu vypracoval: Jitka Tománková, ČPP, a.s. OŘ Brno, Benešova 14/16, 602 00 Brno, z.č. 15089
tel. 542 120 818, E-mail : jitka.tomankova@cpp.cz
Správa pojistné smlouvy: ČPP, a.s. OŘ Brno pobočka Zlín, Kvitkova 476, 760 01 Zlín, z.č. 00112

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Členský stát sídla pojistitele: Česká republika.
2. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu s pojistitelem ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
3. Předmět podnikání pojištěného ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příloženém výpisu z OR, který tvoří přílohu č. 1 pojistné smlouvy.
4. Pojištění se řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami (dále jen VPP), Doplnkovými pojistnými podmínkami (dále jen DPP) uvedenými v čl.II pojistné smlouvy a dále ujednáními sjednanými v pojistné smlouvě. VPP a DPP tvoří přílohu č. 2 pojistné smlouvy.
5. Pojištění majetku podle VPPM 1/07 se sjednává na novou cenu a ujednává se, že ustanovení uvedená v článku 4, bod 3., písmeno e) VPPM 1/07 neplatí, není-li v příslušných souvisejících DPP nebo v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
6. Oprávněná osoba: pojištěný nebo jiná osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění podle příslušných VPP a DPP.
7. Místo pojištění: není-li dále v pojistné smlouvě ujednáno jinak, odchylně od VPP a DPP se pojištění vztahuje na následující místa pojištění:
 - a) Otrokovice, Zlínská 172, hotel Rotal,+ tenisová hala,+ sociální zařízení
 - b) Otrokovice K. H. Máchy č.p. 1230, penzion s restaurací
 - c) Otrokovice, Moravní 959, ubytovna
 - d) Otrokovice, areál PSG, dílny a kanceláře, umývárna, LV 2862
 - e) Červenohorské sedlo, Jeseníky, hotelový apartmán, k.ú. Kouty nad Desnou, st. 148/1
 - f) Zlín, K Majáku 467, administrativní budova, sociální zařízení, skladovací hala
 - g) Areál elektrárny Horní Počáply, okr. Mělník
8. Pojistné částky byly stanoveny pojistníkem, není-li v této pojistné smlouvě dále uvedeno jinak.
9. Sjednané pojištění je pojištěním škodovým.
10. Tato pojistná smlouva nahrazuje pojistnou smlouvu č. 0015150615, která zaniká dnem předcházejícím dni nabytí účinnosti této pojistné smlouvy (počátku pojištění). Případně nespotřebované pojistné z nahrazované pojistné smlouvy bude převedeno na pojistnou smlouvu č. 0015629910.

Článek II.
Druhy pojištění, předměty pojištění, pojistné částky a spoluúčasti

1. ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ

Živelní pojištění je upraveno VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále jen VPPM 1/07) a DPP pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí DPPŽU4 MP 1/10 (dále jen DPPŽU4 MP 1/10) a DPP pro pojištění úniku kapaliny z technického zařízení DPPUK3 MP 1/07 (dále jen DPPUK3 MP 1/07)

Pojištění se sjednává v rozsahu: **Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho částí)**

Vichřice, Krupobití

Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, Sesuv nebo zřícení sněhových lavin

Tomášeň

Povodeň a záplava

Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí

Tíha sněhu a námrazy, Aerodynamický třesk, Kouř

Náraz dopravního prostředku

Únik kapaliny z technického zařízení

Za poškození nebo zničení pojištěných věcí v přímé souvislosti s úderem blesku se považují škody vzniklé v přímé souvislosti s viditelnými destrukčními účinky blesku na budovu nebo stavbu, ve které byly v době vzniku pojistné události uloženy.

Roční limity plnění pro jednotlivá živelní pojistná nebezpečí jsou uvedeny v článku V. této pojistné smlouvy.

Pojištění pro pojistné nebezpečí povodeň a záplava se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 5 000,-Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí vichřice, krupobití, zemětřesení se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 5 000,-Kč.

Pojištění pro pojistné nebezpečí únik kapaliny z technického zařízení se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 5 000,-Kč.

Pojištění pro ostatní výše uvedená živelní pojistná nebezpečí kromě flexy, povodně a záplavy, vichřice, krupobití, zemětřesení, úniku kapaliny z technického zařízení se sjednává se spoluúčastí z pojistného plnění pro každou pojistnou událost ve výši 5 000,-Kč

Pro ostatní pojištěná nebezpečí se sjednává pojištění se spoluúčastí uvedenou v následujících bodech živelního pojištění:

- 1.1. **Sjednává se pojištění souboru vlastních nemovitostí a staveb – dle účetní evidence pojištěného**
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f)

Celková pojistná částka činí: 205 530 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,-Kč

- 1.2. **Sjednává se pojištění souboru věcí movitých vlastních – dle účetní evidence pojištěného**
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f)

Celková pojistná částka činí: 9 000 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

- 1.3. **Sjednává se pojištění souboru věcí movitých vlastních i cizích – dle účetní evidence pojištěného**
Místo pojištění: Území ČR

Celková pojistná částka činí: 1 000 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

- 1.4. **Sjednává se pojištění souboru věcí movitých cizích – dle účetní evidence**
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f)

Celková pojistná částka činí: 200 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

- 1.5. **Sjednává se pojištění souboru zásob vlastních – dle účetní evidence pojištěného**
Místo pojištění: Území ČR

Celková pojistná částka činí: 1 000 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

- 1.6. Sjednává se pojištění **vlastních cenností** – dle účetní evidence pojištěného
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f), g)

Celková pojistná částka činí: 5 000 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 20 000,-Kč

- 1.7. Sjednává se pojištění **cizích cenností** – dle účetní evidence pojištěného
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f)

Celková pojistná částka činí: 50 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

- 1.8. Sjednává se pojištění **cizí věci zvláštní hodnoty - sochy tanečnicka**
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a)

Celková pojistná částka činí: 300 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

- 1.9. Sjednává se pojištění **vlastních stavebních součástí – soubor rozestavěných staveb**
Místo pojištění: území ČR

Celková pojistná částka činí: 1 000 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 20 000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko

V bodě 1.8. - soubor rozestavěných staveb se sjednává pouze na následující živelná rizika: Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho částí), Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, Sesuv nebo zřícení sněhových lavin, Povodeň a záplava, Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí, Aerodynamický třesk, Kouř, Náráz dopravního prostředku, Únik kapaliny z technického zařízení.

- 2.0. Sjednává se pojištění **nákladů na demolici, vyklizení a odvoz sutí**
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7

Celková pojistná částka činí: 500 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

2. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ A VANDALISMU

Pojištění pro případ odcizení je upraveno VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále jen VPPM 1/07) a DPP pro pojištění odcizení věci DPPOV3 MP 1/07 (dále jen DPPOV3 MP 1/07). Způsob zabezpečení níže uvedených předmětů pojištění uveden v článku 8 DPPOV3 MP 1/07, není-li dále uvedeno jinak.

Odchylně od čl. 12, bodu 2, písmene g) VPPM 1/07 se pojištění sjednává i pro pojistné nebezpečí úmyslné poškození nebo zničení věci (Vandalismus).

2.1. POJIŠTĚNÍ ODCIZENÍ

Sjednává se základní pojištění v rozsahu čl. 2, bodu 1 a bodu 2 a) DPPOV3 MP 1/07 "odcizení věci krádeží vloupáním a „odcizení věci loupeží“.

Pojištění se vztahuje i na odcizení pojištěných věcí, které pro jejich značnou hmotnost, objem nebo z provozních důvodů nelze uložit do uzavřeného prostoru a jsou umístěny mimo tento prostor uvnitř oploceného prostranství.

Dojde-li k odcizení pojištěných věcí, pojistitel bude plnit z jedné pojistné události do výše limitu, který odpovídá způsobu zabezpečení pojištěných věcí v době vzniku pojistné události.

Ujednání o zabezpečení majetku proti krádeži :

Způsob zabezpečení je dle následujících ujednání. V případě, že v době krádeže nebudou splněny tyto minimální požadavky za zabezpečení, bude pojišťovna postupovat dle standardních způsobů zabezpečení majetku, jejichž popis je uveden v pojistných podmínkách, které jsou součástí pojistné smlouvy.

- 2.1.1. Sjednává se pojištění vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb – dle účetní evidence pojištěného
Místo pojištění: Území ČR

Celková pojistná částka činí: 50 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

- 2.1.2. Sjednává se pojištění souboru věcí movitých vlastních – dle účetní evidence pojištěného
Místo pojištění: Území ČR

Celková pojistná částka činí: 300 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

- 2.1.3. Sjednává se pojištění souboru věcí movitých cizích – dle účetní evidence
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f)

Celková pojistná částka činí: 50 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

- 2.1.4. Sjednává se pojištění cizí věci zvláštní hodnoty - sochy tanečnicka
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a)

Celková pojistná částka činí: 300 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč

Odchylně od čl. 8 DPPOV3 MP 1/07 se ujednává, že umělecké dílo – socha tanečnicka musí být pod přímým nepřerývaným dohledem recepčního.

- 2.1.5. Sjednává se pojištění souboru zásob vlastních včetně zásob do přímé spotřeby – dle účetní evidence pojištěného
Místo pojištění: Území ČR

Celková pojistná částka činí: 500 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

- 2.1.6. Sjednává se pojištění souboru zásob vlastních – zásoby pohonných hmot
Místo pojištění: Území ČR

Celková pojistná částka činí: 50 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

Odcizení pohonných hmot ze stavebních mechanismů a vozidel, které jsou umístěny v uzavřeném prostoru, oploceném prostranství nebo na volném prostranství.

Do pojistné smlouvy se sjednává, že v případě odcizení pohonných hmot z vozidel, které jsou umístěny v uzavřeném prostoru, oploceném prostranství nebo na volném prostranství, musí být motorové vozidlo, stavební stroj nebo zásobník pohonných hmot uzamčen.

- 2.1.7. Sjednává se pojištění souboru vlastních mobilních buněk a kovových kontejnerů včetně obsahů v nich
Místo pojištění: Území ČR

Celková pojistná částka činí: 250 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.

Ujednává se, že pro odcizení celé mobilní buňky platí ve smyslu překonání překážky naložení a odvezení celé buňky včetně jejího obsahu. Pro mobilní buňky a kovové kontejnery neplatí podmínka umístění v oploceném prostranství.

- 2.1.8. Sjednává se pojištění vlastních cenností
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f), g)

Celková pojistná částka činí: 5 000 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.

Limit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) pro pojištění vlastních cenností činí 50 000,-Kč pro každé místo pojištění dle čl. I bodu 7 písmene b), c), d), e), f), g).

Zabezpečení cenností do limitu 50 000,-Kč: V době vzniku pojistné události budou cennosti uloženy v uzamčené schránce nebo trezoru nacházející se v uzavřeném prostoru, kde všechny vstupní dveře jsou opatřeny zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo jedním bezpečnostním doplňkovým zámkem.

Zabezpečení cenností do limitu 5 000 000,-Kč na adrese Zlínská 172, Otrokovice: V době vzniku pojistné události budou cennosti uloženy v uzamčené schránce nebo trezoru nacházející se v uzavřeném prostoru, kde všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou opatřeny certifikovaným bezpečnostním uzamykacím systémem. Dále jsou opatřeny přidavným bezpečnostním zámkem a zajištěny proti vysazení a vyrazení nebo jsou zajištěny dveřní závorou uzamykatelnou bezpečnostním zámkem. Dveře mají minimální tloušťku 40mm nebo jsou po celé vnitřní straně potaženy plechem s tloušťkou min. 1 mm. Dveřní zárubně jsou ocelové. Uzavřený prostor je bez skleněných výplní a je zabezpečen funkční EZS, minimálně se stupněm zabezpečení 2, uvedenou v době vzniku pojistné události do aktivního stavu.

- 2.1.9. Sjednává se pojištění cizích cenností
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f)

Celková pojistná částka činí: 50 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč
Pojištění se sjednává na první riziko.

I. ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO MAJETKU SPOLEČNOSTI

Místem pojištění se rozumí uzavřený prostor (s výjimkou loupežného přepadení osoby pověřené přepravou věcí), podle toho co je ujednáno v pojistné smlouvě.

V uzavřeném prostoru typu A tj. uzavřený prostor s ohraničujícími konstrukcemi tvořenými cihelným zdívem při umístění movitých věcí a zásob v limitu

- do 50 000 Kč
 - všechny dveře řádně uzamčeny
- do 100 000 Kč
 - všechny dveře pevné konstrukce s jedním bezpečnostním zámkem nebo
 - zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním doplňkovým zámkem
- do 300 000 Kč
 - všechny dveře pevné konstrukce s jedním bezpečnostním zámkem a bezpečnostním doplňkovým zámkem nebo
 - jedním bezpečnostním uzamykacím systémem nebo
 - jedním bezpečnostním zámkem a funkční mříží

prosklené části s plochou větší jak 600 cm² musí být zevnitř uzavírány uzavíracími mechanismy
- do 1 000 000 Kč
 - všechny dveře pevné konstrukce s jedním bezpečnostním zámkem a bezpečnostním přídatným zámkem nebo
 - jedním bezpečnostním uzamykacím systémem nebo
 - jedním bezpečnostním zámkem a funkční mříží
 - prosklené části s plochou větší jak 600 cm² musí být zevnitř uzavírány uzavíracími mechanismy
 - poplachový signál je veden do místa s nepřetržitou obsluhou
- do 3 000 000 Kč
 - všechny dveře pevné konstrukce s jedním bezpečnostním zámkem a bezpečnostním přídatným zámkem nebo
 - jedním bezpečnostním uzamykacím systémem nebo
 - jedním bezpečnostním zámkem a funkční mříží
 - prosklené části s plochou větší jak 600 cm² musí být zevnitř uzavírány uzavíracími mechanismy
 - poplachový signál je veden na pult centralizované ochrany
 - prostor střežen jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou přenosným tísňovým hlásičem

Uzavřený prostor typu B např. maringotky, stavební a kancelářské buňky, kontejner

při umístění movitých věcí a zásob v limitu:

- do 20 000,- Kč
- dveře jsou opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo
- dozickým zámkem nebo
 - bezpečnostním visacím zámkem
- do 100 000,- Kč
- všechny dveře pevné konstrukce jsou opatřeny
- jedním bezpečnostním zámkem nebo
 - jedním zámkem s bezpečnostní cylindrickou vložkou a s jedním bezpečnostním doplňkovým zámkem nebo

- jedním zámkem s cylindrickou vložkou a funkční mříží s jedním visacím zámkem
- do 200 000,- Kč

dveře pevné konstrukce jsou opatřeny

- jedním bezpečnostním zámkem a jedním bezpečnostním doplňkovým zámkem nebo
- jedním bezpečnostním uzamykacím systémem nebo
- jedním zámkem s cylindrickou vložkou a funkční mříží se dvěma visacími zámkami
- prosklené části s plochou větší než 600 cm² musí být zevnitř uzavírány uzavíracími mechanismy

Movité věci uložené na oploceném prostranství

uložené věci v limitu do

- 50 000,- Kč

- oplocení v minimální výšce 160 cm
- s vraty uzamčenými jedním zámkem s cylindrickou vložkou nebo
- dozickým zámkem
- nebo bezpečnostním doplňkovým zámkem

- 150 000,- Kč

- oplocení ve výšce 160 cm,
- všechny vstupy uzamčeny dvěma zámkami s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo
- dvěma bezpečnostními visacími zámkami.

- 300 000,- Kč

- oplocení ve výšce 160 cm,
- zabetonované sloupky,
- všechny vstupy uzamčeny dvěma zámkami s cylindrickou bezpečnostní vložkou nebo
- dvěma bezpečnostními visacími zámkami.
- V mimopracovní době nepřetržité hlídání jedním služebním psem volně pobíhajícím uvnitř oploceného prostranství

- 500 000 Kč

- oplocení ve výšce 180 cm,
- zabetonované sloupky
- všechny vstupy opatřeny dvěma zámkami s bezpečnostní cylindrickou vložkou nebo
- dvěma bezpečnostními visacími zámkami
- v mimopracovní době střežení jednočlennou fyzickou ostrahou vybavenou funkčním telefonem nebo
- v mimopracovní době je zapojena funkční EZS jejichž poplachový signál je vyveden do místa s nepřetržitou obsluhou.

POJIŠTĚNÍ VANDALISMU

Odchylně od čl. 12, bodu 2, písmene g) VPPM 1/07 se pojištění sjednává pro pojistné nebezpečí úmyslné poškození nebo zničení věcí (Vandalismus) v rozsahu čl. 2, bodu 2 b) DPPOV3 MP 1/07 a v rozsahu čl. 2, bodu 3 a), b).

- 2.2. 1. Sjednává se pojištění vlastních budov, vlastních a cizích stavebních součástí a příslušenství budov nebo staveb, souboru věcí movitých vlastních, souboru věcí movitých cizích, souboru zásob vlastních
Místo pojištění: Území ČR

Celková pojistná částka činí: 300 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč

Pojištění se sjednává na první riziko.

- 2.2.2. Sjednává se pojištění sochy tanečnicka

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7a)

Celková pojistná částka činí: 300 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč

Odchylně od článku 9, bodu 1 DPPOV3 MP 1/07 se pro účely této pojistné smlouvy sjednává pojištění poškození nebo úmyslné zničení pojištěné věci nástřikem barev, chemikálií (grafitti), a to i z nechráněných, veřejně přístupných míst s ročním limitem plnění 50 000,-Kč.

3. POJIŠTĚNÍ SKEL

Pojištění skel je upraveno VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále jen VPPM 1/07). Rozsah pojištění je dále vymezen v DPP pro pojištění skel DPPPS3 MP 1/07 (dále jen DPPPS3).

- 3.1. Odchylně od čl. 4, bodu 1 písmena a) DPPPS3 MP 1/07 se sjednává pojištění souboru vlastních skel včetně:

- zasazená a osazená skla v minimální tloušťce od min. 2 mm.
- malby a nápisy na skle, jsou-li umístěny na pojištěných sklech,
- nalepené snímače zabezpečovacího zařízení a nalepené fólie, jsou-li umístěny na pojištěných sklech,
- sanitární keramika,
- markýzy vyrobené ze skla,
- zrcadla.

Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f)

Celková pojistná částka činí: 50 000,- Kč.

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 000,-Kč.

Pojištění se sjednává na první riziko.

4. POJIŠTĚNÍ NÁKLADU

Pojištění nákladu upravují příslušná ustanovení VPP pro pojištění majetku VPPM 1/07 (dále jen VPPM 1/07). Rozsah pojištění je dále vymezen v DPP pro pojištění nákladu DPPP3 MP 1/07 (dále jen DPPP3 MP 1/07).

Pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty nákladu se sjednává v rozsahu čl. 2, bodu 1 a 2 DPPP3 MP 1/07.

Pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty nákladu se sjednává v rozsahu čl. 2, bodu 1 DPPP3 MP 1/07.

Pojištění se sjednává pro věci přepravované níže uvedenými motorovými vozidly:

- a) Značka vozidla : MAN
RZ : ZLA 1100
b) Značka vozidla : AVIA
RZ : ZLA 1528

Celková pojistná částka: 150 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5000,-Kč.

Místo pojištění: území ČR.

Bylo-li prokázáno, že v okamžiku zaviněné, resp. částečně zaviněné dopravní nehody pojištěného vozidla řídila osoba, která nebyla pojistníkem k řízení vozidla a přepravě pověřena, nebo která byla v době pojistné události pod vlivem omamných či jiných návykových látek nebo u které byla zjištěna hodnota alkoholu v krvi, popř. která se odmítla podrobit zkoušce na obsah alkoholu v krvi, je pojistitel oprávněn snížit pojistné plnění.

Dojde-li ke krádeži pojištěných věcí ze zaparkovaného pojištěného vozidla, vznikne pojištěnému právo na pojistné plnění jen tehdy, pokud jsou splněny následující podmínky:

- v době vzniku pojistné události bylo pojištěné vozidlo řádně zabezpečeno (tzn. uzamčeno a všechna instalovaná zabezpečovací zařízení byla v aktivním stavu); vozidlo, které nemá pevnou střechu se považuje za zabezpečené, pokud je kabina vozidla řádně uzamčena a pojištěné věci jsou uloženy na ložném prostoru vozidla zcela zakrytém plachtou, která je zabezpečena proti vniknutí minimálně ocelovým lankem s uzamčeným visacím zámkem;
- škoda vznikla v době od 6:00 do 22:00 hodin;
- obsluha opustila vozidlo pouze na dobu nezbytně nutnou.

Časové omezení se však netýká případů, kdy bylo pojištěné vozidlo v době vzniku pojistné události umístěno v garáži nebo na střeženém parkovišti, resp. v jiném oploceném střeženém prostoru, který není volně přístupný

5. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

Pojištění odpovědnosti za škodu je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/11 (dále jen VPP OD 1/11).

Sjednané sublimity plnění pojistitele se vztahují k limitu plnění uvedenému v bodu 5.1. – obecná odpovědnost

- 5.1. Pojištění odpovědnosti za škodu se vztahuje na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu vzniklou jinému v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění a to v rozsahu vymezeném VPP OD 1/11.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou při činnosti
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

V souladu s čl. 2 VPP OD 1/11 se pojištění podle tohoto bodu pojistné smlouvy dále vztahuje na:

- škody vyplývající z vlastnictví nemovitosti, držby nebo jiného oprávněného užívání nemovitosti sloužící k provozování pojištěné činnosti,
- náhradu nákladů léčení vynaložených zdravotní pojišťovnou na zdravotní péči ve prospěch třetích osob i zaměstnanců, pokud tyto vznikly v důsledku nedbalostního protiprávního jednání pojištěného
- škody vzniklé na věcech zaměstnanců s limitem plnění uvedeným ve VPP OD 1/11
- finanční škody vyplývající z předcházející škody na životě zdraví nebo věci (tzv. následná finanční škoda)

Limit pojistného plnění činí: 50 000 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: České republiky

- 5.2. V souladu s článkem 4, bod 2, písm. a) VPP OD 1/11 se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, která nemá původ ve škodě na zdraví nebo věci. Pojištění se nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí 1 000 000,-Kč

Pojištění se sjednává se spoluúčastí 10 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: České republiky

- 5.3. V souladu s článkem 4, bod 2, písm. b) VPP OD 1/11 se ujednává, že se pojištění vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu vzniklou na **věcech převzatých pojištěným** za účelem provedení objednané činnosti (zpracování, oprava, úprava, úschova, prodej, uskladnění, poskytnutí odborné pomoci apod.), dojde-li k jejich poškození, zničení nebo pohřešování.
Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí **1 000 000,-Kč**
Pojištění se sjednává se spoluúčastí **10 000,-Kč**
Pojištění se sjednává na území: České republiky
- 5.4. V souladu s článkem 4, bod 2, písm. c) VPP OD 1/11 se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu vzniklou na movitých i nemovitých věcech, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, ale pojištěný oprávněně tyto věci užívá s výjimkou škody na užívaném dopravním prostředku. Pojištění se nevztahuje na ztrátu věci.
Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí **1 000 000,-Kč**
Pojištění se sjednává se spoluúčastí **10 000,-Kč**
Pojištění se sjednává na území: České republiky
- 5.5. V souladu s článkem 4, bod 2 písm. m) VPP OD 1/11 se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na škodu způsobenou jinému při výkonu stavebně montážní činnosti.
Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí **50 000 000,-Kč**
Pojištění se sjednává se spoluúčastí **10 000,-Kč**
Pojištění se sjednává na území: České republiky

6. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU VADNÝM VÝROBKEM

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem je upraveno Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu VPP OD 1/11 (dále jen VPP OD 1/11) a Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem DPPVV P 1/11 (dále jen DPPVV P 1/11).

Sjednané sublimity plnění pojistitele se vztahují k limitu plnění uvedenému v bodu 6.1.

- 6.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem se vztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou jinému na životě, zdraví nebo věci vadou výrobku, za niž pojištěný odpovídá, v souvislosti s vyrobáním výrobku nebo jeho dodáním na trh. Pojištění se rovněž vztahuje na vadně vykonanou práci, jejíž vady se projeví po jejím ukončení a v jejichž důsledku vznikne škoda na životě, zdraví nebo věci.

Pojištění se nevztahuje pouze na níže uvedené výrobky
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Ujednává se, že pojištění se vztahuje rovněž na odpovědnost za škodu vzniklou jinak než na zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešování věci, která má původ ve škodě na zdraví nebo na věci (**následná finanční škoda**). Pojištění se však nevztahuje na pokuty, finanční sankce, penále.

V souladu s článkem 3, bod 1 DPP VV P 1/11 se ujednává, že předpokladem vzniku práva na plnění je, že příčina škodné události nastala v době trvání pojištění a v době platnosti pojištění bylo pojištěnému poprvé doručeno písemné uplatnění nároku poškozeného na náhradu škody. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je nahlášení škodných událostí z tohoto pojištění nejpozději do jednoho měsíce po skončení trvání pojištění. Pojištění se nevztahuje na případy, kdy příčina vzniku škody nastala přede dnem, kdy pojištění vstoupilo v platnost.

V souladu s článkem 3, bod 2 DPP VV P 1/11 se ujednává, že předpokladem vzniku práva na plnění je, že příčina škodné události nastala před počátkem pojištění v době od 20.10.2010, nárok poškozeného na náhradu škody vůči pojištěnému byl vznesen během platnosti pojištění a škodná událost nebo její příčina vznikla pojištěnému v době sjednání pojištění. Podmínkou vzniku práva na pojistné plnění je nahlášení škodných událostí z tohoto pojištění nejpozději do jednoho měsíce po skončení trvání pojištění.

Článek III. Výklad pojmů

Vedle pojmů, jejichž výklad je uveden ve VPP a příslušných DPP se pro účely pojistné smlouvy přijímá tento výklad dalších pojmů dotčených pojištěním podle této pojistné smlouvy:

Za budovy se pro účely tohoto pojištění považují objekty nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které jsou převážně uzavřeny obvodovými stěnami a střešními konstrukcemi a které jsou určeny k tomu, aby chránily lidi, zvířata nebo věci před působením vnějších vlivů.

Celkový limit pojistného plnění tvoří součet limitů pojistného plnění jednotlivých předmětů pojištění.

Celkovou novou cenou tvoří součet nových cen za jednotlivé předměty pojištění.

Za cenosti se pro účely tohoto pojištění považují:

- peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky a mince,
- drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené,
- šekové knížky, platební karty a jiné obdobné dokumenty, cenné papíry a ceniny (např. poštovní známky, kolky, dálniční známky), přísuně zúčtovatelně tiskopisy (např. listky, kupóny MHD, předplacené telefonní karty).

Za cizí věci převzaté se pro účely tohoto pojištění považují věci, které pojistník smluvně převzal.

Za cizí věci movité se pro účely tohoto pojištění považují cizí věci movité běžného charakteru, které sice nejsou ve vlastnictví pojištěného, byly však pojištěnému zapůjčeny anebo jich po právu užívá z jiného důvodu nebo je má oprávněně u sebe.

Za motorová vozidla se pro účely tohoto pojištění považují osobní a nákladní motorová vozidla s přidělenou SPZ (RZ), jakož i návěsy a přívěsy k těmto vozidlům s přidělenou RZ.

Obecnou cenou se pro účely tohoto pojištění rozumí tržní cena daného předmětu pojištění obvyklá v daném místě.

Za ostatní vlastní věci movité se pro účely tohoto pojištění považují všechny vlastní věci movité běžného charakteru, s výjimkou zásob.

Za příslušenství budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které se nacházejí v budově nebo stavbě, věci připevněné na vnějších částech budovy nebo stavby. Jde o věci, které jsou určeny k tomu, aby byly s budovou nebo stavbou trvale užívány a jsou zpravidla k budově nebo stavbě odmontovatelně připojeny (např. antény, domácí vodárny, bojler).

Stavba – za stavbu (rozumí se tím i její část) se pro účel pojistné smlouvy považují veškerá stavební díla bez ohledu na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání. Stavba je obecně širší pojem než budova. Za stavby se pro účely tohoto pojištění považují objekty zpravidla nemovitého charakteru (včetně stavebních součástí a příslušenství), které se od budov odlišují tím, že jsou zpravidla nezastřešeny (např. ploty, chodníky, nádrže).

Za stavební součásti budovy nebo stavby se pro účely tohoto pojištění považují věci, které k ní podle povahy patří a nemohou být odděleny bez toho, aby se tím budova nebo stavba znehodnotila. Zpravidla jde o věci, které jsou k budově nebo stavbě pevně připojeny (např. vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, instalace, malby stěn, tapety).

Škodný průběh je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. Škodný průběh je upraven o regresy.

Za věci movité běžného charakteru se pro účely pojištění nepovažují:

- cenosti,
- věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- cizí věci převzaté,
- motorová a přípojná vozidla s přidělenou RZ.

Za věci zvláštní hodnoty se pro účely tohoto pojištění považují:

- věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod.; jde o originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou hodnotou a autorem díla,
- věci historické hodnoty, kterými jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
- starožitností, kterými jsou věci zpravidla starší než 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátů,
- sbírky.

Za zásoby se pro účely tohoto pojištění nepovažují:

- cenosti,
- věci zvláštní hodnoty,
- písemnosti, dokumenty, nosiče dat, prototypy, neprodejné výstavní exponáty, vzorky,
- cizí věci převzaté,

není-li v pojistné smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Pojistným rokem se rozumí období jednoho kalendářního roku, který počíná běžet dnem počátku pojištění.

5. Sublimit plnění - sjednaný sublimit plnění uvedený v pojistné smlouvě je horní hranicí plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé z titulu dotčeného pojistného nebezpečí v době trvání pojistné smlouvy není-li v pojistné smlouvě uvedeno jinak. Pokud je pojištění sjednáno na dobu kratší než 12 měsíců, nebo delší než 12 měsíců a nejedná-li se v tom případě o víceleté pojistné smlouvy, jsou sjednané sublimity plnění pojistitele vztaheny na sjednanou dobu trvání pojištění. U víceletých pojistných smluv jsou sjednané sublimity plnění vždy limity plnění pro každý pojistný rok, není-li v dotčeném ustanovení pojistné smlouvy uvedeno jinak.

Článek IV.
Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události nahlásí pojistník bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem nebo faxem na adresu:

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
OLPU MO
P.O.BOX 28
664 42 Modřice
tel.: 841 444 555, fax: 547 213 468
olpumo@cpp.cz

Článek V.
Plnění pojistitele

1. Vznikne-li právo na plnění z pojistné události, poskytne pojistitel plnění podle VPP, DPP a ujednání uvedených v této pojistné smlouvě.
2. V případě plnění v cizí měně se pro přepočítání použije kursu oficiálně vyhlášeného ČNB ke dni pojistné události.
3. Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí ze zákona nárok na odpočet DPH, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy pojistník, resp. poškozený subjekt tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH.
4. Odchylně od čl. 11 bodu 3 VPPM 1/07 se za pojistnou událost považuje skutečnost způsobená pojistným nebezpečím, které nastalo v důsledku úmyslného jednání nebo úmyslného opomenutí osob oprávněných užívat pojištěnou věc nebo jiných osob z jejich podnětu, pokud tyto osoby nejsou pojistníkem, pojištěným, členem jejich domácnosti, jejich společníkem a zaměstnancem.
5. V souladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 je pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčin **povodeň a záplava** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku omezeno limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši **3 000 000,-Kč**.
6. V souladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 je pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčin **vichřice, krupobití, zemětřesení** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši **20 000 000,-Kč**.
7. V souladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 je pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčin **únik kapaliny z technických zařízení** nastalé v průběhu jednoho pojistného roku omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši **5 000 000,-Kč**.
8. V souladu s čl. 13, bodem 23 VPPM 1/07 je pojistné plnění ze všech druhů pojištění dle příslušných ustanovení jednotlivých DPP, sjednaných touto pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události vzniklé z příčin **ostatních živelních pojistných nebezpečí uvedených v článku II, bodu 1** kromě flexy, povodně a záplavy, vichřice a krupobití, zemětřesení, úniku kapaliny z technického zařízení nastalé v průběhu jednoho pojistného roku omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši **20 000 000,-Kč**.
9. Poškození okapů, svodů, hromosvodů tíhou sněhu nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši **100 000,-Kč**.
10. Zatečení vodou v důsledku nahromadění vody na střeších nadměrnými atmosférickými srážkami nastalé v průběhu jednoho pojistného roku, je omezeno ročním limitem plnění na celou pojistnou smlouvu ve výši **100 000,-Kč**.

Článek VI.
Výše a způsob placení pojistného

1. Roční pojistné činí:	
1. Živelní pojištění	
Pojistné	166 191,- Kč
2. Pojištění odcizení a vandalismu	
Pojistné	69 034,- Kč
3. Pojištění skla	
Pojistné	2 000,- Kč
4. Pojištění nákladu	
Pojistné	7 800,- Kč
5. Pojištění odpovědnosti za škodu	
Pojistné	77 113,- Kč
6. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem	
Pojistné	3 500,- Kč
celkové roční pojistné činí.....	321 659,- Kč
Sleva ve výši 37 % za sjednanou dobu pojištění	119 014,- Kč
celkové roční pojistné po slevách činí	202 645,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placeno prostřednictvím peněžního ústavu.
3. Způsob zaplacení pojistného
Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka :
01.01.2012	50 661,- Kč
01.04.2012	50 661,- Kč
01.07.2012	50 661,- Kč
01.10.2012	50 661,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období 1.1., 1.4., 1.7., 1.10.

4. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem 0015629910.

ne
Po
Su
do
12
sje
v di

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Pojistná doba

Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku.

Pojištění vzniká dne: 1.1.2012

Pojištění se sjednává do: 31.12.2012

Pojištění se prodlužuje vždy na další rok, pokud pojistník nebo pojistitel nesdělí písemně druhému účastníkovi smlouvy, nejméně 6 týdnů před uplynutím pojistného roku, že na dalším pojištění nemá zájem.

2. Pojistitel má právo v souvislosti se změnami podmínek rozhodných pro stanovení výše pojistného upravit nově výši běžného pojistného na další pojistné období. Pojistitel je povinen nově stanovenou výši pojistného sdělit pojistníkovi nejpozději ve lhůtě dva měsíce před splatností pojistného za pojistné období, ve kterém se má výše pojistného změnit. Pokud pojistník se změnou výše pojistného nesouhlasí, musí svůj nesouhlas uplatnit písemně do 1 měsíce ode dne, kdy se o navrhované změně výše pojistného dozvěděl. V tomto případě pojištění zanikne uplynutím pojistného období, na které bylo pojistné zapláceno. Pojistitel je povinen informovat pojistníka ve sdělení o změně výše běžného pojistného na následek zániku pojištění uplynutím pojistného období.
3. Právní vztahy vzniklé z pojištění dle této pojistné smlouvy se řídí českými právními předpisy a případné spory z těchto právních vztahů vzniklé rozhodují české soudy.

4. Nebude-li výše škodného průběhu pojištěného za uplynulý pojistný rok vyšší než 15%, vyplatí pojistitel bonifikaci takto:

Škodní průběh

od 0%	do 5 %	výše bonifikace 15%
od 5,01%	do 10 %	výše bonifikace 10 %
od 10,01%	do 15 %	výše bonifikace 5 %

Překročí-li však škodný průběh v pojistném roce 40%, nevznikne nárok na vyplacení bonifikace ani v roce následujícím, i kdyby pro ní jinak byly splněny předpoklady.

Základem pro stanovení výše bonifikace je přijaté pojistné za pojistný upisovací rok včetně dodatků.

Podmínkou pro vyplacení bonifikace je uhrazení všech předepsaných splátek pojistného v daném pojistném roce. Nárok nevznikne při ukončení platnosti pojistné smlouvy před uplynutím celého pojistného roku.

Škodný průběh (Underwriting Year) je poměr mezi vyplaceným pojistným plněním (vč. rezervy na škody vzniklé, nahlášené, ale v době poskytnutí bonifikace nevyplacené) sníženým o uhrazené regresy a přijatým pojistným, přičemž vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné jsou vztahovány k roku účinnosti příslušné pojistné smlouvy. U víceletých pojistných smluv se vyplacené pojistné plnění i přijaté pojistné započítává postupně do příslušných dalších let, přičemž hranici mezi jednotlivými roky je datum výročí účinnosti pojistné smlouvy. Rozhodující pro přiřazení vyplaceného plnění do jednotlivých let (upisovacích roků) je datum vzniku pojistné události.

Pojistitel, na základě písemné žádosti pojistníka, vyhodnotí předchozí škodní průběh za uplynulý pojistný rok do 1. 4. 2013 a bonifikaci převede na následující pojistný rok proti předepsanému pojistnému.

Pojistitel má právo na vrácení příslušné části z vyplacené bonifikace v případě, že škodní průběh za uplynulý pojistný rok bude zvýšen v důsledku pojistné události po vyplacení bonifikace. Pojistník souhlasí s tím, že od pojistného plnění bude odečtena částka ve výši přeplacené bonifikace.

5. Makléřská doložka

Pojistník pověřil pojišťovacího makléře, EUROLA, s.r.o., IČ: 253 396 72 vedením (řízením) a zpracováním jeho pojistného zájmu. Obchodní styk, který se bude týkat této pojistné smlouvy, bude prováděn výhradně prostřednictvím tohoto pojišťovacího makléře, který je oprávněn přijímat a předávat smluvně závazná oznámení, prohlášení a rozhodnutí smluvních stran partnerů. Plná moc pojišťovacího makléře je přílohou č. 3 této pojistné smlouvy.

6. Pojistná smlouva byla vypracována ve 4 stejnopisech, pojistník obdrží 1 vyhotovení a pojišťovací makléř obdrží 1 vyhotovení a pojistitel si ponechá 2 vyhotovení. Tato pojistná smlouva obsahuje 16 stran a 3 přílohy.

7. Prohlášení smluvních stran :

- a) Pojistník prohlašuje, že před uzavřením této pojistné smlouvy byl seznámen s obsahem pojistných podmínek, tyto převzal, a dále, že mu byly oznámeny informace o pojistiteli v rozsahu platných ustanovení § 66 odst. 2 zákona o pojistné smlouvě.
- b) Smluvní strany pojistné smlouvy prohlašují, že si obsah této pojistné smlouvy, všeobecných a doplňkových pojistných podmínek, jakož i všech příloh pojistné smlouvy, před jejím podpisem přečetly, že je jim jasný a srozumitelný, a že s ním a s nimi bez výhrad souhlasí. Na důkaz toho připojují níže své podpisy.

8. Přílohy pojistné smlouvy:

1. Výpis z OR pojištěného
2. VPP a DPP dle textu pojistné smlouvy
3. Plná moc makléře

V Brně dne 30.12.2011



ČESKÁ PODNIKATELSKÁ
POJIŠŤOVNA, A.S.
VIENNA INSURANCE GROUP
VIENNA INSURANCE GROUP

OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ (2S)
BRNO

Benetova 14/16, 602 00 Brno

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ing. Rostislavem Hadrabou Bohuslav Drábík
regionální ředitel vedoucí referátu PPR

V Otrokovicích dne 30.12.2011

SMO a. s.
Zlínská 172
765 02 Otrokovice 44
IČ : 42330339

SMO a.s.
Ing. Jiří Dlabač
předseda představenstva

Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě číslo 0015629910

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo:

Praha 4, Budějovická 5, PSČ 14021

Zastoupena:

Jitkou Tománkovou, disponentem specialistou – metodik
a

IČ:

Ing. Helena Brnická, disponent - junior upisovatel
63998530

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800

Tel: 542 120 818, fax: 542 120 808

dále jen pojistitel

a

SMO a.s.

Sídlo podnikání:

Zlínská 172, Otrokovice, 765 02

Zastoupena:

Ing. Jiřím Dlabačem, předsedou představenstva

IČ:

423 39 839

Zápis v obchodním rejstříku

Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 3624

dále jen pojistník

uzavírají

podle zákona č.37/2004 Sb. o pojistné smlouvě a změně souvisejících zákonů v platném a účinném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami této smlouvy tvoří nedílný celek.

Zprostředkovatel pojištění :
Pojistnou smlouvu vypracoval:

EUROLA, s.r.o., 9990377000
Jitka Tománková, ČPP, a.s. OŘ Brno, Benešova 14/16, 602 00 Brno, 15089
tel. 542 120 818, E-mail : jitka.tomankova@cpp.cz
ČPP, a.s., VIG, RŘ Brno, Benešova 14/16, 602 00 Brno, UW 8890013000

Správa pojistné smlouvy:

Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě :
Z důvodu škodného průběhu v uplynulém roce se k 1.1.2013 mění obchodní sleva z 37% na 19%.

Článek II.
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy

1. Roční pojistné činí:

1. Živelní pojištění	
Pojistné	162 212,- Kč
2. Pojištění odcizení a vandalismu	
Pojistné	69 034,- Kč
3. Pojištění skla	
Pojistné	2 000,- Kč
4. Pojištění nákladu	
Pojistné	7 800,- Kč
5. Pojištění odpovědnosti za škodu	
Pojistné	77 113,- Kč
6. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem	
Pojistné	3 500,- Kč
celkové roční pojistné činí	321 659,- Kč
Sleva ve výši 19 % za sjednanou dobu pojištění	62 509,- Kč
celkové roční pojistné po slevách činí	259 150,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.
3. Způsob zaplacení pojistného
Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka :
01.01.2013	64 788,- Kč
01.04.2013	64 788,- Kč
01.07.2013	64 788,- Kč
01.10.2013	64 780,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období **1.1., 1.4., 1.7., 1.10.**

4. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem **0015629910**.


Článek III.

Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy


1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 1. 1. 2013
2. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 2 pojistitel.

V Brně dne

18.12.2012



Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Jitka Tománková
disponent specialista - metodik


Ing. Helena Brmická
disponent - junior upisovatel

V Brně dne

18.12.2012


Ing. Jiří Dlabač
předseda představenstva

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě číslo 0015629910

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Sídlo: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha
Zastoupena: Ing. Helenou Brnickou, disponentem specialistou -
upisovatelem, na základě plné moci, a
Michalem Jelenem, disponentem - junior upisovatelem, na
základě plné moci
IČ: 63998530
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800
Tel: 542 120 814, fax: 542 120 808
dále jen pojistitel

a

SMO a.s.
Sídlo podnikání: Zlínská 172, Otrokovice, 765 02
Zastoupena: Ing. Jiřím Dlabáčem, předsedou představenstva
IČ: 423 39 839
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 3624

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

Zprostředkovatel pojištění: EUROLA, s.r.o., 9990377000
Vypracoval (pečovatel): Ing. Helena Brnická, hb14690 (Soňa Harapátová sh00112)
Správa pojistné smlouvy: ČPP, RŘ Brno, pobočka Zlín, UW8890013000

Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

- A. V čl. I bodě 7 pojistné smlouvy se doplňuje nové místo pojištění:
h) Kroměříž, Velké náměstí č.p. 42, parc.st.č. 86
- B. Z důvodu připojištění nové nemovitosti a z důvodu navýšení pojistné částky z původních 205 530 000,- Kč na 251 530 000,- Kč, tzn. navýšení o 46 000 000,- Kč, se sjednává nové znění čl. II bodu 1.1, původní znění se nahrazuje následovně:
- 1.1. Sjednává se pojištění souboru vlastních nemovitostí a staveb – dle účetní evidence pojištěného
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f), h) pojistné smlouvy
Celková pojistná částka činí: 251 530 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,-Kč
- C. Z důvodu připojištění nového místa pojištění a z důvodu navýšení pojistné částky z původních 9 000 000,- Kč na 13 000 000,- Kč, tzn. navýšení o 4 000 000,- Kč, se sjednává nové znění čl. II bodu 1.2, původní znění se nahrazuje následovně:
- 1.2. Sjednává se pojištění souboru věcí movitých vlastních – dle účetní evidence pojištěného
Místo pojištění: dle čl. I bodu 7 písmene a), b), c), d), e), f), h) pojistné smlouvy
Celková pojistná částka činí: 13 000 000,-Kč
Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 5 000,-Kč


Článek II.
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy


1. Živelní pojištění	
navýšení ročního pojistného za změny provedené tímto dodatkem	25 934,- Kč
celkové navýšení ročního pojistného činí	25 934,- Kč
Sleva ve výši 19 %	4 927,- Kč
celkové navýšení ročního pojistného po slevách činí	21 007,- Kč
celkové poměrné pojistné za změny provedené tímto dodatkem po slevách činí.....	863,- Kč
Celkové poměrné pojistné po slevách za období od 17. 12. 2013 do 31. 12. 2013 ve výši 863,- Kč je splatné na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem 0015629910 k datu 31. 12. 2013.	

Článek III.
Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 17. 12. 2013
2. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 2 pojistitel.

V Brně dne 16. 12. 2013


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ing. Helena Brnická
disponent specialista - upisovatel


Michal Jelen
disponent - junior upisovatel

V Brně dne 16. 12. 2013



SMO a.s.
Ing. Jiří Dlačbač
předseda představenstva

Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě číslo 0015629910

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo:

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha

Zastoupena:

Ing. Helenou Brnickou, disponentem specialistou -
upisovatelem, na základě plné moci, a
Michalem Jelenem, disponentem - junior upisovatelem, na
základě plné moci

IČ:

63998530

Zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800

Tel: 542 120 814, fax: 542 120 808

dále jen pojistitel

a

SMO a.s.

Sídlo podnikání:

Zlínská 172, Otrokovice, 765 02

Zastoupena:

Ing. Jiřím Dlabačem, předsedou představenstva

IČ:

423 39 839

Zápis v obchodním rejstříku

Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 3624

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

Zprostředkovatel pojištění: EUROLA, s.r.o., 9990377000

Vypracoval (pečovatel): Ing. Helena Brnická, hb14690 (Soňa Harapátová sh00112)

Správa pojistné smlouvy: ČPP, RŘ Brno, pobočka Zlín, UW8890013000

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 956 449 600, e-mail: pojistovna@cpp.cz

Je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze - oddíl B, vložka 3433

IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530, DIČ pro DPH: CZ699000955, bankovní spojení: 700135002/0800

Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

A. Čl. II bod 5 pojistné smlouvy se doplňuje o odst. 5.6 v následujícím znění:

5.6. V souladu s článkem 4, bod 2 písm. h) VPP OD 1/11 se ujednává, že pojištění se vztahuje rovněž na povinnost pojištěného poskytnout peněžitou náhradu nemajetkové újmy uloženou pravomocným rozhodnutím soudu podle § 13 odst. 2, 3 občanského zákoníku z důvodu neoprávněného zásahu pojištěného do práva na ochranu osobnosti podle § 11 a násl. občanského zákoníku. Plnění je poskytnuto, pouze pokud ke škodě došlo v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného, na které se vztahuje pojištění odpovědnosti za škodu sjednané touto pojistnou smlouvou.

Pojištění se dále nevztahuje na povinnost k peněžité náhradě nemajetkové újmy způsobené:

- a) urážkou, pomluvou,
- b) sexuálním obtěžováním nebo zneužíváním,
- c) porušením práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví.

Sublimit pojistného plnění (horní hranice plnění pojistitele pro jednu a všechny škody nastalé v průběhu pojistného roku) činí **1 000 000,-Kč**

Pojištění se sjednává se spoluúčastí ve výši 10 000,-Kč

Pojištění se sjednává na území: České republiky

B. Z důvodu bezeškodného průběhu v uplynulém pojistném roce se k 1. 1. 2014 navyšuje obchodní sleva z 19 % na 29%.

Článek II.
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy

1. Roční pojistné činí:

1. Živelní pojištění	
Pojistné	190 705,- Kč
2. Pojištění odcizení a vandalismu	
Pojistné	69 034,- Kč
3. Pojištění skla	
Pojistné	2 000,- Kč
4. Pojištění nákladu	
Pojistné	7 800,- Kč
5. Pojištění odpovědnosti za škodu	
Pojistné	87 113,- Kč
6. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným výrobkem	
Pojistné	3 500,- Kč
celkové roční pojistné činí	360 152,- Kč
Sleva ve výši 29 %	104 444,- Kč
celkové roční pojistné po slevách činí	255 708,- Kč

2. Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání příslušné částky pojistného na účet pojistitele, je-li placena prostřednictvím peněžního ústavu.

3. Způsob zaplacení pojistného

Pojistné je pojistným běžným a bude placeno za čtvrtletní pojistná období k datu a v částkách takto:

datum:	částka :
01.01.2014	63 927,- Kč
01.04.2014	63 927,- Kč
01.07.2014	63 927,- Kč
01.10.2014	63 927,- Kč

V následujících pojistných letech bude pojistné placeno za čtvrtletní pojistná období **1.1., 1.4., 1.7., 1.10.**


4. Pojistné bude placeno prostřednictvím peněžního ústavu na účet pojistitele č. 700135002/0800 pod variabilním symbolem **0015629910.**


Článek III.

Závěrečná ustanovení dodatku pojistné smlouvy

1. Datum počátku účinnosti tohoto dodatku pojistné smlouvy: 1.1.2014
2. Ostatní ustanovení pojistné smlouvy v platném znění nedotčená obsahem tohoto dodatku se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento dodatek obsahuje 3 strany a je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží pojistník, 1 pojišťovací makléř a 2 pojistitel.

V Brně dne 19. 12. 2013


Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
Ing. Helena Brmická
disponent specialista - upisovatel


Michal Jelen
disponent - junior upisovatel

V Brně dne 19. 12. 2013



SMO a.s.
Ing. Jiří Dlabač
předseda představenstva

Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě číslo 0015629910

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Sídlo: Pobřežní 665/23, 186 00 Praha

Zastoupena: na základě zmocnění níže podepsanými osobami

IČ: 63998530

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 3433

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 700135002/0800

Tel: 542 120 819, fax: 542 120 808

dále jen pojistitel

a

SMO a.s.

Sídlo podnikání: Zlínská 172, Otrokovice, 765 02

Zastoupena: Ing. Jiřím Dlabačem, předsedou představenstva

IČ: 42339839

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 3624

dále jen pojistník

uzavírají

tento dodatek pojistné smlouvy, který spolu s pojistnými podmínkami pojistitele, pojistnou smlouvou a přílohami tvoří nedílný celek.

Zprostředkovatel pojištění: EUROLA, s.r.o., 9990377000

Vypracoval (pečovatel): Jakub Adámek, ja15294 (Soňa Harapátová sh00112)

Správa pojistné smlouvy: ČPP, RŘ Brno, pobočka Zlín, UW8890013000

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Pobřežní 665/23, 186 00 Praha 8, fax: 956 449 600, e-mail: pojistovna@cpp.cz

je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze – oddíl B, vložka 3433.

IČ: 63998530, DIČ: CZ63998530, DIČ pro DPH: CZ699000955, bankovní spojení: 700135002/0800

Článek I.
Předmět dodatku pojistné smlouvy

Pojistitel a pojistník sjednávají tímto dodatkem následující změny v pojistné smlouvě:

- A. Místo pojištění dle čl. I bodu 7 písm. h) pojistné smlouvy (Kroměříž, Velké náměstí č.p. 42, parc.st.č. 86) se doplňuje do čl. II bodů 1.4., 1.6., 1.7., 2.1.3., 2.1.8., 2.1.9. a 3.1. pojistné smlouvy. Pojistné částky se nemění.
- B. V čl. II bod 1.9. pojistné smlouvy se opravuje ujednání k souboru rozestavěných staveb, původní znění se nahrazuje zněním následujícím:
- V bodě 1.9. - soubor rozestavěných staveb se sjednává pouze na následující živelná rizika: Flexa (tj. požár, výbuch, úder blesku, pád letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části), Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemín, Sesuv nebo zřícení sněhových lavin, Povodeň a záplava, Pád stromů nebo stožárů nebo jiných věcí, pokud nejsou součástí pojištěné věci nebo souboru pojištěných věcí, Aerodynamický třesk, Kouř, Náraz dopravního prostředku, Únik kapaliny z technického zařízení.
- C. V čl. II bodu I. ZPŮSOBY ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO MAJETKU SPOLEČNOSTI pojistné smlouvy se opravuje ujednání v uzavřeném prostoru typu A, původní znění u pojistných částek do 50 tis., do 100 tis a do 300 tis. se nahrazuje zněním následujícím:
- při umístění movitých věcí a zásob v limitu
- do 50.000 Kč
Všechny dveře řádně uzamčeny.
 - do 100.000 Kč
Všechny dveře pevné konstrukce jsou zabezpečeny zámkem s cylindrickou vložkou.
 - do 300.000 Kč
Všechny vstupní dveře do uzavřeného prostoru jsou opatřeny zámkem s cylindrickou vložkou. Uzavřený prostor včetně prosklených částí dveří a oken, pokud se jejich spodní část nachází níže než 3 m nad upraveným terénem, je opatřen funkční EZS s minimálním stupněm zabezpečení 1, uvedenou v době vzniku pojistné události do aktivního stavu se signálem na pojištěného nebo bezpečnostní službu s nepřetržitým dohledem na provoz.

Článek II.
Pojistné dle dodatku pojistné smlouvy

Pojistné se nemění.

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
úsek pojištění průmyslu a podnikatelů

Osvědčení o pojištění

Potvrzujeme, že jsme s pojištěným SMO a.s., Otrokovice, Zlínská 172, PSČ 765 02, IČ: 42339839, dne 30. 12. 2011 uzavřeli pojistnou smlouvu č. 0015629910.

Pojištění odpovědnosti za škodu - obecná odpovědnost

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou **odpovědnost pojištěného za škodu** vzniklou jinému na životě, zdraví nebo věci v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Pojištění se vztahuje rovněž na škodu způsobenou jinému při výkonu stavebně montážní činnosti.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou při činnosti:
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Limit pojistného plnění činí 50 000 000,- Kč

Pojištění se sjednává na území: **České republiky**

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu od **1. 1. 2012 do 31. 12. 2014**.

V Brně, dne 20. 12. 2013

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ
POJIŠŤOVNA, A. S.
VIENNA INSURANCE GROUP
REGIONÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ
BRNO
Brančova 172/14, 765 02 Otrokovice

.....
podpis a otisk razítka pojistitele

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
úsek pojištění průmyslu a podnikatelů

Osvědčení o pojištění

Potvrzujeme, že jsme s pojištěným **SMO a.s., Otrokovice, Zlínská 172, PSČ 765 02, IČ: 42339839**, dne **30. 12. 2011** uzavřeli pojistnou smlouvu č. **0015629910**.

Pojištění odpovědnosti za škodu - obecná odpovědnost

Pojištění se vztahuje na právním předpisem stanovenou **odpovědnost pojištěného za škodu** vzniklou jinému na životě, zdraví nebo věci v souvislosti s činnostmi pojištěného uvedenými ve výpisu z obchodního rejstříku, nebo v souvislosti se vztahy z této činnosti vyplývajícími, jestliže pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

Pojištění se vztahuje rovněž na škodu způsobenou jinému při výkonu stavebně montážní činnosti.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu způsobenou při činnosti:
- Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady

Limit pojistného plnění činí 50 000 000,- Kč

Pojištění se sjednává na území: **České republiky**

Tato pojistná smlouva je uzavřena na dobu od **1. 1. 2015** do **31. 12. 2015**.

V Brně, dne 25.3.2015

.....
podpis a otisk razítka pojistitele