

SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele VaK/34/2020

č. zhotovitele 2006004

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany

Objednatel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

se sídlem Vsetín, Jasenická 1106, PSČ 755 01

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682

zastoupená ve věcech smluvních:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

zastoupená ve věcech technických:

Milan Jurenka, výrobně-technický náměstek

IČ:

47674652

DIČ:

CZ47674652

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Vsetín, č. účtu: 2504851/0100

E-mail:

milan.jurenka@vakvs.cz

a

Zhotovitel:

COMMODUM, spol. s r.o.

se sídlem Valašská Bystřice 225, PSČ 756 27

zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 3318

zastoupená ve věcech smluvních:

Milanem Zezulkou, jednatelem

Miroslavem Zezulkou, jednatelem

zastoupená ve věcech technických:

Ing. Tomášem Mikuláštkem, 777 630 942

Karlem Kadlecem, 777 630 931

IČ:

46577238

DIČ:

CZ46577238

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s. č. účtu: 4000702-801/0100

E-mail:

commodum@commodum.cz

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zejména závazek zhotovitele provést stavbu „Vodojem Kunovice“ (dále jen „dílo“) a závazek objednatele zaplatit za dílo sjednanou cenu. Podrobný popis díla je specifikován v nabídkovém rozpočtu a v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v místě a ve lhůtě dle čl. IV. této smlouvy o dílo.

III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají níže uvedenou cenu za zhotovení díla:

Cena díla bez DPH 17.597.556,95 Kč

1. Cena je sjednána jako pevná, závazná a maximální a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.

2

2. Změna ceny díla je možná jen na základě písemných, v řadě vzestupné, číslovaných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat po zhotoviteli menší množství prací nebo materiálů, nebo použití jiných levnějších materiálů proti sjednanému dílu. V takovém případě je zhotovitel povinen uzavřít s objednatelům písemně číslovaný dodatek k této smlouvě, ve kterém bude dohodnuta změna ceny, jež bude odpovídat rozdílu cen původního a nově sjednaného díla s přihlédnutím k cenám obvyklým v místě a čase, kdy objednatel zhotovitele požádá o změnu díla. Objednatel však není oprávněn zasahovat svými požadavky do parametrů, které by ovlivnily statiku a bezpečnost díla.
4. Objednatel i zhotovitel jsou plátcí DPH.
5. Stavební a montážní práce souvisí zcela a výhradně s ekonomickou činností objednatele.

IV. Doba plnění a místo plnění

1. Doba plnění:

Termín zahájení díla: **2.3.2020**

Termín dokončení a předání úplně dokončeného a bezvadného díla nejpozději: **16.11.2020**

Místo plnění:

Zhotovitel provede dílo v obci Kunovice

V. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel předá zhotoviteli následující dokumentaci ve dvou vyhotoveních:
 - dokumentaci pro provedení stavby
2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště předávacím protokolem v termínu do 7 dnů před zahájením prací
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla.
4. Dozor nad stavbou bude vykonávat technický dozor objednatele.
5. Objednatel zaplatí cenu dohodnutou v této smlouvě o dílo.

VI. Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním objednateli v místě plnění. Podmínkou předání a převzetí díla je podepsání protokolu o předání a převzetí díla oběma stranami.
2. Od data předání staveniště objednatelem nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle zhotovitel až do předání díla objednateli.
3. Zhotovitel povede o stavbě stavební deník v souladu s právními předpisy. Zhotovitel předá stavební deník objednateli v termínu předání dokončeného díla. Zápisy se budou provádět denně a to čitelně. Stavební deník bude během pracovní doby, tj. denně od **6.30 do 16.00 hodin** objednateli trvale přístupný. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé strany ve stavebním deníku, je povinen se do 10 pracovních dnů k zápisu vyjádřit.
4. Zhotovitel vybuduje na staveništi zařízení staveniště jen v nezbytně nutném rozsahu. Po ukončení stavby uvede staveniště do řádného původního stavu v naprosté čistotě. Náklady spojené s pořízením staveniště a jeho uvedením do původního stavu a čistoty jsou součástí ceny díla.
5. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole prací, které budou v dalším postupu zakryty, a to nejméně 5 pracovních dnů před jejich zakrytím.
6. Zhotovitel zajistí v době provádění prací trvalou přítomnost odpovědného vedoucího pracovníka, tzn. stavbyvedoucího nebo mistra. Zhotovitel se zavazuje dílo provádět kontinuálně a práce na díle nezastavit, vyjma dnů pracovního volna a situace, kdy to povětrnostní vlivy vylučují.
7. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do termínu sjednaného pro předání celého díla.
8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat v průběhu provádění díla všechny právní předpisy a technické normy, rozhodnutí, stanoviska a opatření dotčených orgánů včetně orgánů státní správy.

9. Zhotovitel umožní přístup na stavenišťe objednateli, jeho zaměstnancům a technickému dozoru objednatele k provádění kontroly činnosti zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli řádně a včas bez vad a nedodělků.
11. Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí a upozorní objednatele na všechny okolnosti a skutečnosti, které v průběhu provádění díla zjistí a které mohou ovlivnit kvalitu nebo rozsah díla nebo sjednaný postup při provádění díla.
12. Je-li k provedení díla nutná součinnost objednatele, určí mu zhotovitel přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí.
13. Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při stavební činnosti dle zákona o odpadech.
14. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

VII. Předání díla

1. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů před sjednaným termínem předání dokončeného díla.
2. Při předání díla předá zhotovitel objednateli zejména tyto doklady:
 - stavební deník
 - dokumentaci skutečného provedení stavby,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálů, atesty výrobků,
 - protokoly o zkouškách těsnosti potrubí,
 - fotodokumentaci stavby, zejména míst křížení stavby se sítěmi technického vybavení území,
 - zápis o odevzdání a převzetí pozemků dotčených stavbou jejich vlastníkovi,
 - prohlášení o proplachu a desinfekci potrubí,
 - hygienický rozbor vody z odběrného místa ve spotřebišti,
 - protokol o zkoušce těsnosti akumulčních prostorů,
 - doklady o použité betonové směsi a další potřebné ke kolaudaci stavby a jejímu provozování.
3. O předání díla bude pořízen „Protokol o předání a převzetí díla“, podepsaný oběma smluvními stranami, který bude obsahovat zejména:
 - popis přejímaného díla
 - zjištěné zjevné vady, pokud bude objednatel souhlasit s převzetím díla i s vadami a lhůty pro jejich odstranění
 - seznam předávané dokumentace,
 - datum předání a převzetí díla
 - jméno, příjmení a podpisy oprávněných zástupců stran.
4. Pokud bude mít dílo vady, není objednatel povinen ho převzít. V případě, že objednatel odmítne dílo pro jeho vady převzít, sepišou strany zápis o důvodech odmítnutí a náhradním termínu předání dokončeného díla. Objednatel však nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuují.

VIII. Platební podmínky

1. Zhotovitel nepožaduje složení zálohy
2. Zhotovitel je oprávněn vystavit objednateli fakturu za dílo nebo část díla pouze na základě řádného provedení a předání sjednané části díla objednateli v rámci termínů podle odst. IV. této smlouvy.
3. Dílčí plnění bude fakturováno na základě soupisu provedených prací řádně schváleno a podepsáno objednatelem díla.
4. Faktura je daňovým dokladem (dále jen faktura).
Faktura bude mít veškeré náležitosti daňového dokladu, podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a to zejména:
 - označení objednatele a zhotovitel, včetně jejich sídla, IČ, DIČ,
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
 - číslo faktury,
 - datum vystavení faktury,
 - den splatnosti,
 - fakturovanou částku,
 - účel platby – rozpis provedených prací,
 - razítko a podpis oprávněné osoby.

5. Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti doručenou fakturu vrátit zhotoviteli, jestliže vyúčtovaná cena není v souladu s cenou prací uvedených v soupisu provedených prací podle čl. VIII. odst. 2. této smlouvy o dílo nebo faktura neobsahuje náležitosti daňového dokladu nebo dle předchozího odstavce tohoto článku. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vystavené faktury.
6. Dílčí faktury (daňové doklady) budou splatné 21 dnů po jejich doručení objednateli. Doručení faktury se provede osobně nebo doporučeně prostřednictvím pošty.
7. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním částky z účtu objednatele.

IX. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s řádným a včasným dokončením a předáním díla bez vad a nedodělků ve výši 0,05 %z ceny díla za každý započatý den prodlení.
2. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním řádně reklamovaných a uznaných vad díla v záruční době ve výši 0,05 %z ceny díla za každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Smluvní pokutu se zavazují smluvní strany uhradit v termínu do 10-ti kalendářních dnů po obdržení vystavené faktury.
5. Je-li ujednána smluvní pokuta, má smluvní strana právo i na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, přičemž náhradu škody může uplatnit samostatně a v plné výši.

X. Odpovědnost za vady – „Záruka“

1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost. Záruční doba činí 60 měsíců na stavební a montážní práce, 24 měsíců na technologické vybavení a běží ode dne předání řádně dokončeného díla objednateli.
2. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí to neprodleně objednatel písemně zhotoviteli. Zhotovitel v termínu do 5 pracovních dnů zahájí práce potřebné na odstranění vad, bude o tom písemně informovat objednatele a současně sdělí objednateli přiměřený termín, kdy bude uplatněná vada odstraněna, a to tak aby byla odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy obdržel oznámení o vadě.
3. Zhotovitel odstraní vady bezplatně.
4. Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody vzniklé objednateli z důvodu vad díla.

XI. Bezpečnost práce

Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, požární bezpečnost, ochranu životního prostředí a dodržování hygienických předpisů, dále zabezpečí, aby osoby zhotovitele pohybující se po staveništi byly vybaveny osobními ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel si zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární ochranu na pracovišti samostatně ve smyslu zákoníku práce v platném znění. Z toho důvodu je povinen si vyhodnotit rizika a přijmout k nim potřebná ochranná opatření.

XII. Náhrada škody

1. Smluvní strany se zavazují v případě porušení povinností stanovených právními předpisy nebo smluvních povinností podle této smlouvy si vzájemně nahradit škodu.
2. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti stanovené právními předpisy nebo smluvní povinností podle této smlouvy, zejména pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo bude dílo vykazovat vady, a to i přes marné uplynutí lhůty, kterou mu k jejich odstranění objednatel stanoví v písemné výzvě, zavazuje se zhotovitel odčinit nebo uhradit objednateli vedle škody také nemajetkovou újmu.

XIII. Rizika a pojištění

Zhotovitel díla prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu a újmu do výše min. 5.000.000,-Kč, kterou je pojištěn pro případ újmy vzniklé v souvislosti s prováděním díla.

2

XIV. Vyšší moc

Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají povodně, zemětřesení, pád letadla, mobilizace a válka. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních závazků o dobu trvání této překážky. Smluvní strana, které nastal případ vyšší moci, musí o tom nejpozději do 5 dnů písemně uvědomit druhou stranu. V případě, že by vyšší moc způsobila odložení smluvních závazků o více než tři měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu realizace smlouvy o dílo.

XV. Spory

Spory budou smluvní strany řešit v první řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání.

XVI. Ochrana informací

Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvní stranou, nepředají třetím osobám bez její písemného souhlasu ani že tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění této smlouvy.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení stran od smlouvy a důsledky odstoupení od smlouvy se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže zhotovitel nepředá objednateli dílo ve sjednaném termínu.

XVIII. Vlastnictví díla

Vlastníkem díla je od počátku objednatel.

XIX. Ostatní ujednání

1. Veškeré změny a dodatky k této smlouvě lze učinit pouze písemnými číslovanými dodatky.
2. V případě, že některá ustanovení této smlouvy ztratí účinnost, dohodly se smluvní strany, že ostatní ujednání, touto změnou nedotčená, zůstávají v platnosti, pokud bude zachován účel uzavřené smlouvy o dílo.
3. Odpověď strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy.
4. Smlouva je vyhotovena ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
5. Práva a povinnosti, které nejsou touto smlouvou specifikovány, se řídí § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Ve Vsetíně, dne 17. 02. 2020

Ve Valašské Bystřici, dne 13.2.2020


objednatel:

zhotovitel:

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Ing. Roman Pilar
ředitel společnosti



COMMODUM, spol. s r.o.
Milan Zzulka
jednatel

Valašská Bystřice 225, 756 27 -27-
Tel.: 571 64 64 30
FAX: 571 64 63 35
DIČ: C246577238
IČO: 46577238


REKAPITULACE STAVBY

Kód: 131287

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel:

VaK Vsetín, a. s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

COMMODUM spol. s r. o.

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Projektant:

Voding Hranice ,spol. s r. o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

17 597 556,95

Sazba daně

21,00%

DPH základní

snížená

Základ daně

17 597 556,95

0,00

Výše daně

3 695 486,96

0,00

Cena s DPH

v

CZK

21 293 043,91

Vsetín 228, 766 27 -27-
Tel: 571 64 64 30
Fax: 571 64 63 35
DIČ: CZ46577238
IČO: 46577238
COMMODUM
PROJEKTOVÁČI, s. r. o.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 131287

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Místo:

Datum:

29.01.2020

Zadavatel:

VaK Vsetín, a.s.

Projektant:

Vodíng Hranice , spol. s r. o.

Uchazeč:

COMMODUM spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

17 597 556,95 **21 293 043,91**

D.1	Dokumentace stavebních a inženýrských objektů	13 838 260,95	16 744 295,75	STA
IO 01	Vodojem 2x 200 m3	12 007 624,54	14 529 225,69	Soupis
IO 02	Propojovací a odpadní potrubí z VDJ	950 603,37	1 150 230,08	Soupis
IO 03	Zpevněná plocha	101 453,78	122 759,07	Soupis
IO 04	Oplocení areálu VDJ	165 686,40	200 480,54	Soupis
IO 05	Dočasná automatická tlaková stanice	440 729,86	533 283,13	Soupis
IO 06	Výměna přípojky NN k VDJ	172 163,00	208 317,23	Soupis
D.2	Dokumentace technických a technologických zařízení	3 486 296,00	4 218 418,16	PRO
TZ 01	Strojnétechnická část VDJ	2 798 571,00	3 386 270,91	Soupis
TZ 02	Elektrotechnická část VDJ	687 725,00	832 147,25	Soupis
D.3	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	273 000,00	330 330,00	VON
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	185 000,00	223 850,00	Soupis
ORN	Ostatní rozpočtové náklady	88 000,00	106 480,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Soupis:

IO 01 - Vodojem 2x 200 m3

KSO: CC-CZ: 29.01.2020
Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: IČ: 46577238
VaK Vsetín, a.s. DIČ: CZ46577238
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r.o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ: 46577238
Vodíng Hranice ,spol. s r. o. DIČ: CZ46577238
Poznámka:

Cena bez DPH

12 007 624,54

DPH základní
snížená

Základ daně
12 007 624,54
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 521 601,15
0,00

Cena s DPH

v CZK

14 529 225,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

Soupis: IO 01 - Vodojem 2x 200 m3

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o.

Projektant: Voding Hranice, spol. s
r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 007 624,54

HSV - Práce a dodávky HSV

8 839 499,89

1 - Zemní práce	939 010,75
2 - Zakládání	466 455,33
3 - Svislé a kompletní konstrukce	849 208,39
38 - Různé kompletní konstrukce	2 528 961,26
4 - Vodorovné konstrukce	815 189,90
61 - Úprava povrchů vnitřních	126 924,36
62 - Úprava povrchů vnějších	170 881,79
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	203 079,35
8 - Trubní vedení	32 310,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	271 298,29
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	95 209,94
94 - Lešení a stavební výtahy	77 415,78
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	340 000,00
96 - Bourání konstrukcí	463 559,98
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	46 560,00
985 - Sanace	306 379,44
997 - Přesun sutě	250 775,26

998 - Přesun hmot	856 280,07
PSV - Práce a dodávky PSV	3 168 124,65
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	331 038,61
712 - Povlakové krytiny	213 727,73
713 - Izolace tepelné	211 707,41
741 - Elektroinstalace - silnoproud	8 295,00
751 - Vzduchotechnika	92 812,69
762 - Konstrukce tesařské	384 853,72
764 - Konstrukce klempířské	197 995,12
765 - Krytina skládaná	354 719,46
766 - Konstrukce truhlářské	176 591,08
767 - Konstrukce zámečnické	898 905,04
771 - Podlahy z dlaždic	46 385,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	237 707,55
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	13 386,24

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

Soupis: IO 01 - Vodojem 2x 200 m3

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.

Projektant: Vodíng Hranice , spol. s r. o.

Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	---------------

Náklady soupisu celkem

12 007 624,54

D HSV

D 1 Práce a dodávky HSV

8 839 499,89

D 1 Zemní práce

939 010,75

1	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	hod	1 440,000	30,00	43 200,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		24*30*2		1 440,000			
2	K	115101301	Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	60,000	45,00	2 700,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		60,0		60,000			
3	K	121101101	Sejmnutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	92,000	95,00	8 740,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		20,0*23,0*0,2		92,000			
4	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	53,240	175,00	9 317,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		odtěžení násypu nad stávajícím vodojmem					
	WV		53,24		53,240			
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	50,000	505,00	25 250,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		stávající sítě,vč.zajištění					
	WV		50,0		50,000			
6	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	81,640	115,00	9 388,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		pro vybourání stávajících konstrukcí					
	WV		13,0*3,14*2,0		81,640			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	131201102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	225,781	110,00	24 835,91	CS ÚRS 2018 01
	W		$((17,05*13,7)+(19,6*16,25))/2*2,55$		703,908			
	W		-19,6*16,25*0,2		-63,700			
	W		$((1,75*6,1)+(3,45*8,25))/2*0,85$		16,633			
	W		$((8,9*7,45)+(12,45*9,2))/2*3,55$		321,000			
	W		-12,45*9,2*0,2		-22,908			
	W		Mezisoučet		954,933			
	W		-vybourané konstrukce		-99,579			
	W		-3,1*3,1*3,14*3,3		-21,112			
	W		-2,8*2,6*2,9					
	W		-výkop pro vybourání stávajících konstrukcí		-81,640			
	W		-13,0*3,14*2,0		-202,331			
	W		Mezisoučet		752,602			
	W		Součet		225,781			
	W		z toho 30%		225,781			
	W		752,602*0,3					
	W		Součet		301,041	155,00	46 661,36	CS ÚRS 2018 01
8	K	131301102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	301,041	155,00	46 661,36	CS ÚRS 2018 01
	W		z toho 40%		301,041			
	W		752,602*0,4					
9	K	131401102	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 5 přes 100 do 1 000 m3	m3	225,781	405,00	91 441,31	CS ÚRS 2018 01
	W		z toho 30%		225,781			
	W		752,602*0,3					
10	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	165,931	155,00	25 719,31	CS ÚRS 2018 01
	W		pro vybourání stávajících konstrukcí-do 100 m3=100%		81,640			
	W		13,0*3,14*2,0					
	W		nepažená jáma=16%		84,291			
	W		752,602*0,7*0,16		165,931			
	W		Součet		36,125	205,00	7 405,63	CS ÚRS 2018 01
11	K	161101152	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	36,125	205,00	7 405,63	CS ÚRS 2018 01
	W		nepažená jáma=16%		36,125			
	W		752,602*0,3*0,16					
12	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	887,482	40,00	35 499,28	CS ÚRS 2018 01
	W		pro vybourání stávajících konstrukcí		81,640			
	W		13,0*3,14*2,0		53,240			
	W		odtěžení násypu nad stávajícím vodojemem					
	W							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			nepažená jáma					
WV			752,602		752,602			
WV			Součet		887,482			
13	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	43,605	185,00	8 066,93	CS ÚRS 2018 01
WV			pro nový násyp na střeše akumulace					
WV			14,25*10,2*0,3		43,605			
14	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	87,210	175,00	15 261,75	CS ÚRS 2018 01
WV			43,605*2		87,210			
15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	637,753	225,00	143 494,43	CS ÚRS 2018 01
WV			přebytek					
WV			odtěžení násypu nad stávajícím vodojemem					
WV			53,24		53,240			
WV			vytlačená kubatura konstrukcí					
WV			11,8*15,15*2,55		455,864			
WV			5,7*6,1*3,7		128,649			
WV			Součet		637,753			
16	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	5 739,777	15,00	86 096,66	CS ÚRS 2018 01
WV			do 20 km					
WV			637,753*9		5 739,777			
17	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	887,482	65,00	57 686,33	CS ÚRS 2018 01
WV			pro vybourání stávajících konstrukcí					
WV			13,0*3,14*2,0		81,640			
WV			odtěžení násypu nad stávajícím vodojemem					
WV			53,24		53,240			
WV			nepažená jáma					
WV			752,602		752,602			
WV			Součet		887,482			
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	637,753	15,00	9 566,30	CS ÚRS 2018 01
WV			637,753		637,753			
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	1 211,731	152,95	185 334,26	CS ÚRS 2018 01
WV			637,753*1,9		1 211,731			
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	249,729	110,00	27 470,19	CS ÚRS 2018 01
WV			výkop-vytl.kubatura					
WV			834,242		834,242			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-11,8*15,15*2,55		-455,864			
	VV		-5,7*6,1*3,7		-128,649			
	VV		Součet		249,729			
21	K	181111111	Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	370,000	25,00	9 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		srovnání po stavbě		370,000			
	VV		600,0-230,0					
22	K	181301103	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	230,000	75,00	17 250,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		kolem stavby		230,000			
	VV		230,0					
23	K	181301105	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	145,350	105,00	15 261,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		na střeše akumulace-ručně		145,350			
	VV		14,25*10,2					
24	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševev včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	745,350	35,00	26 087,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		na střeše akumulace-ručně		145,350			
	VV		14,25*10,2					
	VV		kolem stavby		600,000			
	VV		600,0		745,350			
	VV		Součet		145,350	30,00	4 360,50	CS ÚRS 2018 01
25	M	00572510	osivo pro vegetační střechy směs bylín a tráv	m2	145,350			
	VV		na střeše akumulace-		145,350			
	VV		14,25*10,2					
26	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	12,000	115,00	1 380,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		kolem stavby		12,000			
	VV		600,0*0,02					
27	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	228,600	10,00	2 286,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		trávník		75,000			
	VV		5,0*7,5*2		153,600			
	VV		(15,0+21,2+15,0)*3,0		228,600			
	VV		Součet					
D	2		Zakládání				466 455,33	
28	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2	183,800	36,50	6 708,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		zelená střecha		79,800			
	VV		(0,5+0,4+0,5)*57,0		104,000			
	VV		základ pod gabiony		183,800			
	VV		2,0*52,0					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	69311070	geotextilie netkaná PP 400g/m2	m2	202,180	34,12	6 898,38	CS ÚRS 2018 01
			183,8*1,1		202,180			
30	K	21314111	Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m	m2	495,385	22,50	11 146,16	CS ÚRS 2018 01
			skladba A-dno AN-3x					
			15,15*10,9		165,135			
			165,125*2		330,250			
			Součet		495,385			
31	M	693R-110.8	geotextilie netkaná PP 700 g/m22, tažnost min. 100%, pevnost min. 25 kN/m2, odolnost proti prolínání 4,5 kN	m2	198,162	63,53	12 589,23	
			165,135*1,2		198,162			
32	M	283R-231.1	folie LDPE separační tl. 1,0 mm, pevnost v tahu 3 MPa	m2	396,300	61,80	24 491,34	
			skladba A-dno AN-2x					
			165,125*2*1,2		396,300			
33	K	21331142	Polštáře zhutněné pod základy ze šterkopisků netříděného	m3	84,470	925,00	78 134,75	CS ÚRS 2018 01
			dno výkopu					
			17,05*13,7*0,2		46,717			
			8,9*9,2*0,2		16,376			
			Mezisoučet		63,093			
			pod desku vstupu a schodiště					
			(2,52+6,9)*0,2		1,884			
			Součet		64,977			
			nehomogenní dno-zvětšená tloušťka					
			64,977*1,3		84,470			
			Součet		84,470			
34	K	R-211-531.1	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3	40,625	1 035,00	42 046,88	
			drenáž základů					
			0,2*0,5*75,0		7,500			
			drenáž-gabiony					
			1,0*1,0*0,5*52,0		26,000			
			drenáž-zelená střecha					
			0,5*0,25*57,0		7,125			
			Součet		40,625			
35	K	R-212-755.2	Trativody z drenážních trubek z vysokopevnostního PP SN 12 DN 100 mm perforovaných	m	184,000	205,00	37 720,00	
			drenáž základů					
			75,0		75,000			
			drenáž-gabiony					
			52,0		52,000			
			zelená střecha					
			57,0		57,000			
			Součet		184,000			
36	K	R-213-311.1	Polštáře zhutněné pod základy z kameniva hrubého drceného, frakce 16 - 32 mm	m3	5,181	1 305,00	6 761,21	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	W		skladba L					
	W		pod desku vstupu a schodiště					
	W		(2,52+6,9)*0,55		5,181			
37	K	273313611	Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20-XC2-Dmax 16-S3	m3	33,320	2 400,00	79 968,00	CS ÚRS 2018 01
	W		podkladní beton					
	W		skladba A-dno AN					
	W		15,15*10,9*0,15		24,770			
	W		skl.B-zesílené dno jímek					
	W		6,0*2,0*0,15		1,800			
	W		skladba J-suterén AK					
	W		7,2*6,25*0,15		6,750			
	W		Součet		33,320			
38	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30-XC4,XF3-Dmax 16-S3	m3	2,826	2 650,00	7 488,90	CS ÚRS 2018 01
	W		skladba L					
	W		pod desku vstupu a schodiště					
	W		(2,52+6,9)*0,3		2,826			
39	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2	20,370	705,00	14 360,85	CS ÚRS 2018 01
	W		podkladní beton					
	W		skladba A-dno AN					
	W		(15,15+10,9)*2*0,15		7,815			
	W		skl.B-zesílené dno jímek					
	W		(6,0+2,0)*2*0,15		2,400			
	W		skladba J-suterén AK					
	W		(7,2+6,25)*2*0,15		4,035			
	W		skladba L					
	W		(2,1+1,2)*2*0,3		1,980			
	W		(5,7+1,2)*2*0,3		4,140			
	W		Součet		20,370			
40	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2	20,370	110,00	2 240,70	CS ÚRS 2018 01
	W		20,37		20,370			
41	K	279113154	Základové zdi z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 25/30, tloušťky zdíva přes 250 do 300 mm	m2	71,625	1 325,00	94 903,13	CS ÚRS 2018 01
	W		(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*1,5		71,625			
42	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebor z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,130	35 850,00	40 510,50	CS ÚRS 2018 01
	W		tvarovky					
	W		1,076*1,05		1,130			
43	K	272362021	Výztuž základů kleneb ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,012	40 550,00	486,60	CS ÚRS 2018 01
	W		skladba L					
	W		pod desku vstupu a schodiště					
	W		(2,52+6,9)*1,3*0,001		0,012			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				849 208,39	
44	K	311101211	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zatolmených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bedněni při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 m ²	m	9,000	115,00	1 035,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		skladba D-stěny s gabionem					
	VV		odvodnění-trubky PP DN 50,dl.450 mm osadit po 3000 mm		9,000			
	VV		0,45*20					
45	M	286R-111.1	trubka odpadní pro odvodnění bez hrdla DN 50,dl. 450 mm	kus	20,000	45,00	900,00	
	VV		20,0		20,000			
46	K	311101212	Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků v betonových zdech nosných z monolitického betonu a železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, zatolmených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění v bedněni při betonáži, vnější průřezové plochy přes 0,02 do 0,05 m ²	m	1,300	125,00	162,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		chránička pro chrlič v gabionovém obkladu		1,300			
	VV		2*0,65					
47	M	28619324	trubka kanalizační PE-HD D 160mm	m	1,300	505,00	656,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,65*2		1,300			
48	K	317322611	Římsy nebo žlabové římsy z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37-XC4,XF3-Dmax 16-S3	m ³	6,060	3 500,00	21 210,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		římisa vodojemu		6,060			
	VV		((0,375*0,2)+(0,335*0,175))*45,35					
49	K	317351105	Bednění klenbových pásů, říms nebo překládů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou zřízení	m ²	104,305	805,00	83 965,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,5+0,15+0,5)*45,35*2		104,305			
50	K	317351106	Bednění klenbových pásů, říms nebo překládů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou odstranění	m ²	104,305	155,00	16 167,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		104,305		104,305			
51	K	317361821	Výztuž překládů, říms, žlabů, žlabových říms, klenbových pásů z betonařské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	1,114	33 500,00	37 319,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,114		1,114			
52	K	R-317-901.1	Dodávka a montáž kotevního prvku K1 pro římsu-PL.80x10+PL140x10+kotevní šroub M24 (vč.matice a podložky),tř.70,hmotnost 6,25 kg	kus	50,000	855,00	42 750,00	
	VV		50,0		50,000			
53	K	327215311	Obklady opěrných zdí z drátokamenných košů (gabionů) tloušťky do 0,5 m z lomového kamene neupraveného vyplňového na suchu ze svařovaných panelů z ocelových sítí s povrchovou úpravou galfan	m ³	35,813	5 650,00	202 343,45	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			skladba D-stěny s gabionem					
VV			(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*2,5*0,3		35,813			
54	K	342244251	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdici PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	4,920	755,00	3 714,60	CS ÚRS 2018 01
VV			vstup do nádrží					
VV			2,05*2,4		4,920			
55	K	R-311-237.3	Zdivo jednovrstvé z cihel broušených na zdici pěnu (R=3,82 mZK/W) tl zdiva 440 mm	m2	153,890	1 825,00	280 849,25	
VV			(5,7+6,1+5,7)*3,8		66,500			
VV			(2,1+6,1+2,1)*2,1		21,630			
VV			(6,1+5,7)*2*3,0		70,800			
VV			-1,2*2,1*2		-5,040			
VV			Součet		153,890			
56	K	317121101	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm	kus	6,000	195,00	1 170,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3+3		6,000			
57	M	59321071	překlad železobetonový RZP 149x14x14 cm	kus	6,060	238,00	1 442,28	CS ÚRS 2018 01
VV			6*1,01		6,060			
58	K	R-327-360.1	Výztuž opěrných zdí -kotevní gabionů z oceli S 235JR,S355J2+N-sloupky z HEA 120,kotevní desky z plechu-celkem 2820,0 kg	t	2,820	55 150,00	155 523,00	
VV			dodávka,montáž a osazení					
VV			kotvení podezdívky					
VV			typ a-prut 93 ks+deska 93 ks,typ b-prut 49 ks+deska 49 ks,typ c-deska 98 ks+výztuha					
VV			49 ks,sloupky-typ d-49 ks,dl.2215 mm+deska 49 ks					
VV			pozink.šroub M12x60,mat.8.8,vč.matic a podložky-392 ks					
VV			chem.kotva pr.25 mm,hl.210 mm-49 ks					
VV			chem.kotva pr.18 mm,hl.210 mm-186 ks+kotevní šroub M 16x300 mm					
VV			2,820		2,820			
D	38		Různé kompletní konstrukce				2 528 961,26	
59	K	R-380-326.1	Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a bednění se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30-XC3,XF1-Dmax 16-S3 , tl. přes 300 mm	m3	218,386	3 450,00	753 431,70	
VV			dna					
VV			15,15*11,35*0,4		68,781			
VV			(0,5+1,4)/2*0,7*(2,2+6,7+2,2)		7,382			
VV			7,0*6,15*0,4		17,220			
VV			Mezisosoučet		93,383			
VV			stěny					
VV			(14,25+10,9)*2*0,35*4,15		73,061			
VV			10,2*0,35*3,3		11,781			
VV			10,2*0,55*0,7		3,927			
VV			(5,7+6,1+5,7)*0,45*3,05		24,019			
VV			6,1*0,45*4,45		12,215			
VV			Mezisosoučet		125,003			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		218,386			
60	K	380356231	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných zřízení	m2	619,659	1 225,00	759 082,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		dna		21,200			
	VV		(15,15+11,35)*2*0,4		9,884			
	VV		(2,33+1,2)*2*0,7*2		10,520			
	VV		(7,0+6,15)*2*0,4		41,604			
	VV		Mezisoučet					
	VV		stěny		208,745			
	VV		(14,25+10,9)*2*4,15		221,760			
	VV		(6,6+10,2)*2*3,3*2		71,980			
	VV		(5,7+6,1)*2*3,05		61,000			
	VV		(4,8+5,2)*2*3,05		8,540			
	VV		6,1*(4,45-3,05)		6,030			
	VV		(1,85+1,5)*2*0,45*2		578,055			
	VV		Mezisoučet		619,659			
	VV		Součet					
61	K	380356232	Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných z betonu prostého nebo železového ploch rovinných odstranění	m2	619,659	225,00	139 423,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		Součet		619,659			
62	K	380361006	Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	23,050	34 450,00	794 072,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		akumulační nádrž		18,250			
	VV		18,25					
	VV		armaturní komora		4,800			
	VV		4,8		23,050			
	VV		Součet					
63	K	R-380-902.4	Dodávka a montáž distančního žebříku výšky 210 mm,dl.2,0 m,hmotnost 0,9 kg	kus	145,000	229,50	33 277,50	
	VV		akumulace		145,000			
	VV		145,0					
64	K	R-380-902.5	Dodávka a montáž distančního žebříku výšky 260 mm,dl.2,0 m,hmotnost 0,95 kg	kus	95,000	242,25	23 013,75	
	VV		akumulace		95,000			
	VV		95,0					
65	K	R-380-902.6	Dodávka a montáž distančního žebříku výšky 300 mm,dl.2,0 m,hmotnost 1,2 kg	kus	11,000	306,00	3 366,00	
	VV		armaturní komora		11,000			
	VV		11,0					
66	K	R-380-902.7	Dodávka a montáž distančního žebříku výšky 320 mm,dl.2,0 m,hmotnost 1,45 kg	kus	63,000	369,75	23 294,25	
	VV		armaturní komora		63,000			
	VV		63,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	4		Vodorovné konstrukce				815 189,90	
67	K	411133902	Montáž stropních panelů z předpjatého betonu bez závěsných háků, v budovách výšky do 18 m, hmotnosti přes 1,5 do 3 t	kus	26,000	1 205,00	31 330,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		14*12		26,000			
68	M	59346863	panel stropní předpjatý 100x119x25 cm, 10 + 2	m	65,760	2 300,00	151 248,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,48*12		65,760			
69	M	593R-468.6	panel stropní předpjatý 100x119x26,5 cm, 10 + 2	m	96,320	2 305,00	222 017,60	
	VV		6,88*14		96,320			
70	K	411321414	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 25/30-XC3, XF1-Dmax 16-S3	m3	15,533	2 850,00	44 269,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		skladba E-membrána, spádová vrstva tl.50-150 mm		15,533			
	VV		14,25*10,9*0,1					
71	K	411324646	Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavíc hřibových sloupů tř. C 30/37-XC4, XF3-Dmax 16-S3	m3	12,770	3 185,00	40 672,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		stropní monol.desky					
	VV		14,25*2,15*0,3		9,191			
	VV		-2,42*1,1*0,3*2		-1,597			
	VV		stropní deska pod terasou					
	VV		8,45*2,45*0,25		5,176			
	VV		Součet		12,770			
72	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2	5,030	595,00	2 992,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		skladba E-membrána, spádová vrstva tl.50-150 mm					
	VV		(14,25*10,9)*2*0,1		5,030			
73	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2	5,030	110,00	553,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		5,03		5,030			
74	K	411351021	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm zřízení	m2	19,539	605,00	11 821,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		stropní monol.desky					
	VV		(14,25*2,15)*2*0,3		9,840			
	VV		(2,42*1,1)*2*0,3*2		4,224			
	VV		stropní deska pod terasou					
	VV		(8,5*2,45)*2*0,25		5,475			
	VV		Součet		19,539			
75	K	411351022	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 25 do 50 cm odstranění	m2	19,539	110,00	2 149,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,539		19,539			
76	K	411354315	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm zřízení	m2	93,648	220,00	20 602,56	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro bourání stropů stávajícího vodojemu					
	VV		2,9*2,9*3,14		26,407			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			armaturní komory		14,448			
VV			2,8*2,58*2		1,995			
VV			1,05*1,9					
VV			nový strop		30,638			
VV			14,25*2,15		20,160			
VV			8,4*2,4		93,648			
VV			Součet					
77	K	411354316	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 cm odstranění	m2	93,648	50,00	4 682,40	CS ÚRS 2018 01
VV			93,648					
78	K	411361821	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,780	35 500,00	27 690,00	CS ÚRS 2018 01
VV			stropní deska pod vstupem do akumulace		0,339			
VV			0,339					
VV			stropní deska pod terasou		0,441			
VV			0,441					
VV			Součet		0,780			
79	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trémových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavíc hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KAR1	t	1,677	34 800,00	58 359,60	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba E-membrána		1,615			
VV			14,25*10,9*1,3*0,008					
VV			stropní deska pod vstupem do akumulace		0,062			
VV			0,062					
VV			Součet		1,677			
80	K	R-380-902.1	Dodávka a montáž distančního žebříku výšky 140 mm, hmotnost 0,7 kg	kus	15,000	178,50	2 677,50	
VV			stropní deska pod terasou					
VV			15,0					
81	K	R-380-902.3	Dodávka a montáž distančního žebříku výšky 190 mm, hmotnost 0,7 kg	kus	10,000	178,50	1 785,00	
VV			stropní deska pod vstupem do akumulace					
VV			10,0					
82	M	548R-791.1	Trn kotevní R 20, vrť pr. 25 mm, hl. 250 mm - lepicí 2komponent. hmota na bázi epoxid. pryskyřice pro těžké kotvení v betonu s trhlínami	kus	10,000	705,00	7 050,00	
VV			stropní deska pod terasou					
VV			10,0					
83	M	548R-791.2	Montáž a dodávka úložné pásoviny PL 50 x 10, dl. 1,57 m - hmotnost 6,17 kg	kus	2,000	844,00	1 688,00	
VV			stropní deska pod vstupem do akumulace					
VV			2,0					
84	M	548R-791.3	Montáž a dodávka podkladního plechu PL 125 x 20, dl. 0,3 m - hmotnost 5,89 kg	kus	10,000	805,00	8 050,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			stropní deska pod vstupem do akumulace		10,000			
VV			10,0					
85	K	413941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků ve střepech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo výšky do 220 mm	t	2,745	8 950,00	24 567,75	CS ÚRS 2018 01
VV			I č.200-přefa stropy					
VV			5,8*2*26,2*0,001		0,304			
VV			4,75*3*26,2*0,001		0,373			
VV			Mezisoučet		0,677			
VV			Z/8-I č.140					
VV			2,1*14,3*2*0,001		0,060			
VV			Z/9-I č.180					
VV			5,5*21,9*1*0,001		0,120			
VV			stropní deska pod vstupem do akumulace					
VV			I č.260					
VV			13,8*3*41,9*0,001		1,735			
VV			IPE č.200					
VV			1,705*4*22,4*0,001		0,153			
VV			Součet		2,745			
86	M	130R-107.4	ocel profilová IPE 140 jakost 11 375-žárový pozink a nátěr	t	0,061	35 500,00	2 165,50	
VV			Z/8-I č.140					
VV			2,1*14,3*2*0,001*1,02		0,061			
87	M	130R-107.5	ocel profilová IPE 180 jakost 11 375-žárový pozink a nátěr	t	0,123	35 800,00	4 403,40	
VV			Z/9-I č.180					
VV			5,5*21,9*1*0,001*1,02		0,123			
88	M	13010752	ocel profilová IPE 200 jakost 11 375	t	0,847	25 500,00	21 598,50	CS ÚRS 2018 01
VV			(0,677+0,153)*1,02		0,847			
89	M	130R-107.2	ocel profilová I 260 jakost 11 375	t	1,770	26 500,00	46 905,00	
VV			1,735*1,02		1,770			
90	K	417321616	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 30/37	m3	7,590	3 250,00	24 667,50	CS ÚRS 2018 01
VV			V1					
VV			0,4*0,3*16,4		1,968			
VV			V2					
VV			0,25*0,55*11,4		1,568			
VV			0,15*0,3*11,4		0,513			
VV			V3					
VV			0,4*0,4*13,4		2,144			
VV			V4					
VV			0,25*0,4*11,4		1,140			
VV			0,15*0,15*11,4		0,257			
VV			Součet		7,590			
91	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení	m2	42,220	455,00	19 210,10	CS ÚRS 2018 01
VV			V1					
VV			2*0,3*16,4		9,840			
VV			V2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			(0,3+0,25+0,55)*11,4		12,540			
WV		V3						
WV			2*0,4*13,4		10,720			
WV		V4						
WV			(0,15+0,25+0,4)*11,4		9,120			
WV		Součet			42,220			
92	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	42,220	110,00	4 644,20	CS ÚRS 2018 01
WV			42,22					
93	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,777	35 250,00	27 389,25	CS ÚRS 2018 01
WV		V1-V4						
WV			0,706*1,1		0,777			
D	61		Úprava povrchů vnitřních				126 924,36	
94	K	611131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stropů	m2	58,269	80,00	4 661,52	CS ÚRS 2018 01
WV		AK+sklad						
WV			5,2*4,8*2		49,920			
WV			vstupy do nádrží					
WV			2,53*1,65*2		8,349			
WV		Součet			58,269			
95	K	612131101	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	168,304	50,00	8 415,20	CS ÚRS 2018 01
WV		arm.komora						
WV			(5,2+4,8)*2*3,8		76,000			
WV			sklad nářadí					
WV			(5,2+4,8)*2*3,0		60,000			
WV			vstupy do nádrží					
WV			(2,1+2,53+2,1)*2,4*2		32,304			
WV		Součet			168,304			
96	K	611321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková vodorovných konstrukcí stropů rovných	m2	49,920	455,00	22 713,60	CS ÚRS 2018 01
WV		AK+sklad						
WV			5,2*4,8*2		49,920			
97	K	611321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 1 započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	99,840	50,00	4 992,00	CS ÚRS 2018 01
WV			49,92*2		99,840			
98	K	612321141	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn	m2	136,000	355,00	48 280,00	CS ÚRS 2018 01
WV		arm.komora						
WV			(5,2+4,8)*2*3,8		76,000			
WV			sklad nářadí					
WV			(5,2+4,8)*2*3,0		60,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		136,000			
99	K	612321191	Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	272,000	45,00	12 240,00	CS ÚRS 2018 01
VV			136,0*2		272,000			
100	K	611331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková písti hlazená vodrových konstrukcí stropů rovných	m2	8,349	465,00	3 882,29	CS ÚRS 2018 01
VV			vstupy do nádrží		8,349			
VV			2,53*1,65*2		8,349			
101	K	611331191	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů	m2	16,698	55,00	918,39	CS ÚRS 2018 01
VV			8,349*2		16,698			
102	K	612331141	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štku do 3 mm štuková písti hlazená v svislých konstrukcí stěn	m2	32,304	365,00	11 790,96	CS ÚRS 2018 01
VV			vstupy do nádrží		32,304			
VV			(2,1+2,53+2,1)*2,4*2		32,304			
103	K	612331191	Omítka cementová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn	m2	64,608	50,00	3 230,40	CS ÚRS 2018 01
VV			32,304*2		64,608			
104	K	612381021	Omítka tenkovrstvá minerální vnitřních ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm v svislých konstrukcí stěn v podlaží i na schodišti	m2	20,000	290,00	5 800,00	CS ÚRS 2018 01
VV			arm.komora-do výšky 1,0 m		20,000			
VV			(5,2+4,8)*2*1,0		20,000			
D	62		Úprava povrchů vnějších				170 881,79	
105	K	622131101	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřík nanášený ručně celoplošně stěn	m2	179,335	50,00	8 966,75	CS ÚRS 2018 01
VV			(5,7+6,1+5,7)*7,65		133,875			
VV			vstup do nádrží		24,720			
VV			(2,1+6,1+2,1)*2,4		24,720			
VV			terasa		20,740			
VV			6,1*3,4		179,335			
VV			Součet		179,335			
106	K	622131121	Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	179,335	45,00	8 070,08	CS ÚRS 2018 01
VV			(5,7+6,1+5,7)*7,65		133,875			
VV			vstup do nádrží		24,720			
VV			(2,1+6,1+2,1)*2,4		24,720			
VV			terasa		20,740			
VV			6,1*3,4		179,335			
VV			Součet		179,335			
107	K	622142001	Potážení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtláčením do tmele stěn	m2	179,335	215,00	38 557,03	CS ÚRS 2018 01
VV			(5,7+6,1+5,7)*7,65		133,875			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	W		vstup do nádrží		24,720			
	W		(2,1+6,1+2,1)*2,4					
	W		terasa		20,740			
	W		6,1*3,4		179,335			
	W		Součet					
108	K	622321121	Omítka vápenocementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěh	m2	179,335	335,00	60 077,23	CS ÚRS 2018 01
	W		(5,7+6,1+5,7)*7,65		133,875			
	W		vstup do nádrží		24,720			
	W		(2,1+6,1+2,1)*2,4					
	W		terasa		20,740			
	W		6,1*3,4		179,335			
	W		Součet					
109	K	622511111	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn sokl	m2	16,950	479,00	8 119,05	CS ÚRS 2018 01
	W		(5,7+6,1+5,7)*0,5		8,750			
	W		vstup do nádrží		5,150			
	W		(2,1+6,1+2,1)*0,5					
	W		terasa		3,050			
	W		6,1*0,5		16,950			
	W		Součet					
110	K	622531021	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn	m2	162,385	290,00	47 091,65	CS ÚRS 2018 01
	W		179,335-16,95		162,385			
D	63		Podlahy a podlahové konstrukce				203 079,35	
111	K	631311214	Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30-XC3-Dmxx 16-53	m3	16,725	3 450,00	57 701,25	CS ÚRS 2018 01
	W		skladba A-dno AN-spádová mazanina		9,450			
	W		67,5*2*0,07					
	W		skladba B-jímky		0,392			
	W		2,8*2*0,07					
	W		skladba C-podklad pod zákl.bloky		1,671			
	W		(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*0,35*0,1					
	W		skladba J-podlaha suterénu		1,638			
	W		5,25*5,2*0,06					
	W		skladba G-podlaha terasy a vyhlídky		3,574			
	W		(16,64+34,41)*0,07		16,725			
	W		Součet					
112	K	631319171	Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložním výztuže nebo pletiva pro tl. obou vrstev mazaniny přes 50 do 80 mm	m3	3,574	305,00	1 090,07	CS ÚRS 2018 01
	W		skladba G-podlaha terasy a vyhlídky					
	W		(16,64+34,41)*0,07		3,574			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,531	32 150,00	17 071,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		skladba G-podlaha terasy a vyhlídky (16,64+34,41)*1,3*0,008		0,531			
114	K	R-632-451.1	Potěr pískocementový běžný tl. přes 10 do 20 mm tř. C 25/30 -XC3-Dmax 16-S3	m2	51,050	565,00	28 843,25	
	VV		skladba G-podlaha terasy a vyhlídky 16,64+34,41		51,050			
115	K	R-632-451.4	Potěr pískocementový běžný tl. přes 30 do 40 mm tř. C 25/30 -XC3-Dmax 16-S3	m2	23,920	605,00	14 471,60	
	VV		skladba I-podlaha přízemí arm.komory+vstupy do AN 18,72+5,2		23,920			
116	K	R-632-451.5	Potěr pískocementový běžný tl. přes 40 do 50 mm tř. C 25/30 -XC3-Dmax 16-S3	m2	180,285	365,00	65 804,03	
	VV		skladba H-podlaha AK v patře 5,2*4,8		24,960			
	VV		skladba E-membrána 14,25*10,9		155,325			
	VV		Součet		180,285			
117	K	637111111	Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku tl. 100 mm	m2	28,500	120,00	3 420,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*57,0		28,500			
118	K	63721122	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm	m2	28,500	515,00	14 677,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		0,5*57,0		28,500			
D	8		Trubní vedení				32 310,00	
119	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	4,000	1 550,00	6 200,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		čerpací studna-2 kusy=4 skruže		4,000			
	VV		4,0		4,040	1 750,00	7 070,00	CS ÚRS 2018 01
120	M	59225105	dílec betonový pro studny D 80 x 100 x 9 cm	kus	4,040			
	VV		4*1,01		4,040	1 855,00	14 840,00	CS ÚRS 2018 01
121	K	895170101	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 pro napojení potrubí D 80/110	kus	8,000			
	VV		8,0		8,000	525,00	4 200,00	CS ÚRS 2018 01
122	K	895170131	Drenážní šachta z polypropylenu PP DN 300 poklop plastový (pro zatížení) pochůzí (1,5 t)	kus	8,000			
	VV		8,0		8,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				271 298,29	
123	K	933901111	Zkoušky objektů a vymývání provedení zkoušky vodotěsnosti betonové nádrže jakéhokoliv druhu a tvaru, o obsahu do 1000 m3	m3	400,000	35,00	14 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		200,0*2		400,000			
124	M	08211321	voda pitná pro ostatní odběratele	m3	400,000	31,50	12 600,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		400,0		400,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
125	K	933901311	Zkoušky objektů a vymývání naplnění a vyprázdnění nádrže pro účely vymývací (proplachovací) o obsahu do 1000 m3	m3	400,000	50,00	20 000,00	CS ÚRS 2018 01
			400,0		400,000			
126	K	952903112	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m	m2	255,360	85,00	21 705,60	CS ÚRS 2018 01
			14,25*10,6		151,050			
			5,7*6,1*3		104,310			
			Součet		255,360			
127	K	952903119	Vyčištění objektů čistíren odpadních vod, nádrží, žlabů nebo kanálů Příplatek k ceně za vyčištění prostorů v přes 3,5 m	m2	34,770	35,00	1 216,95	CS ÚRS 2018 01
			5,7*6,1*1		34,770			
128	K	95331125	Vložky vislé do dilatačních spár z desek na bázi dřeva včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu izolační dřevocementové tl. 50 mm	m2	21,110	490,00	10 343,90	CS ÚRS 2018 01
			věnce V1-V4		4,920			
			0,3*16,4		6,270			
			0,55*11,4		5,360			
			0,4*13,4		4,560			
			0,4*11,4		21,110			
			Součet		21,110			
129	K	953342123	Vložky vislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdívu přes 20 do 30 mm	m2	36,900	225,00	8 302,50	CS ÚRS 2018 01
			dilat.spára mezi komorami					
			1PP		25,200			
			25,2					
			venkovní schody		4,600			
			4,6					
			1NP		6,200			
			6,2					
			dilatace římsy		0,900			
			0,9		36,900			
			Součet		36,900			
130	K	953943112	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 1 do 5 kg/kus	kus	34,000	165,00	5 610,00	CS ÚRS 2018 01
			průvětrníky					
			16*18		34,000			
131	M	55341427	miřížka větrací nerezová 150 x 150 se síťovinou	kus	18,000	300,00	5 400,00	CS ÚRS 2018 01
			Z/2					
			18,0		18,000			
132	M	553R-414.7	miřížka větrací nerezová 150 x 150 s klapkami + ovládání pádkovým táhlem	kus	16,000	1 050,00	16 800,00	
			Z/1					
			16,0		16,000			
133	K	953943113	Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekaných kapes zdíva, se zajištěním polohy se zalitím maltou cementovou, hmotnosti přes 5 do 15 kg/kus	kus	2,000	1 411,76	2 823,52	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
VV			chřílče					
VV			2,0		2,000			
134	M	283R-427.1	balkonový chřílč s integrovaným PVC límcem D 110,dl.750 mm	kus	2,000	1 929,41	3 858,82	
VV			zelená střecha					
VV			2,0		2,000			
135	K	953945211	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 8, délka 100 mm	kus	16,000	126,50	2 024,00	CS ÚRS 2018 01
VV			schodiště					
VV			16,0		16,000			
136	K	953945222	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 10, délka 130 mm	kus	20,000	164,00	3 280,00	CS ÚRS 2018 01
VV			Z/7					
VV			20,0		20,000			
137	K	953945231	Kotvy mechanické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene pro těžká kotvení, velikost M 12, délka 135 mm	kus	40,000	182,00	7 280,00	CS ÚRS 2018 01
VV			schodiště					
VV			40,0		40,000			
138	K	R-953-101.1	Dilatační spára -trvale elast.hm.-pro pohyb.spáry na bázi polyuretanu +kruh.těsnící profil z polyet.pěny D=30mm s uzavř.buňkami	m	67,000	375,00	25 125,00	
VV			deska z extrudovaného polyst.tl.25 mm dodána zvlášť					
VV			dilat.spára mezi komorami					
VV			1PP					
VV			30,1		30,100			
VV			venkovní schody					
VV			6,5		6,500			
VV			1NP					
VV			21,3		21,300			
VV			dilatace římsy					
VV			9,1		9,100			
VV			Součet		67,000			
139	K	R-953-101.4	Spáry v mazanině-trvale elast.těsn.hmota pro pohyblivé spáry (atest pitná voda)1-komponent.tmel na bázi silikonkaučuku	m	67,000	200,00	13 400,00	
VV			67,0		67,000			
140	K	R-953-101.5	Pracovní spára-těsnící plech z plechu BK výšky 160 mm,tl.0,6 mm s bitumen.vrstvou modif.kaučukem a folii.s fixovací perfor.základnou,vč.modifik.kaučukem a ochr.folii injekt.hadička 12/6 s přísl.	m	98,000	345,00	33 810,00	
VV			armaturní komora					
VV			76,0+22,0		98,000			
141	K	R-953-101.8	Plánovaná spára-prvek ABS z křížového a těsnícího profilu pro stěnu tl.350 mm z plechu tl.min.0,7 mm,oboustr.potažený bitumen.mat.modifik.kaučukem a ochr.folii a z plech+trapéz.lišta +distanční prut	m	36,000	530,00	19 080,00	
VV			obvodové stěny					
VV			36,0		36,000			
142	K	R-953-945.1	Kotvy mechanické pozinkované M 8 x50 mm pro střední zatížení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru pr.14 mm,hl.60 mm	kus	172,000	65,00	11 180,00	
VV			Z/6					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	WV		60,0		60,000			
	WV		Z/7					
	WV		8,0		8,000			
	WV		Z/10					
	WV		104,0		104,000			
	WV		Součet		172,000			
143	K	R-953-946.1	Kotvy mechanické z nerezové oceli A4 (1.4401) M 8 dl 50 mm pro těžká kotvení do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru pr.14 mm, hl.56 mm	kus	80,000	305,00	24 400,00	
	WV		Z/4					
	WV		32,0		32,000			
	WV		Z/5					
	WV		48,0		48,000			
	WV		Součet		80,000			
144	K	R-953-961.2	Kotvy chemické -pozinkovaný šroub M 8 x110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru pr.10 mm, hl.120 mm	kus	12,000	139,00	1 668,00	
	WV		Z/6					
	WV		12,0		12,000			
145	K	R-954-111.1	Výplň dilatačních spár spárovým profilem výplňovým pr. 30 mm, vč.utěsnění trvale pružným tmelem	m	11,000	375,00	4 125,00	
	WV		6,0+5,0		11,000			
146	K	R-954-252.2	Montáž ostatních lišt dilatačních	m	11,000	65,00	715,00	
	WV		rohová					
	WV		5,0		5,000			
	WV		přímá					
	WV		6,0		6,000			
	WV		Součet		11,000			
147	M	590R-514.1	plechová poplastovaná krycí lišta rohová L 100/100 mm	m	6,000	150,00	900,00	
	WV		6,0		6,000			
148	M	590R-514.3	dilatační lišta přímá š.150 mm poplastovaný plech	m	6,000	185,00	1 110,00	
	WV		6,0		6,000			
149	M	590R-551.2	hmoždinka univerzální+navlečený vrut 4/30	sada	36,000	15,00	540,00	
	WV		16+20		36,000			
D	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				95 209,94	
150	K	935112111	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm	m	3,000	255,00	765,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		3,0		3,000			
151	M	592R-27.5	žlabovka betonová příkopová 500x500x130mm	m	3,000	305,00	915,00	
	WV		3,0		3,000			
152	K	935112911	Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm	m2	7,500	55,00	412,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		0,5*3,0*5		7,500			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
153	M	R-553-701	Prostupové těsnění mezikruží pro otvor DN 100-potrubi DN 50,těsnění LS 475-6 kusů	sada	4,000	3 633,62	14 534,48	
	VV		4,0		4,000			
154	M	R-553-711	Prostupové těsnění mezikruží pro otvor DN 150-potrubi DN 80,těsnění pryžové-sada 10 kusů	sada	1,000	4 421,58	4 421,58	
	VV		1,0		1,000			
155	M	R-553-712	Prostupové těsnění mezikruží pro otvor DN 170-potrubi DN 100,těsnění pryžové-sada 12 kusů	sada	1,000	4 943,22	4 943,22	
	VV		1,0		1,000			
156	M	R-553-704	Prostupové těsnění mezikruží pro otvor DN 200-potrubi DN 150,těsnění pryžové-sada 15 kusů	sada	4,000	5 832,78	23 331,12	
	VV		4,0		4,000			
157	M	R-553-705	Prostupové těsnění mezikruží pro otvor DN 220-potrubi DN 150,těsnění pryžové-sada 16 kusů	sada	2,000	6 380,88	12 761,76	
	VV		2,0		2,000			
158	M	R-553-702	Prostupové těsnění mezikruží pro otvor DN 250-potrubi DN 200,těsnění LS 475-19 kusů	kus	2,000	5 806,32	11 612,64	
	VV		2,0		2,000			
159	M	R-553-703	Prostupové těsnění mezikruží pro otvor DN 250-potrubi DN 200,těsnění LS 475-19 kusů	kus	2,000	5 806,32	11 612,64	
	VV		2,0		2,000			
160	M	R-553-801	Těsnící manžeta gumová s lemovací objímkou pro otvor DN 220-potrubi DN 200	sada	2,000	2 500,00	5 000,00	
	VV		pro VZT-plast.stěna		2,000			
	VV		2,0		2,000			
161	K	R-953-803	Zatěsnění otvoru DN 300,dl.450 mm montážní pěnou po vložení potrubí	kus	2,000	650,00	1 300,00	
	VV		VZT		2,000			
	VV		2,0		2,000			
162	K	R-953-804	Zatěsnění otvoru DN 200,dl.450 mm montážní pěnou po vložení potrubí	kus	2,000	550,00	1 100,00	
	VV		VZT		2,000			
	VV		2,0		2,000			
163	K	R-953-805	Zatěsnění otvoru DN 200,dl.300 mm montážní pěnou po vložení potrubí	kus	2,000	550,00	1 100,00	
	VV		VZT-strop		2,000			
	VV		2,0		2,000			
164	K	R-953-807	Zatěsnění otvoru ve ŽB stěně DN 80-150,dl.450 mm montážní pěnou po vložení potrubí	kus	4,000	350,00	1 400,00	
	VV		techn.potrubi		4,000			
	VV		4,0		4,000			
D	94		Lešení a stavební výtahy				77 415,78	
165	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	407,048	59,00	24 015,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		akumulace		142,163			
	VV		(5,5+13,8+17,15+13,8+5,5)*2,55					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
WV			8,1*0,85		6,885			
WV			arm.komora a vyhlídka		258,000			
WV			(6,7*8,1+6,7)*12,0		407,048			
WV			Součet					
166	K	941221211	Montáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112	m2	18 317,160	1,06	19 416,19	CS ÚRS 2018 01
WV			407,048*45		18 317,160			
167	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého pracovního s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. SW09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	407,048	30,50	12 414,96	CS ÚRS 2018 01
WV			407,048		407,048			
168	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce leškové podlahy do 1,9 m	m2	227,040	95,00	21 568,80	CS ÚRS 2018 01
WV			akumulace		134,640			
WV			6,6*10,2*2		81,900			
WV			AK		10,500			
WV			5,2*5,25*3		227,040			
WV			vstupy					
WV			2,5*2,1*2					
WV			Součet					
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				340 000,00	
169	K	R-953-901.1	Zakrytí strojnětechnologických zařízení po dobu stavebních prací-plachta vyztužená tkaninou,vč.odstranění	m2	500,000	25,00	12 500,00	
WV			500,0		500,000			
170	K	R-953-901.2	Zakrytí strojnětechnologických zařízení po dobu stavebních prací-dřevěné trámký a prkna na dočasné konstrukce,vč.odstranění	m3	5,000	2 500,00	12 500,00	
WV			5,0		5,000			
171	K	R-953-901.3	Pomocné práce zednické	hod	200,000	350,00	70 000,00	
WV			200,0		200,000			
172	K	R-953-901.4	Pomocné práce montážní	hod	250,000	350,00	87 500,00	
WV			250,0		250,000			
173	K	R-953-901.5	Pomocné práce bourací	hod	150,000	350,00	52 500,00	
WV			150,0		150,000			
174	K	R-953-901.6	Pomocné práce betonářské	hod	300,000	350,00	105 000,00	
WV			300,0		300,000			
D	96		Bourání konstrukcí				463 559,98	
175	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	3,536	2 500,00	8 840,00	CS ÚRS 2018 01
WV			bločky oplocení		1,296			
WV			0,3*0,3*0,6*24		1,440			
WV			0,5*0,3*0,6*16		0,800			
WV			2,0*0,5*0,8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		3,536			
176	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných 4+20+16	kus	40,000	205,00	8 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV					40,000			
177	K	966071821	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky do 1,6 m	m	67,000	70,00	4 690,00	CS ÚRS 2018 01
VV			67,0		67,000			
178	K	966071831	Rozebrání oplocení z pletiva ostnatého drátu, výšky do 2,0 m	m	201,000	5,00	1 005,00	CS ÚRS 2018 01
VV			201,0		201,000			
179	K	966073811	Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy jednotlivě přes 2 do 6 m2	kus	1,000	300,00	300,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1,0		1,000			
180	K	968072641	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy	m2	2,635	145,00	382,08	CS ÚRS 2018 01
VV			plastová stěna s polykarbonátovým sklem					
VV			1,55*1,7		2,635			
181	K	968072455	Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	1,440	355,00	511,20	CS ÚRS 2018 01
VV			0,8*1,8		1,440			
182	K	968082021	Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,340	205,00	479,70	CS ÚRS 2018 01
VV			0,8*1,8		1,440			
VV			dveře v plastové stěně		0,900			
VV			0,6*1,5		2,340			
VV			Součet					
183	K	976072231	Vybourání kovových madel, zábradlí, dvířek, zděří, kotevnic želez komínových a topných dvířek, ventilací apod., plochy do 0,30 m2, ze zdiva betonového	kus	9,000	55,00	495,00	CS ÚRS 2018 01
VV			průvětrníky					
VV			7,0		7,000			
VV			VZT					
VV			2,0		2,000			
VV			Součet		9,000			
184	K	R-976-072.1	Vybourání ocelových konstrukcí hmotnosti do 20 kg	t	0,200	45 000,00	9 000,00	
VV			krytí odpadní jímký					
VV			0,01		0,010			
VV			nerезový žebřík					
VV			0,02		0,020			
VV			krytí vstupního otvoru					
VV			0,02		0,020			
VV			nerезový plech pro přechod potrubí					
VV			0,03		0,030			
VV			ostatní ocelové konstr.					
VV			0,12		0,120			
VV			Součet		0,200			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
185	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3	87,240	4 925,00	429 657,00	CS ÚRS 2018 01
	W		nádrže					
	W		19,24+10,52+7,7+1,32		38,780			
	W		AK					
	W		3,12+2,34+30,8		36,260			
	W		opěrné zdi					
	W		(2,9*4,25*0,4)*2		9,860			
	W		vstupní schody					
	W		2,6*0,9*1,0		2,340			
	W		Součet		87,240			
							46 560,00	
D	97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
186	K	977151118	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 90 do 100 mm	m	3,200	2 300,00	7 360,00	CS ÚRS 2018 01
	W		pro nerazové potrubí					
	W		0,8*4		3,200			
187	K	977151123	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 130 do 150 mm	m	0,450	3 150,00	1 417,50	CS ÚRS 2018 01
	W		pro litinu					
	W		0,45		0,450			
188	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm	m	0,450	4 150,00	1 867,50	CS ÚRS 2018 01
	W		pro litinu					
	W		0,45		0,450			
189	K	977151126	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 200 do 225 mm	m	3,250	4 480,00	14 560,00	CS ÚRS 2018 01
	W		pro litinu					
	W		0,45*2		0,900			
	W		vrt DN 200-pro nerez					
	W		0,35*4		1,400			
	W		plast.stěna-pro VZT					
	W		0,05		0,050			
	W		VZT-suterén					
	W		0,45*2		0,900			
	W		Součet		3,250			
190	K	977151127	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 225 do 250 mm	m	2,300	4 790,00	11 017,00	CS ÚRS 2018 01
	W		pro nerez					
	W		0,8*2		1,600			
	W		0,35*2		0,700			
	W		Součet		2,300			
191	K	977151128	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 250 do 300 mm	m	0,900	5 340,00	4 806,00	CS ÚRS 2018 01
	W		pro VZT					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
	WV		0,45*2		0,900			
192	K	977151228	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) dvrchní (směrem vzhůru), průměru přes 250 do 300 mm	m	0,600	9 220,00	5 532,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		VZT-suterén		0,600			
	WV		0,3*2					
D	985		Sanace				306 379,44	
193	K	985121123	Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah vodou pod tlakem přes 1 250 do 2 500 barů	m2	191,000	345,00	65 895,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		skladba C-AN		71,625			
	WV		(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*1,5					
	WV		skladba D		119,375			
	WV		(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*2,5		191,000			
	WV		Součet					
194	K	985131311	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartači	m2	191,000	115,00	21 965,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		skladba C-AN		71,625			
	WV		(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*1,5					
	WV		skladba D		119,375			
	WV		(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*2,5		191,000			
	WV		Součet					
195	K	R-985-311.5	Vodotěsná a mrazuvzdorná povlaková stěrková hmota celk.tl 3,5 mm (spotřeba 5,6 kg/m2), atest na styk s pitnou vodou, s vysokou pevností ochrany betonu, vhodná pro stěrkování a stríhání	m2	326,392	445,00	145 244,44	
	WV		skladba A-dno AN		135,000			
	WV		67,5*2					
	WV		skladba B-jímky		0,392			
	WV		2,8*2*0,07					
	WV		skladba C-AN-pod terénem		71,625			
	WV		(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*1,5					
	WV		skladba D-stěny s gabionem		119,375			
	WV		(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*2,5		326,392			
	WV		Součet					
196	K	R-985-312.1	Speciální ochranný nátěr na beton dvojnásobný spotřeba 1,0 l/m2)-bez rozpouštědel, vodoodpudivý, propustný pro vodní páry	m2	70,000	532,50	37 275,00	
	WV		skladba F-podzemní část arm.komory		70,000			
	WV		(5,7+6,1+5,7)*4,0					
197	K	R-985-901	Odrhové zkoušky kvality podkladního betonu před sanací (po očištění)-pevnost v tahu povrch.vrstev prům.min.1,5 MPa,jednotlivě min.1,2 MPa	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	
	WV		soudržnost povrchové úpravy k podkladu		7,000			
	WV		7,0					
198	K	R-985-902	Odrhové zkoušky kvality přídržnosti sanační malty- prům.min.1,5 MPa,jednotlivě min.1,2 MPa	kus	7,000	2 500,00	17 500,00	
	WV		přídržnost povrchové úpravy k podkladu		7,000			
	WV		7,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
199	K	R-985-904	Průzkum,návrh,kontrola a revize sanace	komplet	1,000	1 000,00	1 000,00	
			1,0		1,000			
D	997		Přesun sutě				250 775,26	
200	K	997006007	Drcení stavebního odpadu z demolic s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtičích zařízení ze zdiva železobetonového nádrže	t	210,248	100,00	21 024,80	CS ÚRS 2018 01
			19,24+10,52+7,7+1,32		38,780			
			AK					
			3,12+2,34+30,8		36,260			
			opěrné zdi					
			(2,9*4,25*0,4)*2		9,860			
			vstupní schody					
			2,6*0,9*1,0		2,340			
			Součet		87,240			
			87,24*2,41		210,248			
			Součet		210,248			
201	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	237,817	205,00	48 752,49	CS ÚRS 2018 01
			beton oplocení					
			7,072		7,072			
			železobeton z demolice					
			210,248		210,248			
			novostavba-vrty					
			1,568		1,568			
			tryskání betonu					
			14,325		14,325			
			plast -stěna,dveře					
			0,66+0,194		0,854			
			kov+VZT					
			0,109+0,08+0,2+0,37		0,759			
			oplocení					
			2,628+0,133+0,02+0,21		2,991			
			Součet		237,817			
202	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4 518,523	15,00	67 777,85	CS ÚRS 2018 01
			237,817*19		4 518,523			
203	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	22,965	110,00	2 526,15	CS ÚRS 2018 01
			beton oplocení					
			7,072		7,072			
			novostavba-vrty					
			1,568		1,568			
			tryskání betonu					
			14,325		14,325			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		22,965			
204	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	210,248	515,00	108 277,72	CS ÚRS 2018 01
VV			železobeton z demolice					
VV			210,248					
205	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203	t	0,854	2 500,00	2 135,00	CS ÚRS 2018 01
VV			plast -stěna,dveře					
VV			0,66*0,194		0,854			
206	K	R-997-011.1	Poplatek za uložení stavebního kovového odpadu na skládce (skládkovné)	t	3,750	75,00	281,25	
VV			roztřídění a očištění kovového odpadu					
VV			0,109+0,08*0,2+0,37		0,759			
VV			2,628+0,133+0,02+0,21		2,991			
VV			Součet		3,750			
D	998		Přesun hmot				856 280,07	
207	K	998142251	Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy pozemní mimo zemědělství se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m výšky do 25 m	t	1 327,566	645,00	856 280,07	CS ÚRS 2018 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3 168 124,65	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				331 038,61	
208	K	711491272	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná	m2	119,500	85,00	10 157,50	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba D-stěny s gabionem					
VV			47,8*2,5		119,500			
209	M	69311082	geotextilie netkaná PP 500g/m2	m2	125,475	46,80	5 872,23	CS ÚRS 2018 01
VV			119,5		119,500			
VV			119,5*1,05 Přepočtené koeficientem množství		125,475			
210	K	711491273	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z nopové fólie	m2	119,500	105,00	12 547,50	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba D-stěny s gabionem					
VV			47,8*2,5		119,500			
211	M	283R-230.1	fólie drenážní nopová v nopů 50mm tl 1,0mm	m2	125,475	125,00	15 684,38	
VV			119,5*1,05		125,475			
212	K	R-711-413.2	Izolace proti vodě za studena svislé penetračním a ochranným izolačním silnovrstvým nátěrem na beton dvousložkový bitumenový nátěr (spotř. 3 kg/m2) pro beton.plochy v kontaktu se zemínou a lepení desek	m2	332,625	480,00	159 660,00	
VV			skladba C-stěny se základem pod gabiony-2x					
VV			(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*1,5*2		143,250			
VV			skladba D-stěny s gabionem					
VV			(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*2,5		119,375			
VV			skladba F-podzemní část arm.komory					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(5,7+6,1+5,7)*4,0		70,000			
VV			Součet		332,625			
213	K	R-711-413.3	Isolace proti vodě za studena vodorovně penetračním a ochranným izolačním sílnovrstvým nátěrem na beton dvoúsložkový bitumenový nátěr (spotř. 3 kg/m2) pro beton.plochy v kontaktu se zemínou a lepení desek	m2	257,425	480,00	123 564,00	
VV			skladba G-podlaha terasy a vyhlídky-2x		102,100			
VV			(16,64+34,41)*2		155,325			
VV			skladba E		257,425			
VV			14,25*10,9					
VV			Součet					
214	K	998711102	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	3,740	950,00	3 553,00	CS ÚRS 2018 01
D	712		Povlakové krytiny				213 727,73	
215	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	155,325	361,77	56 191,93	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba E		155,325			
VV			14,25*10,9					
216	M	28342411	fólie hydroizolační střešní na bázi mPVC vyztužená skelným vláknem tl 1,5 mm	m2	170,940	260,46	44 523,03	CS ÚRS 2018 01
VV			155,4		155,400			
VV			155,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		170,940			
217	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti pronášení kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	310,800	50,65	15 742,02	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba E		310,800			
VV			155,4*2					
218	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střech 500 g/m2, tl 4,5 mm, PP/PES/AKRYL	m2	170,940	66,30	11 333,32	CS ÚRS 2018 01
VV			155,4		155,400			
VV			155,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		170,940			
219	M	69311068	geotextilie netkaná PP 300g/m2	m2	170,940	39,47	6 747,00	CS ÚRS 2018 01
VV			155,4		155,400			
VV			155,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		170,940			
220	K	712771221	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z plastových nopových fólií, výšky nopů do 25 mm, sklon střechy do 5°	m2	155,400	65,12	10 119,65	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba E		155,400			
VV			155,4					
221	M	69334321	fólie drenážní novová vegetačních střech tl 25 mm, HDPE	m2	155,400	262,29	40 759,87	CS ÚRS 2018 01
VV			155,4		155,400			
222	K	712771271	Provedení filtrační vrstvy vegetační střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2	155,400	50,65	7 871,01	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba E		155,400			
VV			155,4					
223	M	69334002	textilie ochranná vegetačních střech 300 g/m2, tl 3 mm, PES	m2	170,940	39,47	6 747,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			155,4		155,400			
VV			155,4*1,1 Přepočtené koeficientem množství		170,940			
224	K	998712103	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,757	18 088,38	13 692,90	CS ÚRS 2018 01
D	713		Izolace tepelné				211 707,41	
225	K	713131141	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně	m2	206,750	315,00	65 126,25	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba C-stěny se základem pod gabiony		71,625			
VV			(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*1,5					
VV			skladba D-stěny s gabionem		119,375			
VV			(4,5+11,8+15,15+11,8+4,5)*2,5		191,000			
VV			Mezisoučet					
VV			skladba F-podzemní část arm.komory		15,750			
VV			(5,7+6,1+5,7)*0,9		206,750			
VV			Součet					
226	M	28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	194,820	325,00	63 316,50	CS ÚRS 2018 01
VV			191,0		191,000			
VV			191*1,02 Přepočtené koeficientem množství		194,820			
227	K	713141131	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá	m2	206,375	106,40	21 958,30	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba G-podlaha terasy a vylídky		51,050			
VV			16,64+34,41					
VV			skladba E-zelená střecha		155,325			
VV			14,25*10,9		206,375			
VV			Součet					
228	M	28376379	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 50mm	m2	226,568	229,41	51 976,96	CS ÚRS 2018 01
VV			skladba G-podlaha terasy a vylídky		51,050			
VV			16,64+34,41					
VV			skladba F-podzemní část arm.komory		15,750			
VV			(5,7+6,1+5,7)*0,9					
VV			skladba E-zelená střecha		155,325			
VV			14,25*10,9		222,125			
VV			Součet		226,568			
VV			222,125*1,02 Přepočtené koeficientem množství					
229	K	998713103	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m	t	2,556	3 650,00	9 329,40	CS ÚRS 2018 01
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				8 295,00	
230	K	R-741-411.1	Montáž uzemňovací pásek do základu s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu	m	85,000	55,00	4 675,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			85,0		85,000			
231	M	354R-417.1	zemní pásek FeZn 30x4	m	85,000	42,00	3 570,00	
VV			85,0		85,000			
232	K	998741102	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,005	10 000,00	50,00	CS ÚRS 2018 01
D	751		Vzduchotechnika				92 812,69	
233	K	751511815	Demontáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou nebo bez příruby tloušťky plechu 0,6 mm, průměru do 200 mm	m	8,000	201,42	1 611,36	CS ÚRS 2018 01
VV			8,0		8,000		367,58	
234	K	R-751-518.1	Demontáž ventilační hlavice s turbínou a příslušenstvím D do 200 mm	kus	1,000	367,58	367,58	
VV			1,0		1,000			
235	K	751398012	Montáž ostatních zařízení větrací mřížky na kruhové potrubí, průměru přes 100 do 200 mm	kus	2,000	201,42	402,84	CS ÚRS 2018 01
VV			2,0		2,000			
236	M	R-424-401	Mřížka krycí MK 200 na kruhové potrubí se sítí proti hmyzu	kus	2,000	1 885,71	3 771,42	
VV			2,0		2,000			
237	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protiděšťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus	2,000	396,53	793,06	CS ÚRS 2018 01
VV			2,0		2,000			
238	M	R-424-402	Nerezová protiděšťová žaluzie 300 x 300/50, vč. rámu a kotvení, se sítí proti hmyzu	kus	2,000	3 965,29	7 930,58	
VV			2,0		2,000			
239	K	751525082	Montáž potrubí plastového kruhového bez příruby přes 100 do 200 mm	m	10,400	490,94	5 105,78	CS ÚRS 2018 01
VV			DN 160-suterén		7,000			
VV			1,0+6,0		3,400			
VV			DN 200-nádrže		10,400			
VV			1,8+1,2+0,4					
VV			Součet					
240	M	R429-301	Vzduchotechnické plastové potrubí kruhové D 160x500 mm-volná příruba	kus	2,000	749,00	1 498,00	
VV			2,0		2,000			
241	M	R429-302	Vzduchotechnické plastové potrubí kruhové D 160x1500 mm-volná příruba	kus	4,000	1 749,76	6 999,04	
VV			4,0		4,000			
242	M	R429-201	Vzduchotechnické plastové potrubí kruhové D 200x900 mm-volná příruba	kus	2,000	1 243,71	2 487,42	
VV			2,0		2,000			
243	M	R424-202	Vzduchotechnické plastové potrubí kruhové D200x200 mm -volná příruba,s dolní odbočkou PP potrubí DN 40	kus	2,000	1 237,42	2 474,84	
VV			2,0		2,000			
244	M	R424-203	Vzduchotechnické plastové potrubí kruhové D200x1200 mm	kus	1,000	774,18	774,18	
VV			1,0		1,000			
245	M	R424-204	Vzduchotechnické plastové potrubí kruhové D 200-oblouk 90st.,R=1,5 D	kus	2,000	1 981,38	3 962,76	
VV			2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
246	M	R424-304	Vzduchotechnické plastové potrubí kruhové D 160-oblouk 90st.,R=1,5 D	kus	2,000	1 725,85	3 451,70		
	VV		2,0		2,000				
247	M	28614104	trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 40mm	m	18,000	305,00	5 490,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		odvod kondenzátu						
	VV		18,0		18,000				
248	M	286R-156.1	koleno PP úhel 87° DN 40	kus	6,000	50,00	300,00		
	VV		6,0		6,000				
249	K	R-751-211	Mž prachového filtru s filtrační komorou pro potrubí D=200	kus	2,000	906,35	1 812,70		
	VV		2,0		2,000				
250	M	R-429-801	Suchý prachový filtr s filtrační komorou pro potrubí =200 mm (Vm/Vmax 290/320 m3/h G3 (EU 3),1.stupeň u ventil.systémů,pro teploty -40 až +90st.C-sada nhrad.dílů	kus	2,000	10 944,22	21 888,44		
	VV		2,0		2,000				
251	K	R751-701	M+D kotevní objímky z nerezí pro potrubí pr.40 s konzolou an kotvením do stěny	kus	20,000	580,00	11 600,00		
	VV		odvod kondenzátu						
	VV		20,0		20,000				
252	K	R751-702	M+D kotevní objímky z nerezí pro potrubí pr.200 se závěsem dl.900 mm	kus	4,000	642,00	2 568,00		
	VV		4,0		4,000				
253	K	R751-703	M+D kotevní objímky z nerezí pro potrubí pr.160 s konzolou dl.300 mm	kus	8,000	501,02	4 008,16		
	VV		8,0		8,000				
254	K	R751-801.3	M+D kotevní a spojovací materiál -nerezové šrouby s podložkou a maticí,příruby	sada	1,000	2 769,42	2 769,42		
	VV		1,0		1,000				
255	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t	0,165	4 517,65	745,41	CS ÚRS 2018 01	
D	762		Konstrukce tesařské				384 853,72		
256	K	762222141	Montáž zábradlí osově vzdálenosti sloupků do 1500 mm rovného	m	29,700	952,90	28 301,13	CS ÚRS 2018 01	
	VV		6,1		6,100				
	VV		(6,1+5,7)*2		23,600				
	VV		Součet		29,700				
257	M	612R-230.2	hranoly na zábradlí z modřínového dřeva (200/150,100/100,160/160,80/80)) hoblované	m3	2,990	18 235,30	54 523,55		
	VV		0,36+0,03+0,256+0,03+0,128		0,804				
	VV		1,44+0,096+0,07+0,308		1,914				
	VV		Součet		2,718				
	VV		2,718*1,1		2,990				
	VV		Součet		2,990				
258	K	762295001	Spojovací prostředky schodišť a zábradlí hřebíky, svory, fixační prkna, vruty	m3	2,720	764,70	2 079,98	CS ÚRS 2018 01	
	VV		2,72		2,720				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
259	K	762332542	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	291,250	229,40	66 812,75	CS ÚRS 2018 01
	VV		vstup					
	VV		2,7+3,2+10,8+2,2		18,900			
	VV		terasa					
	VV		6,0+8,7+24,5+6,1+6,1		51,400			
	VV		vyhlídka					
	VV		25,0+36,0+3,15++24,0+90,0+30,0+12,8		220,950			
	VV		Součet		291,250			
260	M	612R-230.1	hranoly na krovky z modřínového dřeva (140/140,100/140,100/100,200/200,160/160,100/200,160/200) hoblované	m3	7,495	18 235,30	136 673,57	
	VV		0,053+0,063+0,152+0,022		0,290			
	VV		0,24+0,223+0,343+0,244+0,157		1,207			
	VV		0,8+1,44+0,126+0,48+1,26+0,96+0,251		5,317			
	VV		Součet		6,814			
	VV		6,814*1,1		7,495			
	VV		Součet		7,495			
261	K	762341250	Bednění a latování montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hoblovaných	m2	96,840	235,30	22 786,45	CS ÚRS 2018 01
	VV		vstup					
	VV		4,0		4,000			
	VV		terasa					
	VV		19,84		19,840			
	VV		vyhlídka					
	VV		73,0		73,000			
	VV		Součet		96,840			
262	M	605R-561.1	řezivo modřínové-prkna na pero a drážku hoblovaná tl 24 mm	m3	3,480	16 470,60	57 317,69	
	VV		bednění					
	VV		(0,096+0,476+1,752)*1,1		2,556			
	VV		výplň zábradlí					
	VV		(0,24+0,6)*1,1		0,924			
	VV		Součet		3,480			
263	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a latování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	9,138	764,70	6 987,83	CS ÚRS 2018 01
	VV		6,814+2,324		9,138			
264	M	311R-971.1	tyč závitová NEREZ M12, dl.700 mm s příslušenstvím-5 ks lepených univerzálních kotev do dřeva s vyvrtáním otvorů pr. 14 mm	kus	25,000	137,65	3 441,25	
	VV		vstup a terasa					
	VV		10+15		25,000			
265	M	309R-252.6	svorník M16x400 mm	kus	18,000	71,80	1 292,40	
	VV		18,0		18,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
266	K	998762103	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	7,166	647,10	4 637,12	CS ÚRS 2018 01
D	764		Konstrukce klempířské			197 995,12		
267	K	764212634	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou řš 330 mm	m	11,000	615,00	6 765,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/7					
	VV		11,0		11,000			
268	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné řš 250 mm	m	77,000	557,12	42 898,24	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/3					
	VV		38,0		38,000			
	VV		K/9					
	VV		39,0		39,000			
	VV		Součet		77,000			
269	K	764214603	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené řš 250 mm	m	6,500	557,12	3 621,28	CS ÚRS 2018 01
270	K	764218604	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řš 330 mm	m	6,500	615,00	3 997,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/11-lemovací profil					
	VV		6,5		6,500			
271	K	764218606	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů mechanicky kotvené řš 500 mm	m	6,000	991,23	5 947,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/8					
	VV		6,0		6,000			
272	K	764511601	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řš 250 mm	m	6,500	846,54	5 502,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/4					
	VV		6,5		6,500			
273	K	764511602	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový řš 330 mm	m	29,000	1 085,29	31 473,41	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/1					
	VV		29,0		29,000			
274	K	764511641	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řš žlabu/průměr svodu 250/87 mm	kus	2,000	518,05	1 036,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/4					
	VV		2,0		2,000			
275	K	764511643	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), řš žlabu/průměr svodu 400/120 mm	kus	1,000	549,88	549,88	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/1					
	VV		1,0		1,000			
276	K	764518621	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 87 mm	m	10,000	1 817,51	18 175,10	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/5					
	VV		10,0		10,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
277	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm	m	11,000	1 577,29	17 350,19	CS ÚRS 2018 01
	VV		K/2					
	VV		11,0		11,000			
278	K	R-764-214.1	Plechový uzavírací profil lemování z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 200 mm	m	46,500	441,35	20 522,78	
	VV		K/10					
	VV		46,5		46,500			
279	K	R-764-214.3	Krycí lemovací lišta rš 330 mm-přítlačná lišta rš 50 mm z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené	m	6,000	615,00	3 690,00	
	VV		K/6					
	VV		6,0		6,000			
280	K	R-764-214.4	Krycí lemovací lišta rš 165 mm-přítlačná lišta rš 50 mm z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené	m	11,000	470,29	5 173,19	
	VV		K/12					
	VV		11,0		11,000			
281	K	R-764-214.5	Krycí lemovací lišta rš 165 mm-přítlačná lišta rš 50 mm z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené	m	43,000	470,29	20 222,47	
	VV		K/13					
	VV		43,0		43,000			
282	K	998764103	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,612	18 088,38	11 070,09	CS ÚRS 2018 01
D	765		Krytina skládaná				354 719,46	
283	K	765161501	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm sklonu do 30°, přibití měděnými hřebíky jednoduché krytí ze šupin nebo pravouhých formátů s obloukovým řezem, počet kamenů do 20 ks/m ²	m ²	96,830	940,59	91 077,33	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,0+19,83+73,0		96,830			
284	M	562R-891.1	krytina střešní plastová břidlice, 15,5 ks/1 m ² šupina 350x350 mm, tmavě šedá	kus	1 575,908	123,00	193 836,68	
	VV		skladba K					
	VV		96,83*15,5*1,05		1 575,908			
285	K	765161731	Montáž krytiny z přírodní břidlice tl. 8-10 mm hřebene, jednoduché krytí (lemovací řadou), počet kamenů oboustranně do 10 ks/m	m	30,000	940,59	28 217,70	CS ÚRS 2018 01
	VV		30,0		30,000			
286	M	553R-510.1	hřebenáč Al lakovaný tmavě šedý (2,9 ks/bm)	kus	91,350	138,92	12 690,34	
	VV		30,0*2,9*1,05		91,350			
287	K	765191013	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° volně na bednění nebo tepelnou izolaci	m ²	96,830	50,65	4 904,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,0+19,83+73,0		96,830			
288	M	28329336	fólie podstřešní parotěsná s reflexní Al vrstvou 160 g/m ² (1,5 x 50 m)	m ²	106,513	137,46	14 641,28	CS ÚRS 2018 01
	VV		96,83		96,830			
	VV		96,83*1,1		106,513			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
289	K	998765103	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,517	18 088,38	9 351,69	CS ÚRS 2018 01
D	766		Konstrukce truhlářské			176 591,08		
290	K	766121210	Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubkou nebo překližkou, výšky do 2,75 m	m2	9,030	529,40	4 780,48	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,3*2,1		9,030			
291	K	766660511	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do dřevěných konstrukcí jednokřídlých bez nadsvětliku	kus	1,000	3 482,50	3 482,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		do plastové stěny		1,000			
	VV		1,0		1,000			
292	M	R-611-101	S/1-plastová stěna 4300/2100,plná dělená,profilovaná,bílá,s 2x dveřmi 600/1970 mm,plnými,profilovanými,vč.zárubně a prahu,kování s bezpeč.zámkem FAB,s okopným plechem	kus	1,000	48 599,00	48 599,00	
	VV		1,0		1,000			
293	K	766421223	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	97,000	588,25	57 060,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		vstup		4,000			
	VV		4,0		4,000			
	VV		terasa		20,000			
	VV		20,0		20,000			
	VV		vyhlídka		73,000			
	VV		73,0		73,000			
	VV		Součet		97,000			
294	M	61191157	palubky obkladové modřín profil klasický 21x121mm A/B	m2	106,700	405,90	43 309,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		97,0*1,1		106,700			
295	K	766660411	Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdíva jednokřídlých bez nadsvětliku	kus	1,000	1 463,50	1 463,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,0		1,000			
296	M	611R-441.6	D/2-dveře plastové vnitřní jednokřídlové otevíravé 90x197 cm,levé,profilované,bílé,vč.zárubně,prahu,kování s bezpeč.zámkem FAB,s okopným plechem	kus	1,000	17 052,00	17 052,00	
	VV		1,0		1,000			
297	K	998766103	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,304	647,10	843,82	CS ÚRS 2018 01
D	767		Konstrukce zámečnické			898 905,04		
298	K	767161111	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdíva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	50,830	150,00	7 624,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		Z/4-u odpadní jímký AN		7,060			
	VV		(1,2+2,33)*2		43,770			
	VV		Z/10-násyp nádrží					
	VV		4,02+10,8+14,13+10,8+4,02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		50,830			
299	M	R-553-204	Z14-zábradlí u odpadní jímký dl.3,53 m z nerezí DIN 1.4401-hmotnost 74,17 kg	kus	2,000	15 000,00	30 000,00	
VV			2,0		2,000			
300	M	R-553-210	Z110-zábradlí u násypu nádrží dl.43,8 m-trubky 44,5x4 mm.pásovina,spoj.mat.-hmotnost 384,62 kg-ocel tř. 11 a žárový pozink	kus	1,000	50 000,00	50 000,00	
VV			1,0		1,000			
301	K	767640111	Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětítku	kus	2,000	1 921,00	3 842,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2,0		2,000			
302	M	553R-414.6	D11-dveře Al vchodové jednokřídlové 900x1970mm, eloxované,profilované,plné,zateplené,šedé,vč.zárubně,prahu,kování s bezpeč.zámkem FAB,opatřené okopným plechem-pravé	kus	1,000	26 392,00	26 392,00	
VV			1,0		1,000			
303	M	553R-414.5	D13-dveře Al vchodové jednokřídlové 900x1970mm, eloxované,profilované,plné,zateplené,šedé,vč.zárubně,prahu,kování s bezpeč.zámkem FAB,opatřené okopným plechem-levé	kus	1,000	26 392,00	26 392,00	
VV			1,0		1,000			
304	K	R-767-832.1	Montáž žebříků do zdíva	m	10,900	1 500,00	16 350,00	
VV			5,45*2		10,900			
305	M	R-553-205	Z15-žebřík s ochranným košem do odpadní jímký AN dl.4,45 m z nerezí DIN 1.4401-hmotnost 137,38 kg	kus	2,000	60 000,00	120 000,00	
VV			2,0		2,000			
306	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	70,240	106,10	7 452,46	CS ÚRS 2018 01
VV			tesařské konstr.-kotvení sloupků 160/160		70,240			
VV			17,56*4					
307	M	R-553-101	Kotvení sloupků 160/160-trubka 102x8 mm-0,25 m,pásovina 0,15+0,8 m,prut R 14 mm-1,0 m,pomocný materiál-celkem17,56 kg-žárově zinkovaná ocel tř. S 355 J2+nátěr	kus	4,000	1 644,10	6 576,40	
VV			4,0		4,000			
308	K	767995114	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	432,600	81,50	35 256,90	CS ÚRS 2018 01
VV			tesařské konstr.-kotvení sloupků 200/200		351,910			
VV			27,07*13					
VV			Z13-kryt odpadní jímký v suterénu		44,200			
VV			44,2					
VV			Z111-rošt-rohož		36,490			
VV			36,49		432,600			
VV			Součet					
309	M	R-553-102	Kotvení sloupků 200/200-trubka 102x8 mm-0,25 m,pásovina 0,2+1,2 m,prut R 14 mm-1,0 m,pomocný materiál-celkem 27,07 kg-žárově zinkovaná ocel tř. S 355 J2+nátěr	kus	13,000	1 890,00	24 570,00	
VV			13,0		13,000			
310	M	R-553-203	Z13-kryt odpadní jímký 2700*500 mm-rám z nerezí DIN 1.4401(L 35x35x4 mm),kompozitní rošt tl.30 mm-hmotnost nerezí 18,6 kg	kus	1,000	20 000,00	20 000,00	
VV			1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava
311	M	R-553-211	Z/11-ocelový rošt-rohož 600*1000 mm-rám (L 35x35x4 mm), lisovaný rošt tl.30 mm-0,6 m2,pásovina-hmotnost 36,49 kg-ocel tř.11 žárově zinkovaný	kus	1,000	5 000,00	5 000,00		
	VV		1,0		1,000				
312	K	767995115	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	71,040	55,40	3 935,62	CS ÚRS 2018 01	
	VV		krov-ocelový kříž věšadla						
	VV		71,04		71,040				
313	M	R-553-103	Kříž věšadla-pásovina 2,0*1,8 +0,8 m,pomocný materiál-celkem 71,04 kg-žárově zinkovaná ocel tř. S 355 J2+nátěr	kus	1,000	8 176,50	8 176,50		
	VV		1,0		1,000				
314	K	767995116	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	232,140	32,00	7 428,48	CS ÚRS 2018 01	
	VV		Z/6-zábradlí se žebříkem s ochr.-košem						
	VV		232,14		232,140				
315	M	R-553-206	Z/6-zábradlí s žebříkem s ochranným košem do suterénu dl.5,2 m+4,15 m -trubka 44,5x4,0, trubka 25,0x4 mm,pásovina-žárově zinkovaná ocel tř.11+ nátěr-hmotnost 232,14 kg	kus	1,000	45 000,00	45 000,00		
	VV		1,0		1,000				
316	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	4 358,720	24,00	104 609,28	CS ÚRS 2018 01	
	VV		venkovní ocel.schodiště se zábradlím						
	VV		3868,12		3 868,120				
	VV		Z/7-plošina se žebříkem a zábradlím						
	VV		490,6		490,600				
	VV		Součet		4 358,720				
317	M	R-553-104	Schodiště se zábradlím-trubka 44,5*4,0=130 m, trubka 25x4,0 mm=300 m,UPE č.220=30 m,UPE č.140=26,8 m,schod.stupně 1000/270/70=40 ks,pomocný materiál-celkem 3868,12 kg-žárově zinkovaná ocel tř. S 355 J2+nátěr	kus	1,000	300 000,00	300 000,00		
	VV		1,0		1,000				
318	M	R-553-207	Z/6-zábradlí s žebříkem s ochranným košem do suterénu dl.5,2 m+4,15 m -trubka 44,5x4,0, trubka 25,0x4 mm,pásovina-žárově zinkovaná ocel tř.11+ nátěr-hmotnost 232,14 kg	kus	1,000	45 000,00	45 000,00		
	VV		1,0		1,000				
319	K	998767103	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	6,234	850,00	5 298,90	CS ÚRS 2018 01	
D	771		Podlahy z dlaždic				46 385,00		
320	K	771473113	Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem rovných výšky přes 90 do 120 mm	m	24,200	180,00	4 356,00	CS ÚRS 2018 01	
	VV		skladba I-přízemí arm.komory						
	VV		(5,2+6,9)*2		24,200				
321	M	59761416	sokl - dlaždice keramické slínuté neglazované mrazuvzdorné 300 x 80mm	kus	90,774	65,00	5 900,31	CS ÚRS 2018 01	
	VV		24,2*3,1*1,1		82,522				
	VV		82,522*1,1		90,774				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
322	K	771573131	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených standardním lepidlem režných nebo glazovaných protiskluzných nebo retiefovaných do 50 ks/ m ²	m ²	29,520	495,00	14 612,40	CS ÚRS 2018 01
	WV		skladba B-jímky					
	WV		2,8*2		5,600			
	WV		skladba I-podlaha přízemí arm.komory+vstupy do AN					
	WV		18,72+5,2		23,920			
	WV		Součet		29,520			
323	M	597R-610.1	dlaždice keramické protiskluzné	m ²	30,996	350,00	10 848,60	
	WV		29,52*1,05		30,996			
324	K	771579191	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za plochu do 5 m ² jednotlivě	m ²	5,600	15,00	84,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		5,6		5,600			
325	K	771579192	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za podlahy v omezeném prostoru	m ²	5,600	15,00	84,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		5,6		5,600			
326	K	771579196	Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek k cenám za dvousložkový spárovací tmel	m ²	5,600	15,00	84,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		5,6		5,600			
327	K	771591111	Podlahy - ostatní práce penetrace podkladu	m ²	31,940	23,50	750,59	CS ÚRS 2018 01
	WV		skladba I-přízemí arm.komory-sokl					
	WV		(5,2+6,9)*2*0,1		2,420			
	WV		skladba B-jímky					
	WV		2,8*2		5,600			
	WV		skladba I-podlaha přízemí arm.komory+vstupy do AN					
	WV		18,72+5,2		23,920			
	WV		Součet		31,940			
328	K	771591115	Podlahy - ostatní práce spárování silikonem	m	14,000	55,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		(2,3+1,2)*2*2		14,000			
329	K	771990111	Vyrovnání podkladní vrstvy samonivelační stěrkou tl. 4 mm, min. pevnosti 15 MPa	m ²	29,520	255,00	7 527,60	CS ÚRS 2018 01
	WV		skladba B-jímky					
	WV		2,8*2		5,600			
	WV		skladba I-podlaha přízemí arm.komory+vstupy do AN					
	WV		18,72+5,2		23,920			
	WV		Součet		29,520			
330	K	998771103	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	1,094	1 250,00	1 367,50	CS ÚRS 2018 01
D	783		Dokončovací práce - nátěry				237 707,55	
331	K	783213021	Napouštěcí nátěr tesařských prvků proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím nezabudovaných do konstrukce dvojnásobný syntetický	m ²	400,320	17,65	7 065,65	CS ÚRS 2018 01
	WV		zábradlí					
	WV		(5,7+6,1)*2*1,2*2		56,640			
	WV		bednění+podhled					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
332	K	783214101	vstup					
			4,0*2		8,000			
			terasa					
			19,84*2		39,680			
			vyhlídka					
			73,0*2		146,000			
			krov					
			150,0		150,000			
			Součet		400,320			
				m2	400,320	70,60	28 262,59	CS ÚRS 2018 01
					400,320			
333	K	783218111	Základní nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
			400,32		400,320	188,25	75 360,24	CS ÚRS 2018 01
			Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný syntetický					
			400,32		400,320			
334	K	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným					
			venkovní schodiště					
			97,6		97,600			
			spojovací kříž střechy					
			2,5		2,500			
			kotvení sloupků 160/160 a 200/200					
			9,0		9,000			
			Z/6					
			12,0		12,000			
			Z/7					
			18,1		18,100			
			Z/10					
			18,95		18,950			
			Součet		158,150			
				m2	158,150	35,00	5 535,25	CS ÚRS 2018 01
335	K	783901551	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou					
			skladba J-podlaha suterénu					
			5,25*5,2		27,300			
			skladba H-podlaha AK v patře					
			5,2*4,8		24,960			
			skladba G-podlaha terasy a vyhlídky					
			16,64+34,41		51,050			
			skladba L-základ.deska vstupu a schodiště					
			2,52+6,9		9,420			
			Součet		112,730			
				m2	112,730	55,00	6 200,15	CS ÚRS 2018 01
336	K	783913151	Příprava podkladu betonových podlah před provedením nátěru omytím tlakovou vodou					
			skladba J-podlaha suterénu					
			5,25*5,2		27,300			
			skladba H-podlaha AK v patře					
			5,2*4,8		24,960			
			skladba G-podlaha terasy a vyhlídky					
			16,64+34,41		51,050			
			skladba L-základ.deska vstupu a schodiště					
			2,52+6,9		9,420			
			Součet		112,730			
				m2	112,730	54,80	6 177,60	CS ÚRS 2018 01
			Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický					
			skladba J-podlaha suterénu					
			5,25*5,2		27,300			
			skladba H-podlaha AK v patře					
			5,2*4,8		24,960			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			skladba G-podlaha terasy a vyhlídky		51,050			
WV			16,64+34,41					
WV			skladba L-základ.deska vstupu a schodiště		9,420			
WV			2,52+6,9		112,730			
WV			Součet					
337	K	783917161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický-100% voděodolný,mechanicky odolný	m2	112,730	315,50	35 566,32	CS ÚRS 2018 01
WV			skladba J-podlaha suterénu		27,300			
WV			5,25*5,2					
WV			skladba H-podlaha AK v patře		24,960			
WV			5,2*4,8					
WV			skladba G-podlaha terasy a vyhlídky		51,050			
WV			16,64+34,41					
WV			skladba L-základ.deska vstupu a schodiště		9,420			
WV			2,52+6,9		112,730			
WV			Součet					
338	K	R-783-334.1	Základní nátěr zámečnických konstrukcí -dvousložkový s vysokým obsahem zinkového práchu - spotř.0,235 kg/m2,ředidlo K	m2	158,150	115,00	18 187,25	
WV			venkovní schodiště		97,600			
WV			97,6					
WV			spojovací kříž střechy		2,500			
WV			2,5					
WV			kotvení sloupků 160/160 a 200/200		9,000			
WV			9,0					
WV			Z/6		12,000			
WV			12,0					
WV			Z/7		18,100			
WV			18,1					
WV			Z/10		18,950			
WV			18,95		158,150			
WV			Součet					
339	K	R-783-335.1	Podkladní dvousložkový epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí s obsahem železité slidy šedý,spotř.0,451 kg/m2-tl.80 mikrometrů,ředidlo EG	.m2	158,150	165,00	26 094,75	
WV			venkovní schodiště		97,600			
WV			97,6					
WV			spojovací kříž střechy		2,500			
WV			2,5					
WV			kotvení sloupků 160/160 a 200/200		9,000			
WV			9,0					
WV			Z/6		12,000			
WV			12,0					
WV			Z/7		18,100			
WV			18,1					
WV			Z/10		18,950			
WV			18,95		158,150			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet		158,150			
340	K	R-783-337.1	Dvouvrstevný vrchní epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí ,spotřeba 0,245 kg/m2-tl.80 mikrometrů, ředidlo EG	m2	158,150	185,00	29 257,75	
	W		venkovní schodiště					
	W		97,6		97,600			
	W		spojovací kříž střechy					
	W		2,5		2,500			
	W		kotvení sloupků 160/160 a 200/200					
	W		9,0		9,000			
	W		Z/6					
	W		12,0		12,000			
	W		Z/7					
	W		18,1		18,100			
	W		Z/10					
	W		18,95		18,950			
	W		Součet		158,150			
							13 386,24	
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
341	K	784111003	Oprášení (ometení) podkladu v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	185,920	3,50	650,72	CS ÚRS 2018 01
	W		AK+sklad					
	W		5,2*4,8*2		49,920			
	W		arm.komora					
	W		(5,2+4,8)*2*3,8		76,000			
	W		sklad nářadí					
	W		(5,2+4,8)*2*3,0		60,000			
	W		Součet		185,920			
342	K	784331001	Malby protiplišňové dvojnásobné, bílé v místnostech výšky do 3,80 m	m2	185,920	68,50	12 735,52	CS ÚRS 2018 01
	W		AK+sklad					
	W		5,2*4,8*2		49,920			
	W		arm.komora					
	W		(5,2+4,8)*2*3,8		76,000			
	W		sklad nářadí					
	W		(5,2+4,8)*2*3,0		60,000			
	W		Součet		185,920			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Soupis:

IO 02 - Propojovací a odpadní potrubí z VDJ

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: IČ:
VaK Vsetín, a.s. DIČ:
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r.o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ:
Vodíng Hranice , spol. s r. o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	950 603,37		
DPH základní snížená	Základ daně 950 603,37 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 199 626,71 0,00
Cena s DPH	v	CZK	1 150 230,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

Soupis: IO 02 - Propojovací a odpadní potrubí z VDJ

Místo: Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o.

Projektant: Voding Hranice ,spol. s
r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

950 603,37

HSV - Práce a dodávky HSV

950 603,37

1 - Zemní práce	584 299,88
4 - Vodorovné konstrukce	34 603,27
8 - Trubní vedení	121 274,19
85 - Potrubí z trub litinových	75 556,01
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	76 306,48
89 - Ostatní konstrukce	46 868,85
998 - Přesun hmot	11 694,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Soupis: IO 02 - Propojovací a odpadní potrubí z VDJ

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o.

Projektant: Vodíng Hranice ,spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

950 603,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

950 603,37

D	1	K	115101201	Zemní práce	hod	240,000	30,00	7 200,00	CS ÚRS 2018 01
				Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min		240,000			
				24*10					
				Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	den	10,000	45,00	450,00	CS ÚRS 2018 01
				10,0		10,000			
				Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovitě světlosti DN do 200	m	4,000	250,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
				vodovod					
				2,0*2		4,000			
				Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopisti ve stavu i poloze , ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvšešením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jistiovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů	m	4,000	235,00	940,00	CS ÚRS 2018 01
				2,0*2		4,000			
				Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	46,040	95,00	4 373,80	CS ÚRS 2018 01
				1,6*0,2*7,5		2,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		1,4*0,2*19,0		5,320			
	WV		1,0*0,2*187,6		37,520			
	WV		1,0*2,0*0,2*2		0,800			
	WV		Součet		46,040			
6	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	32,800	505,00	16 564,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,0*2,0*2,0*2		8,000			
	WV		1,0*1,2*2,0*2		4,800			
	WV		Mezisoučet		12,800			
	WV		neuvvedené-v blízkosti sítí,vč.zabezpečení sítí		20,000			
	WV		20,0		32,800			
	WV		Součet					
7	K	132201202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	137,508	135,00	18 563,58	CS ÚRS 2018 01
	WV		řády -DN 150		23,880			
	WV		1,6*1,99*7,5					
	WV		řády-DN 100, DN 80		8,820			
	WV		1,4*1,0*6,3		35,560			
	WV		1,4*2,0*12,7					
	WV		kanalizace DN 150		84,366			
	WV		1,0*1,29*65,4		108,200			
	WV		1,0*2,0*54,1		226,773			
	WV		1,0*3,33*68,1					
	WV		šachta-rozšíření		16,800			
	WV		1,0*2,0*4,2*2					
	WV		tráva		-2,400			
	WV		-1,6*0,2*7,5		-5,320			
	WV		-1,4*0,2*19,0		-37,520			
	WV		-1,0*0,2*187,6		-0,800			
	WV		-1,0*2,0*0,2*2		458,359			
	WV		Součet					
	WV		z toho 30%		137,508			
	WV		458,359*0,3		137,508			
	WV		Součet					
8	K	132301202	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	183,344	290,50	53 261,43	CS ÚRS 2018 01
	WV		z toho 40%					
	WV		458,359*0,4		183,344			
9	K	132401201	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu s použitím trhavin v hornině tř. 5 pro jakékoliv množství	m3	137,508	725,00	99 693,30	CS ÚRS 2018 01
	WV		z toho 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			458,359*0,3		137,508			
10	K	151101101	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	465,782	25,00	11 644,55	CS ÚRS 2018 01
W			řady					
W			řady -DN 150		29,850			
W			2*1,99*7,5					
W			řady-DN 100,DN 80		50,800			
W			2*2,0*12,7					
W			kanalizace DN 150		168,732			
W			2*1,29*65,4		216,400			
W			2*2,0*54,1		465,782			
W			Součet		520,746	35,00	18 226,11	CS ÚRS 2018 01
11	K	151101102	Zřízení pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m	m2	453,546			
W			kanalizace		67,200			
W			2*3,33*68,1		520,746			
W			šachta-rozšíření					
W			(2,0+2,0)*2*4,2*2					
W			Součet		465,782	10,00	4 657,82	CS ÚRS 2018 01
12	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	465,782			
W					520,746	15,00	7 811,19	CS ÚRS 2018 01
13	K	151101112	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m	m2	229,206	155,00	35 526,93	CS ÚRS 2018 01
W					23,880			
W			řady		8,820			
W			1,6*1,99*7,5		35,560			
W			řady-DN 100,DN 80		84,366			
W			1,4*1,0*6,3		108,200			
W			1,4*2,0*12,7		-2,400			
W			kanalizace DN 150		-5,320			
W			1,0*1,29*65,4		-23,900			
W			1,0*2,0*54,1		229,206			
W			tráva					
W			-1,6*0,2*7,5					
W			-1,4*0,2*19,0					
W			-1,0*0,2*119,5					
W			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	161101102	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	229,153	205,00	46 976,37	CS ÚRS 2018 01
	VV		kanalizace					
	VV		1,0*3,33*68,1		226,773			
	VV		šachta-rozšíření		16,800			
	VV		1,0*2,0*4,2*2					
	VV		tráva					
	VV		-1,0*0,2*68,1		-13,620			
	VV		-1,0*2,0*0,2*2		-0,800			
	VV		Součet		229,153			
16	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	127,908	225,00	28 779,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		obsyp a lože		6,600			
	VV		1,6*0,55*7,5		13,300			
	VV		1,4*0,5*19,0		103,180			
	VV		1,0*0,55*187,6					
	VV		šachty		4,828			
	VV		0,62*0,62*3,14*4,0		127,908			
	VV		Součet					
17	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1 279,080	15,00	19 186,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		do 20 km		1 279,080			
	VV		127,908*10					
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	127,908	15,00	1 918,62	CS ÚRS 2018 01
	VV		127,908		127,908			
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	243,025	152,95	37 170,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		127,908*1,9		243,025			
20	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	330,451	110,00	36 349,61	CS ÚRS 2018 01
	VV		výkop-vytl.kub.		330,451			
	VV		458,359-127,908					
21	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	100,460	465,00	46 713,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,6*0,45*7,5		5,400			
	VV		1,4*0,4*19,0		10,640			
	VV		1,0*0,45*187,6		84,420			
	VV		Součet		100,460			
22	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t	200,920	295,00	59 271,40	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			100,46*2,0		200,920			
23	K	181301103	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	230,200	75,00	17 265,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1,6*7,5		12,000			
VV			1,4*19,0		26,600			
VV			1,0*187,6		187,600			
VV			1,0*2,0*2		4,000			
VV			Součet		230,200			
24	K	181411121	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výševem včetně utážení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	230,200	35,00	8 057,00	CS ÚRS 2018 01
VV			230,2		230,200			
25	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	3,453	115,00	397,10	CS ÚRS 2018 01
VV			230,2		230,200			
VV			230,2*0,015 Přečtené koeficientem množství		3,453			
26	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m ²	230,200	10,00	2 302,00	CS ÚRS 2018 01
VV			tráva					
VV			230,2		230,200			
D	4		Vodorovné konstrukce				34 603,27	
27	K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu ze šěrškodrtě 0-63 mm	m ³	0,800	1 075,00	860,00	CS ÚRS 2018 01
VV			šachty					
VV			2,0*2,0*0,1*2		0,800			
28	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těžného 0 až 4 mm	m ³	22,620	1 105,00	24 995,10	CS ÚRS 2018 01
VV			1,6*0,1*7,5		1,200			
VV			1,4*0,1*19,0		2,660			
VV			1,0*0,1*187,6		18,760			
VV			Součet		22,620			
29	K	452112121	Osazení betonových dílců prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže, výšky přes 100 do 200 mm	kus	3,000	255,00	765,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3,0		3,000			
30	M	59224176	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x8x12 cm	kus	1,010	163,65	165,29	CS ÚRS 2018 01
VV			1*1,01		1,010			
31	M	592R-241.6	prstenec betonový vyrovnávací 62,5x100x12 cm	kus	2,020	178,75	361,08	
VV			2*1,01		2,020			
32	K	452311131	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15	m ³	0,800	3 600,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
VV			šachty					
VV			2,0*2,0*0,1*2		0,800			
33	K	452313151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro potrubí z betonu tř. C 20/25	m ³	0,768	3 750,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
VV			(0,3+0,9)/2*0,8*0,8*2		0,768			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	452353101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí	m2	3,360	505,00	1 696,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		(0,9+0,3+0,9)*0,8*2		3,360			
D 8 Trubní vedení							121 274,19	
35	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160	m	195,000	265,00	51 675,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		195,0		195,000			
36	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 150	kus	2,000	72,50	145,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1+1		2,000			
37	M	28611360	koleno kanalizace PVC KG 150x30°	kus	1,030	56,47	58,16	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*1,03		1,030			
38	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 150x45°	kus	1,030	59,76	61,55	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*1,03		1,030			
39	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	195,000	25,00	4 875,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		195,0		195,000			
40	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	7,000	2 005,00	14 035,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,0		7,000			
41	M	59224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	2,020	757,64	1 530,43	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,01		2,020			
42	M	59224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	2,020	1 186,79	2 397,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,01		2,020			
43	M	59224052	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými stupadly 100 x 100 x 12 cm	kus	3,030	1 931,45	5 852,29	CS ÚRS 2018 01
	VV		3*1,01		3,030			
44	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	2,000	2 150,00	4 300,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,0		2,000			
45	M	59224312	kónus šachetní betonový kapsový plastové stupadlo 100x62,5x58 cm	kus	2,020	1 850,94	3 738,90	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,01		2,020			
46	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	2 850,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,0		2,000			
47	M	59224023	dno betonové šachtové DN 200 betonový žlab i nástupnice 100 x 63,5 x 15 cm	kus	1,010	5 246,64	5 299,11	CS ÚRS 2018 01
	VV		1*1,01		1,010			
48	M	592R-242.3	dno betonové šachtové perfekt 1000/635	kus	1,010	5 640,58	5 696,99	
	VV		1*1,01		1,010			
49	M	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000	kus	9,000	209,41	1 884,69	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,0		9,000			
50	K	894812204	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 425/150 sběrné tvaru X	kus	1,000	1 001,20	1 001,20	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,0		1,000			
51	K	894812234	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 6000 mm	kus	1,000	2 571,20	2 571,20	CS ÚRS 2018 01
VV			1,0		1,000			
52	K	894812249	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2231 - 2242 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1,0		1,000			
53	K	894812262	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 425 poklop litinový (pro zatížení) plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	1,000	3 052,35	3 052,35	CS ÚRS 2018 01
VV			1,0		1,000			
54	K	899104112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	650,00	1 300,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2,0		2,000			
55	M	55241402	<i>poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, bez odvětrání</i>	kus	2,000	3 000,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2,0		2,000			
D	85						75 556,01	
			Potrubi z trub litinových					
56	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednošachty na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2,0		2,000			
57	M	552R-501.1	<i>tvarovka - spojka jistění proti posunu DN 80 / DN 80-hrdlo-hrdlo</i>	kus	2,020	4 908,35	9 914,87	
VV			2*1,01		2,020			
58	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednošachty na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	2,000	455,00	910,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2,0		2,000			
59	M	552R-500.1	<i>tvarovka - spojka jistění proti posunu DN100 / DN 100-hrdlo-hrdlo</i>	kus	2,020	5 632,00	11 376,64	
VV			2*1,01		2,020			
60	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednošachty na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	4,000	565,00	2 260,00	CS ÚRS 2018 01
VV			1+3		4,000			
61	M	552R-500.2	<i>tvarovka - spojka jistění proti posunu DN150 / DN 150-hrdlo-hrdlo</i>	kus	1,010	9 723,48	9 820,71	
VV			1*1,01		1,010			
62	M	552R-501.2	<i>tvarovka - spojka jistění proti posunu DN150 / DN 150-hrdlo-přiruba</i>	kus	3,030	8 041,15	24 364,68	
VV			3*1,01		3,030			
63	K	857314122	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém odbočných na potrubí z trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150	kus	2,000	775,00	1 550,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2,0		2,000			
64	M	55253525	<i>tvarovka přírubová litinová s přírubovou odbočkou,práškový epoxid t1250µm T-kus DN 150/50mm</i>	kus	2,020	3 675,30	7 424,11	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2*1,01		2,020			
65	M	R-319-103	Přírubový spoj DN 150 z nerezi (šrouby A2, matky A4,těsnění s kovovou vložkou)	kus	9,000	805,00	7 245,00	
VV			9,0		9,000			
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				76 306,48	
66	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	20,000	60,00	1 200,00	CS ÚRS 2018 01
VV			20,0		20,000			
67	M	28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	20,300	171,21	3 475,56	CS ÚRS 2018 01
VV			20,0*1,015		20,300			
68	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	20,000	80,00	1 600,00	CS ÚRS 2018 01
VV			20,0		20,000			
69	M	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	20,300	251,34	5 102,20	CS ÚRS 2018 01
VV			20,0*1,015		20,300			
70	K	871341211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 180 x 16,4 mm	m	15,000	120,00	1 800,00	CS ÚRS 2018 01
VV			15,0		15,000			
71	M	28613605	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 180x16,4 dl 12m	m	15,225	721,05	10 977,99	CS ÚRS 2018 01
VV			15,0*1,015		15,225			
72	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 90	kus	8,000	119,00	952,00	CS ÚRS 2018 01
VV			8,0		8,000			
73	M	28615974	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 90	kus	8,120	172,94	1 404,27	CS ÚRS 2018 01
VV			8*1,015		8,120			
74	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	8,000	134,00	1 072,00	CS ÚRS 2018 01
VV			8,0		8,000			
75	M	28615975	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 110	kus	8,120	210,82	1 711,86	CS ÚRS 2018 01
VV			8*1,015		8,120			
76	K	877341101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 180	kus	11,000	201,00	2 211,00	CS ÚRS 2018 01
VV			11,0		11,000			
77	M	28615979	elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 180	kus	11,165	546,00	6 096,09	CS ÚRS 2018 01
VV			11*1,015		11,165			
78	K	877241110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22° nebo 45° d 90	kus	4,000	109,00	436,00	CS ÚRS 2018 01
VV			4,0		4,000			
79	M	286R-145.3	Oblouk SDR11 PE100 PN 16 d 90-45st.	kus	4,060	1 595,20	6 476,51	
VV			4*1,015		4,060			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	877261110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22° nebo 45° d 110	kus	4,000	129,00	516,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,0		4,000			
81	M	286R-145.2	Oblouk SDR11 PE100 PN 16 d 110-45st.	kus	4,060	2 062,55	8 373,95	
	VV		4*1,015		4,060			
82	K	877341110	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 22° nebo 45° d 180	kus	4,000	189,00	756,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,0		4,000			
83	M	28614952	elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 180	kus	4,060	2 102,10	8 534,53	CS ÚRS 2018 01
	VV		4*1,015		4,060			
84	M	286R-145.5	Lemový nákržek s prodlouženým hrdlem HDPE 100 SDR11 PE100 PN 16 d 180	kus	3,045	611,90	1 863,24	
	VV		3*1,015		3,045			
85	M	286R-145.6	Točivá polypropylenová příruba DN 150 k nákržku D 180	kus	3,045	952,80	2 901,28	
	VV		3*1,015		3,045			
86	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	20,000	22,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,0		20,000			
87	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	20,000	23,00	460,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,0		20,000			
88	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000	25,00	375,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,0		15,000			
89	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	40,000	35,00	1 400,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		20,0+20,0		40,000			
90	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	15,000	45,00	675,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,0		15,000			
91	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	60,000	20,10	1 206,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		60,0		60,000			
92	M	R-314-101	Napojovací vývod NV1,NV2	KUS	8,000	450,00	3 600,00	
	VV		4+4		8,000			
93	K	899722113	Krycí potrubí z plastů výstražnou fólii z PVC šířky 34cm	m	60,000	11,50	690,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		60,0		60,000			
D	89		Ostatní konstrukce				46 868,85	
94	K	891311112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 150	kus	3,000	1 010,00	3 030,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,0		3,000			
95	M	422R-210.6	šoupátko pitná voda, litina GGG 50, krátká stavební délka, PN10/16 DN 150	kus	3,000	11 223,85	33 671,55	
	VV		3,0		3,000			
96	M	422R-910.4	souprava zemní teleskopická pro šoupátko DN 150mm Rd 1,3-1,8 m	kus	3,000	1 650,00	4 950,00	
	VV		3,0		3,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
97	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	485,00	1 455,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,0		3,000			
98	M	42291352	poklop litinový šoupátkový pro zemní soupravy osazení do terénu a do vozovky	kus	3,000	634,10	1 902,30	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,0		3,000			
99	K	899713111	Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na sloupku ocelovém nebo betonovém	kus	2,000	165,00	330,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,0		2,000			
100	M	R-553-101	Ocelový sloupek dl.2500 mm,s beton.patkou a nátěrem	kus	2,000	565,00	1 130,00	
	VV		2,0		2,000			
101	M	R-283-102	Tabulka orientační vodovodní	kus	2,000	200,00	400,00	
	VV		2,0		2,000			
D	998		Přesun hmot				11 694,69	
102	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	13,678	855,00	11 694,69	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Soupis:

IO 03 - Zpevněná plocha

KSO: CC-CZ: 29.01.2020
Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: IČ: 46577238
VaK Vsetín, a.s. DIČ: CZ46577238
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r.o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ: 46577238
Vodíng Hranice , spol. s r. o. DIČ: CZ46577238
Poznámka:

Cena bez DPH

101 453,78

DPH základní
snižovaná

Základ daně
101 453,78
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
21 305,29
0,00

Cena s DPH

v CZK

122 759,07

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

Soupis: IO 03 - Zpevněná plocha

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o.

Projektant: Voding Hranice ,spol. s
r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

101 453,78

HSV - Práce a dodávky HSV

101 453,78

1 - Zemní práce

82 942,88

5 - Komunikace pozemní

18 510,00

998 - Přesun hmot

0,90

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt:

D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

Soupis:

IO 03 - Zpevněná plocha

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel:

VaK Vsetín, a.s.

Uchazeč:

COMMODUM spol. s r. o.

Projektant: Voding Hranice ,spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

101 453,78

D HSV

Práce a dodávky HSV

101 453,78

D 1

Zemní práce

82 942,88

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	60,000	95,00	5 700,00	CS ÚRS 2018 01
	W		20,0*15,0*0,2		60,000			
2	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	45,000	175,00	7 875,00	CS ÚRS 2018 01
	W		20,0*15,0*0,15		45,000			
3	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	15,000	40,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
	W		ornice		15,000			
	W		75,0*0,2		15,000			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	75,000	225,00	16 875,00	CS ÚRS 2018 01
	W		přebytek					
	W		ornice		30,000			
	W		45,0-15,0					
	W		odkopávky		45,000			
	W		45,0					
	W		Součet		75,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	675,000	15,00	10 125,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		do 20 km					
	VV		75,0*9		675,000			
6	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	105,000	65,00	6 825,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		60,0+45,0		105,000			
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	75,000	15,00	1 125,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		75,0		75,000			
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	142,500	152,95	21 795,38	CS ÚRS 2018 01
	VV		75,0*1,9		142,500			
9	K	181301103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	75,000	75,00	5 625,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		75,0		75,000			
10	K	181411121	Založení trávniku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	75,000	35,00	2 625,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		75,0		75,000			
11	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,500	115,00	172,50	CS ÚRS 2018 01
	VV		75,0*0,02		1,500			
12	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	75,000	10,00	750,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		trávník		75,000			
	VV		75,0		75,000			
13	K	181951102	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	285,000	10,00	2 850,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		zpevněná plocha		285,000			
	VV		285,0		285,000			
D	5		Komunikace pozemní				18 510,00	
14	K	564261111	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku ŠP s rozprostřením, vřícením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm, fr.0-32 mm	m2	59,000	165,00	9 735,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		295,0*0,2		59,000			
15	K	564750111	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drčeného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	45,000	195,00	8 775,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		300,0*0,15		45,000			
D	998		Přesun hmot				0,90	
16	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	0,002	450,00	0,90	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Soupis:

IO 04 - Oplocení areálu VDJ

KSO: CC-CZ: 29.01.2020
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 46577238
VaK Vsetín, a.s. DIČ: CZ46577238
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r.o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ: 46577238
Vodíng Hranice , spol. s r. o. DIČ: CZ46577238
Poznámka:

Cena bez DPH	165 686,40		
DPH základní snižena	Základ daně 165 686,40 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 34 794,14 0,00
Cena s DPH	v	CZK	200 480,54

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

Soupis: IO 04 - Oplocení areálu VDJ

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a. s.
Uchazeč: COMMODUM spol. s r. o.

Projektant: Voding Hranice , spol. s
r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

165 686,40

HSV - Práce a dodávky HSV

165 686,40

1 - Zemní práce

15 289,57

2 - Zakládání

11 988,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

131 683,58

998 - Přesun hmot

6 725,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Soupis: IO 04 - Oplocení areálu VDJ

Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o.
Projektant: Voding Hranice ,spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

165 686,40

D HSV

Práce a dodávky HSV

165 686,40

D	1	Zemní práce	15 289,57					
1	K	132212101	Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým náradím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudržných	m3	7,544	1 050,00	7 921,20	CS ÚRS 2018 01
	WV		základ pod bránu					
	WV		0,5*0,9*4,2		1,890			
	WV		pro sloupky					
	WV		0,3*0,3*0,9*34		2,754			
	WV		podhrabové desky					
	WV		0,2*0,2*2,5*29		2,900			
	WV		Součet		7,544			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,714	225,00	610,65	CS ÚRS 2018 01
	WV		výkop-obsyp					
	WV		7,544-4,83		2,714			

3	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	24,426	15,00	366,39	CS ÚRS 2018 01
	WV		do 20 km					
	WV		2,714*9		24,426			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	7,544	65,00	490,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		7,544		7,544			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,714	15,00	40,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,714		2,714			
6	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	5,157	152,95	788,76	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,714*1,9		5,157			
7	K	175101201	Obsypání objektů nad přílehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	4,830	745,00	3 598,35	CS ÚRS 2018 01
	VV		obsyp-vyrovnaní a srovnání terénu kolem oplocení		4,830			
	VV		0,30*0,23*70,0					
8	K	175101209	Obsypání objektů nad přílehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhutnění Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3	4,830	305,00	1 473,15	CS ÚRS 2018 01
	VV		4,83		4,830			
	D	2	Zakládání				11 988,00	
9	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	1,890	2 700,00	5 103,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		základ pod bránu		1,890			
	VV		0,5*0,9*4,2					
10	K	275313611	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 16/20	m3	2,754	2 500,00	6 885,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		pro sloupky		2,754			
	VV		0,3*0,3*0,9*34					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				131 683,58	
11	K	338171113	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se zabetonováním (tř. C 25/30) do 0,08 m3 do připravených jamek	kus	34,000	205,00	6 970,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		34,0		34,000			
12	M	553R-425.1	sloupek plotový pozinkovaný a poplastovaný AX15, výšky 2,2 m-RAL 7016	kus	34,000	478,62	16 273,08	
	VV		34,0		34,000			
13	K	348101230	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivé přes 4 do 6 m2	kus	1,000	3 500,00	3 500,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,0		1,000			
14	M	553R-425.2	brána kovová 3500x1600 mm-žárový pozink+RAL 7016, výplň panel D,zámek Locinox+vložka FAB,kování ,stavěče křídla,manual.otvírání	kus	1,000	15 650,00	15 650,00	
	VV		1,0		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
15	K	348121221	Montáž podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m	kus	29,000	685,00	19 865,00	CS ÚRS 2018 01
			29,0					
16	M	592R-332.1	deska plotová betonová AXIS 300 250x30 cm se zámkem	kus	29,000	816,70	23 684,30	
			29,0					
17	K	348171120	Osazení oplacení z dílců kovových rámových, na ocelové sloupky do 15° sklonu svahu, výšky přes 1,0 do 1,5 m	m	71,000	155,00	11 005,00	CS ÚRS 2018 01
			71,0					
18	M	553R-425.3	plotové pale kovové 1430x2480 mm AXIS D-žárový pozink+RAL 7016	kus	29,000	1 197,80	34 736,20	
			29,0					
D	998		Přesun hmot				6 725,25	
19	K	998232110	Přesun hmot pro oplacení se svistou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplacení výšky do 3 m	t	22,050	305,00	6 725,25	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Soupis: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

IO 05 - Dočasná automatická tlaková stanice

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: IČ: VaK Vsetín, a.s. DIČ:
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r.o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ:
Vodíng Hranice ,spol. s r. o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

440 729,86

DPH základní
snižovaná

Základ daně
440 729,86
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
92 553,27
0,00

Cena s DPH

v CZK

533 283,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

Soupis: **IO 05 - Dočasná automatická tlaková stanice**

Místo: Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.

Projektant: Voding Hranice, spol. s
r. o.

Uchazeč: COMMODIUM spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

440 729,86

HSV - Práce a dodávky HSV

226 025,86

1 - Zemní práce	84 686,19
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	8 508,50
5 - Komunikace pozemní	14 461,00
85 - Potrubí z trub litinových	34 632,18
87 - Potrubí z trub plastických a skleněných	66 850,15
998 - Přesun hmot	887,84

M - Práce a dodávky M

199 704,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.

199 704,00

OST - Ostatní

15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Soupis: IO 05 - Dočasná automatická tlaková stanice

Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.
Uchazeč: COMMODIUM spol. s r.o.
Projektant: Voding Hranice ,spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

440 729,86

D HSV Práce a dodávky HSV

226 025,86

D 1 Zemní práce

84 686,19

1	K	121101101	Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	15,400	95,00	1 463,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,0*0,2*77,0		15,400			
2	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	20,000	505,00	10 100,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		neuvedené-v blízkosti sítí,vč.zabezpečení sítí		20,000			
	WV		20,0					
3	K	132201202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	32,340	135,00	4 365,90	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,0*0,8* (36,0+36,0+5,0)		61,600			
	WV		tráva					
	WV		-1,0*0,2*77,0		-15,400			
	WV		Součet		46,200			
	WV		z toho 70%		32,340			
	WV		46,2*0,7		32,340			
	WV		Součet		32,340			
4	K	132301202	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 přes 100 do 1 000 m3	m3	13,860	290,50	4 026,33	CS ÚRS 2018 01
	WV		z toho 30%					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			46,2*0,3		13,860			
5	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	18,000	55,00	990,00	CS ÚRS 2018 01
WV			u napojení ve větší hloubce		18,000			
WV			2*2,0*1,5*3		18,000			
6	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložení materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2	18,000	10,00	180,00	CS ÚRS 2018 01
WV			18,0		18,000			
7	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	46,200	155,00	7 161,00	CS ÚRS 2018 01
WV			46,2		46,200			
8	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	30,800	225,00	6 930,00	CS ÚRS 2018 01
WV			obsyp a lože		30,800			
WV			1,0*0,4*77,0		30,800			
9	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	308,000	15,00	4 620,00	CS ÚRS 2018 01
WV			do 20 km		308,000			
WV			30,8*10		308,000			
10	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	30,800	15,00	462,00	CS ÚRS 2018 01
WV			30,8		30,800			
11	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	58,520	152,95	8 950,63	CS ÚRS 2018 01
WV			30,8*1,9		58,520			
12	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	15,400	110,00	1 694,00	CS ÚRS 2018 01
WV			výkop-vytl.kub.		15,400			
WV			46,2-30,8		15,400			
13	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny sítím	m3	23,100	465,00	10 741,50	CS ÚRS 2018 01
WV			1,0*0,3*77,0		23,100			
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t	46,200	295,00	13 629,00	CS ÚRS 2018 01
WV			23,1*2,0		46,200			
15	K	181301103	Rozprostření a urovňování ornice v rovinně nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	77,000	75,00	5 775,00	CS ÚRS 2018 01
WV			1,0*77,0		77,000			
16	K	181411121	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně utážení lučního v rovinně nebo na svahu do 1:5	m2	77,000	35,00	2 695,00	CS ÚRS 2018 01
WV			77,0		77,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	M	00572472	osivo směs travní krajinná-rovinná	kg	1,155	115,00	132,83	CS ÚRS 2018 01
	WV		77,0		77,000			
	WV		77*0,015 *Přepočtené koeficientem množství		1,155			
18	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	77,000	10,00	770,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		tráva		77,000			
	WV		77,0					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16 000,00	
19	K	381181001	Montáž univerzálních mobilních buněk samostatné stojících	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,0		1,000			
20	M	R-553-101	Plechová garáž půdorysné plochy 3,0x5,0, výšky 2,5 m s dvouvířidlymi otevíracími vraty.střecha sedlová	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	
	WV		1,0		1,000			
D	4		Vodorovné konstrukce				8 508,50	
21	K	451572111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	7,700	1 105,00	8 508,50	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,0*0,1*77,0		7,700			
D	5		Komunikace pozemní				14 461,00	
22	K	564831111	Podklad ze štrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	12,000	155,00	1 860,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		vyrovnaní terénu		12,000			
	WV		12,0					
23	K	584121111	Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti	m2	12,000	200,00	2 400,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		12,0		12,000			
24	M	59381004	panel silniční 300x200x15 cm	kus	2,020	5 050,00	10 201,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		2*1,01		2,020			
D	85		Potrubí z trub litinových				34 632,18	
25	K	857241131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80	kus	1,000	345,00	345,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,0		1,000			
26	M	552R-501.1	tvarovka -spojka jištění proti posunu DN 80 / DN 80-hrdlo-hrdlo	kus	1,010	4 908,35	4 957,43	
	WV		1*1,01		1,010			
27	K	857261131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednoosých na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 100	kus	1,000	455,00	455,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		1,0		1,000			
28	M	552R-500.1	tvarovka -spojka jištění proti posunu DN100 / DN 100-hrdlo-hrdlo	kus	1,010	5 632,00	5 688,32	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1*1,01		1,010			
29	K	857311131	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovém jednošouř na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 150	kus	2,000	565,00	1 130,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2,0		2,000			
30	M	552R-500.2	tvarovka - spojka jištění proti posunu DN150 / DN 150-hrdlo-hrdlo	kus	2,020	9 723,48	19 641,43	
VV			2*1,01		2,020			
31	M	R-319-101	Přirubový spoj DN 50 z nerezí (šrouby A2, matky A4, těsnění s kovovou vložkou)	kus	3,000	805,00	2 415,00	
VV			3,0		3,000			
D	87		Potrubí z trub plastických a skleněných				66 850,15	
32	K	871241211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 90 x 8,2 mm	m	36,000	60,00	2 160,00	CS ÚRS 2018 01
VV			36,0		36,000			
33	M	28613600	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 90x8,2 dl 12m	m	36,540	171,21	6 256,01	CS ÚRS 2018 01
VV			36,0*1,015		36,540			
34	K	871251211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 110 x 10,0 mm	m	36,000	80,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
VV			36,0		36,000			
35	M	28613601	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 110x10,0 dl 12m	m	36,540	251,34	9 183,96	CS ÚRS 2018 01
VV			36,0*1,015		36,540			
36	K	871341211	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných elektrovarovkou SDR 11/PN16 D 180 x 16,4 mm	m	5,000	120,00	600,00	CS ÚRS 2018 01
VV			5,0		5,000			
37	M	28613605	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou SDR 11 180x16,4 dl 12m	m	5,075	721,05	3 659,33	CS ÚRS 2018 01
VV			5,0*1,015		5,075			
38	K	877211101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63	kus	11,000	101,00	1 111,00	CS ÚRS 2018 01
VV			3+3+1+4		11,000			
39	M	286R-159.1	elektrospojka SDR 11 HDPE 100 d 63	kus	4,060	98,00	397,88	
VV			4*1,015		4,060			
40	M	286R-159.2	Oblouk HDPE SDR 11 d 63-90 st.	kus	1,015	1 330,40	1 350,36	
VV			1*1,015		1,015			
41	M	286R-159.3	Lemový nákrúžek s prodlouženým hrdlem, HDPE SDR 11 d 63	kus	3,045	91,00	277,10	
VV			3*1,015		3,045			
42	M	286R-159.4	Točivá polypropylenová příruba DN 50, PN 10 k lemovému nákrúžku	kus	3,045	331,10	1 008,20	
VV			3*1,015		3,045			
43	K	877241101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovkou SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90	kus	16,000	119,00	1 904,00	CS ÚRS 2018 01
VV			2+2+10+2		16,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
44	M	286R-159.11	elektrospojka SDR 11 HDPE 100 d 90	kus	10,150	172,94	1 755,34	
	WV		10*1,015		10,150			
45	M	286R-159.12	Oblouk SDR11 HDPE100 d 90-90st.	kus	2,030	2 147,35	4 359,12	
	WV		2*1,015		2,030			
46	M	286R-159.13	Koleno SDR11 HDPE 100 d 90-90st.	kus	2,030	441,40	896,04	
	WV		2*1,015		2,030			
47	M	286R-159.14	Redukce SDR11 HDPE 100 d 90/63	kus	2,030	304,70	618,54	
	WV		2*1,015		2,030			
48	K	877261101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 110	kus	14,000	134,00	1 876,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		2+2+9+1		14,000			
49	M	286R-159.21	elektrospojka SDR 11 HDPE 100 d 110	kus	9,135	210,85	1 926,11	
	WV		9*1,015		9,135			
50	M	286R-159.22	Oblouk SDR11 HDPE100 d 110-90st.	kus	2,030	2 147,35	4 359,12	
	WV		2*1,015		2,030			
51	M	286R-159.23	Koleno SDR11 HDPE 100 d 110-90st.	kus	2,030	633,70	1 286,41	
	WV		2*1,015		2,030			
52	M	286R-159.24	Redukce SDR11 HDPE 100 d 110/63	kus	1,015	429,10	435,54	
	WV		1*1,015		1,015			
53	K	877341101	Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrovarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukci d 180	kus	9,000	201,00	1 809,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		1+6+1+1		9,000			
54	M	286R-159.31	elektrospojka SDR 11 HDPE 100 d 110	kus	6,090	546,00	3 325,14	
	WV		6*1,015		6,090			
55	M	286R-159.33	Koleno SDR11 HDPE 100 d 180-90st.	kus	1,015	2 102,10	2 133,63	
	WV		1*1,015		1,015			
56	M	286R-159.34	Redukce SDR11 HDPE 100 d 180/90	kus	1,015	759,30	770,69	
	WV		1*1,015		1,015			
57	M	286R-159.35	T-kus 90st. rovnoramenný SDR11 HDPE 100 d 180/ 180/180	kus	1,015	2 111,95	2 143,63	
	WV		1*1,015		1,015			
58	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m	36,000	22,00	792,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		36,0		36,000			
59	K	892271111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125	m	36,000	23,00	828,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		36,0		36,000			
60	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m	5,000	25,00	125,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		5,0		5,000			
61	K	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	72,000	35,00	2 520,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		36,0+36,0		72,000			
62	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	5,000	45,00	225,00	CS ÚRS 2018 01
	WV		5,0		5,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	80,000	20,10	1 608,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,0		80,000			
64	M	R-314-101	Napojovací vývod NV1,NV2	KUS	3,000	450,00	1 350,00	
	VV		3,0		3,000			
65	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm	m	80,000	11,50	920,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,0		80,000			
D	998		Přesun hmot				887,84	
66	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	5,728	155,00	887,84	CS ÚRS 2018 01
D	M		Práce a dodávky M				199 704,00	
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				199 704,00	
67	K	R-350-101	Náklady na strojnětechnologické vybavení provizorní ATS-dle přílohy	soubor	1,000	199 704,00	199 704,00	
D	OST		Ostatní				15 000,00	
68	K	R-111-101	Provozní náklady	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00	

Vodojem Kunovice 2 x 200 m ³		Příslušné výkresy :						
Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
1.	Polyetylenová samonosná stojatá akumulací nádrž pro pitnou vodu do 20 °C, objem nádrže 6,2 m ³ , pro venkovní použití Rozměr nádrže: průměr 2000 mm, výška 2000 mm, uzavřená, včetně vstupu uzavíratelným poklopem o rozměrech 800 x 800 mm. Poklop vybaven odvzdušněním/zavzdušněním. Nádrž vybavena stavoznakem a prostupy pro odbočky odběrných a přívodních potrubí, ukončených pomocí točivých přírub a vnitřních závitů. Součástí nádrže jsou tyto odbočky: 2x přívod do nádrže - 2x příruba DN 50, každý přívod ukončen v nádrži na úrovni max. hladiny vnitřním závitem G2", 1x odběr do spotřebiště - 2x příruba DN 50, 1x sání AT stanice - 2x příruba DN 80, 1x přeliv - potrubí DN 50 (s přelivným potrubím v nádrži a vně nádrže), 1x vypouštění - hrdlo s vnitřním závitem G6/4", 2x napojení stavoznaku DN 25 včetně trubice. Max. hladina v nádrži je 150 mm pod stropem nádrže. Nádrž zhotovena z PE tloušťky 12 mm.	kpl	1	113 730	113 730			
2.	Uzavírací šoupátko s ručním kolem pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, včetně a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka	ks	3	4 673	14 019			
3.	DN 50 PN 16	ks	1	5 459	5 459			
4.	Zpětná klapka měkkotěsnící, bezpřírubová, pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru	ks	1	3 849	3 849			
	DN 50 PN 16							
5.	Vtokový koš přírubový - nerez. DN 50 PN 10	ks	1	14 872	14 872			
6.	DN 80 PN 10	ks	1	14 872	14 872			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
7.	<p>Potrubní rozvod akumulací nádrže</p> <p>Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu akumulace (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění.</p> <p>Dopravované médium: pitná voda</p> <p>Typy armatur na akumulací nádrži :</p> <p>1) Kulový kohout uzavírací s vnějším a vnitřním závitem:</p> <p>Plinopřítlačná uzavírací armatura s vnitřním a vnějším závitem pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládacím ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze.</p> <p>Materiálové provedení vybraných dílů</p> <p>těleso : nerezová ocel koule : nerezová ocel ucpávka : PTFE – teflon</p>							
	<p>Potrubí:</p> <p>a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092.</p> <p>Materiálové provedení potrubí:</p> <p>Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404</p> <p>Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346) DIN 1.4401</p> <p>U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.</p>							
	Rozsah dodávky :							
	Plovákový ventil průmyslový závitový, vnější závit, včetně táhla a plováku G 2"	ks	2	6 999	13 998			
	Kulový kohout uzavírací, vnější - vnitřní závit G 6/4"	ks	1	1 220	1 220			
	Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 50 (Ø 60,3 x 2)	ks	1	142	142			
	Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 50 (Ø 60,3 x 2)	ks	1	240	240			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 1,0 MPa DN 50 PN 16	ks	3	698	2 094			
	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 50 PN 16	ks	10	1 015	10 150			
	DN 80 PN 10	ks	3	1 505	4 515			
	Nerezová trubka DN 50 (Ø 60,3 x 2)	m	1	544	544			
	Přenos do souhrnné tabulky				199 704			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů
Soupis:

IO 06 - Výměna přípojky NN k VDJ

KSO: CC-CZ: 29.01.2020
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 46577238
VaK Vsetín, a.s. DIČ: CZ46577238
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r.o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ: 46577238
Vodíng Hranice , spol. s r. o. DIČ: CZ46577238
Poznámka:

Cena bez DPH

172 163,00

DPH základní
snížená

Základ daně
172 163,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
36 154,23
0,00

Cena s DPH

v CZK

208 317,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

Soupis: IO 06 - Výměna přípojky NN k VDJ

Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: VaK Vsetín, a. s. Projektant: Voding Hranice, spol. s
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o. r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M	172 163,00
21-M - Elektromontáže	172 163,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt:

D.1 - Dokumentace stavebních a inženýrských objektů

Soupis:

IO 06 - Výměna přípojky NN k VDJ

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel:

VaK Vsetín, a.s.

Uchazeč:

COMMODUM spol. s r.o.

Projektant: Voding Hranice ,spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				172 163,00	
D	21-M		Elektromontáže				172 163,00	
1	K	R-210-201	Výměna přípojky NN k VDJ-dle přílohy	soubor	1,000	172 163,00	172 163,00	

Poř. číslo	Položka	Popis	Typ a výrobce	Jednotka	Množství	Jedn. cena (Kč)	Celk. cena (Kč)	
1	RE	Typový plastový rozváděč pro měření el. energie v provedení kompaktní pilíř, jednotarifní, třífázový s přípojkovou skříňkou vedle sebe, jistič 25A, char. B - vedení, min. zkr. odolnost 10kA, rozm. 630x1830x600x250mm		ks	1	13 222	13 222	
2	MF1	Typová plastová přípojová skříň SP100/NKP1P v provedení kompaktní pilíř, rozm. 320x1810x220mm		ks	1	6 221	6 221	
3	MF	Typová plastová přípojová skříň SP100/NVP1P v provedení kompaktní pilíř, rozm. 325x290x120mm		ks	1	1 046	1 046	
4		CYKY-J 4x16		m	325	162	52 650	
5		trubka korugovaná dvouplášťová ϕ 75		m	310	32	9 920	
6		pojistka nožová PHNA 000 - 40A		ks	3	127	381	
7	materiál	pojistka nožová PHNA 000 - 32A		ks	3	127	381	
8		spojka NN pro kabel CYKY 4x16		ks	1	895	895	
9		výstražná folie PVC		m	310	5	1 550	
10		trubka elektroinstalační ocelová pozinkovaná do 6029ZN		m	2	298	596	
11		montáž pilíře RE		sada	1	2 824	2 824	
12		montáž pilíře MF		sada	1	1 765	1 765	
13		montáž pilíře MF1		sada	1	1 765	1 765	
14		montáž zařízení uvedených v odst. "Materiál"		sada	1	22 224	22 224	
15		revize výchozí		hod	4	1 412	5 648	
16		výkop kabelové rýhy 35x80 tř.3		m	310	85	26 350	
17	montáž	zához kabelové rýhy 35x80 tř.3		m	310	35	10 850	
18		výkop jámy přípojkového pilíře		ks	1	1 500	1 500	
19		výkop jámy pro elektroměrový pilíř		ks	1	1 500	1 500	
20		vytyčení NN kabelu v přehledném terénu do 500m		km	0,31	15 000	4 650	
21		podkladní beton vč. materiálu		m3	0,2	4 000	800	
22		provizorní úprava terénu		m2	155	35	5 425	
23		vytažení stávajícího kabelu CYKY 4x16		m	265	40	10 600	
		D.1.6 IO 06 Výměna přípojka NN k VDJ - Celkem						172 163

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Soupis: D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

TZ 01 - Strojnětechnologická část VDJ

KSO: CC-CZ: 29.01.2020
Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: IČ: 46577238
VaK Vsetín, a.s. DIČ: CZ46577238
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r. o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ: 46577238
Voding Hranice , spol. s r. o. DIČ: CZ46577238
Poznámka: IČ: 46577238

Cena bez DPH

2 798 571,00

DPH základní
snižena

Základ daně
2 798 571,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
587 699,91
0,00

Cena s DPH

v CZK

3 386 270,91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt: D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Soupis: TZ 01 - Strojnětechnologická část VDJ

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o.

Projektant: Voding Hranice , spol. s
r. o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

2 798 571,00

M - Práce a dodávky M

2 798 571,00

35-M - Montáž čerpadel, kompr. a vodoh.zař.

2 798 571,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt:

D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Soupis:

TZ 01 - Strojnítechnologická část VDJ

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel:

VaK Vsetín, a.s.

Uchazeč:

COMMODUM spol. s r. o.

Projektant: Voding Hranice , spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Nová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	M		Práce a dodávky M				2 798 571,00	
D	35-M		Montáž čerpadel, kompr.a vodoh.zař.				2 798 571,00	
1	K	R-350-101	Strojnítechnologická část-dle přílohy	soubor	1,000	2 798 571,00	2 798 571,00	

Vodojem Kunovice 2 x 200 m ³		Příslušné výkresy : D.2.1.2 až D.2.1.7						
Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
A: Přívod do vodojemu z VDJ Police								
1.	Uzavírací šoupátko ovládané el. servopohonem pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, včetně a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka s el. servopohonem, motor pro napětí 3x400 V, 50 Hz, signalizační spínač připravenosti, dálkové ovládání, elektronická řídicí jednotka, displej, 2x polohový vypínač, 2x momentový vypínač, 2x signalizační spínač, otevřen - zavřen, 1x topný článek, vestavné stykače, místní ovládání, ruční kolo, krytí IP 55 Schiebel, typ AB5 E15 CSC .V1.2 mS mW4 H K2 IP67 DN 150 PN 16	ks	2	87 126	174 252			
2.	Bezpllovákový progresivní regulační ventil DN 150 PN 10-16 pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru navrženy pro následující parametry: vzdálenost osy ventilu od max. hladiny 2,80 metru; 2 x akumulární nádrž 200 m ³ , plnění nádrží nad maximální hladinu, horizontální instalace Hlavní ventil: pouzdro a víko : tvárná litina GGG 40; vrstvená epoxidem (KC), tloušťky min 250 micronů, sedlo a protikus : nerez ocel SS-316 (KS) gumové části : EPDM guma, šrouby poklopu : SS-303 (KO) Řídicí systém : řídicí ventil a filtr : Bronz ASTM B-62, vnitřní části : SS-303/EPDM guma Řídicí ventil : CRD-HSA, Rozsah pružiny a nastavení : 0,1 - 1,2 bar (přednastaveno na 0,28 bar) ovládací potrubí a šroubení : nerez ocel SS-303/316 šroubení s tvarovkami : nerez ocel	ks	1	257 059	257 059			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Příslušenství (součástí standardní dodávky): Jehlový ventil přednastaven na 1 otáčku - jeden uzavírací kohout k manometru typ CSA-11; Rp ½"-PN 16 - jeden glycerinový manometr z nerez oceli SS 303; Rp ½"-PN 16 - měřicí potrubí ventilu ukončené kulovým kohoutem s vnitřním závitem G 3/4"							
3.	Filter s vrchním čištěním síta pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso tvárná litina povrstvená epoxidem, síto a odvzdušňovací šroub z nerezové oceli, těsnění víka EPDM guma DN 150 PN 10-16	ks	1	27 341	27 341			
4.	Vodoměr přírubový SENSUS, typ Meistream 150 pro pitnou vodu do 50 °C, provozní tlak do 10 baru včetně hybridní hlavice HRI, mód A1-jednosměrný průtok DN 150 PN 16	ks	1	50 199	50 199			
	Uzavírací šoupátko s ručním kolem pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, vřeten a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka							
5.	DN 80 PN 16	ks	1	5 459	5 459			
6.	DN 150 PN 16	ks	1	9 448	9 448			
7.	Potrubní spojka STRAUB, typ GRIP-L, axiálně pevná provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí Ø 154 x 2	ks	2	6 369	12 738			
8.	Speciální příruba HAWLE pro litinové potrubí pro pitnou vodu do 20 °C, jištěná proti posunu, č. 7602 DN 150 PN 16	ks	1	9 273	9 273			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
9.	<p>Potrubní rozvod přívodního potrubí do vodojemu z VDJ Police</p> <p>Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu přívodního potrubí (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění.</p> <p>Dopravované médium: pitná voda</p> <p>Typy armatur na přívodním potrubí :</p> <p>1) Kulový kohout uzavírací s vnějším a vnitřním závitem:</p> <p>Plno průtočná uzavírací armatura s vnitřním a vnějším závitem pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze.</p> <p>Materiálové provedení vybraných dílů</p> <p>těleso : nerezová ocel koule : nerezová ocel ucpávka : PTFE – teflon</p> <p>2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici :</p> <p>Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojku, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.</p> <p>Potrubí:</p> <p>a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092.</p> <p>Materiálové provedení potrubí:</p> <p>Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346) DIN 1.4401</p> <p>U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.</p> <p>Rozsah dodávky :</p> <p>Kulový kohout uzavírací, vnější - vnitřní závít</p> <p>G 1"</p> <p>G 2"</p>							
		ks	2	537	1 074			
		ks	1	1 220	1 220			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit G 1/2"	ks	1	1 137	1 137			
	Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 80 (Ø 84 x 2)	ks	4	299	1 196			
	DN 150 (Ø 154 x 2)	ks	3	1 045	3 135			
	Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub DN 150 (Ø 154 x 2)	ks	2	9 623	19 246			
	Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 150 (Ø 154 x 2)	ks	1	1 697	1 697			
	Nerezový T-kus 90° redukovaný, bez přírub DN 150 / 80 (Ø 154 x 2 / Ø 84 x 2)	ks	1	1 697	1 697			
	Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 1,0 MPa DN 80 PN 16	ks	2	962	1 924			
	DN 150 PN 10	ks	25	2 887	72 175			
	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 80 PN 16	ks	2	1 505	3 010			
	DN 150 PN 10	ks	19	2 187	41 553			
	Nerezová trubka DN 80 (Ø 84 x 2)	m	5	814	4 070			
	DN 150 (Ø 154 x 2)	m	42	2 555	107 310			
	Kalibrovaná truba, tvárná litina, ochrana potrubí z vnitřní strany polyuretanovou vrstvou, z vnější strany pozinkování a živičný nátěr, provedení pro pitnou vodu DN 150, délka 1 m	ks	1	14 522	14 522			
	Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. (pro zabetonování do stěny) DN 150 (Ø 154 x 2)	ks	2	3 149	6 298			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 150, L = 350 mm	ks	2	1 487	2 974			
	Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 80, L = 100 mm	ks	2	1 540	3 080			
	DN 150, L = 200 mm	ks	6	1 680	10 080			
	DN 150, L = 1000 mm	ks	6	2 625	15 750			
	Podpěra nerezového patkového kolena - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 150, L = 75 mm	ks	2	1 837	3 674			
	Podpěra bezplovákového regulačního ventilu - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 150, L = 1000 mm	ks	1	2 275	2 275			
	Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 1/2"	ks	1	63	63			
	G 1"	ks	2	112	224			
	G 2"	ks	1	259	259			
	Nerez. hadicový nástavec, vnější závit G 1"	ks	1	96	96			
	Hadice pro vodu, provozní tlak do 0,6 Mpa Ø 1"	m	20	210	4 200			
	Objemka pro hadici Ø 1"	ks	1	52	52			
	Pevná spojka C52 s vnějším závitem Ø 2", nerez	ks	1	3 149	3 149			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-	
B: Přívod do vodojemu z pramenišť									
10.	<p>Uzavírací šoupátko ovládané el. servopohonem pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klin pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, včetně a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka s el. servopohonem, motor pro napětí 3x400 V, 50 Hz, signalizační spínač připravenosti, dálkové ovládání, elektronická řídicí jednotka, displej, 2x poloahový vypínač, 2x momentový vypínač, 2x signalizační spínač, otevřen - zavřen, 1x topný článek, vestavné stykače, místní ovládání, ruční kolo, krytí IP 55 Schiebel, typ AB5 E15 CSC .V1.2 mS mW4 H K2 IP67 DN 50 PN 16</p>	ks	2	57 915	115 830				
11.	<p>Bezpluvákový progresivní regulační ventil DN 50 PN 10-16 pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru navržený pro následující parametry: vzdálenost osy ventilu od max. hladiny 3,125 metru; 2 x akumuláční nádrž 200 m³, plnění nádrží nad maximální hladinu, horizontální instalace Hlavní ventil: pouzdro a víko : tvárná litina GGG 40; vrstvená epoxidem (KC), tloušťky min 250 micronů, sedlo a protikus : nerez ocel SS-316 (KS) gumové části : EPDM guma, šrouby poklopu : SS-303 (KO) Řídicí systém : řídicí ventil a filtr : Bronz ASTM B-62, vnitřní části : SS-303/EPDM guma Řídicí ventil : CRD-HSA, Rozsah pružiny a nastavení : 0,1 - 1,2 bar (přednastaveno na 0,28 bar) ovládací potrubí a šroubení : nerez ocel SS-303/316 šroubení s tvarovkami : nerez ocel</p>	ks	1	182 944	182 944				
	<p>Příslušenství (součástí standardní dodávky): Jehlový ventil přednastaven na 1 otáčku - jeden uzavírací kohout k manometru typ CSA-11; Rp 1/2"-PN 16 - jeden glycerinový manometr z nerez oceli SS 303; Rp 1/2"-PN 16 - měřicí potrubí ventilu ukončené kulovým kohoutem s vnitřním závitem G 3/4"</p>								

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
12.	Filtr s vrchním čišťením síta pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso tvárná litina povrstvená epoxidem, síto a odvodušňovací šroub z nerezové oceli, těsnění víka EPDM guma DN 50 PN 10-16	ks	1	9 706	9 706			
13.	Uzavírací šoupátko s ručním kolem pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, včetně a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka DN 50 PN 16	ks	2	4 149	8 298			
14.	Potrubi spojka STRAUB, typ GRIP-L, axiálně pevná provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí Ø 60,3 x 2	ks	2	2 467	4 934			
15.	Potrubi rozvod přívodního potrubí do vodojemu z pramenisté Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu přívodního potrubí (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravované médium: pitná voda Typy armatur na přívodním potrubí : 1) Kulový kohout uzavírací s vnějším a vnitřním závitem: Plnopřůtočná uzavírací armatura s vnitřním a vnějším závitem pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládacím ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso : nerezová ocel koule : nerezová ocel ucpávka : PTFE – teflon							
	2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládacím ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.							

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	<p>Potrubi:</p> <p>a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092.</p> <p>Materiálové provedení potrubí:</p> <p>Potrubi a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404</p> <p>Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346) DIN 1.4401</p> <p>U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opravených ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.</p>							
	Rozsah dodávky :							
	Kulový kohout uzavírací, vnější - vnitřní závit G 1"	ks	1	542	542			
	Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit G 1/2"	ks	1	276	276			
	Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 50 (Ø 60,3 x 2)	ks	12	142	1 704			
	DN 100 (Ø 104 x 2)	ks	1	840	840			
	Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 50 (Ø 60,3 x 2)	ks	1	240	240			
	Nerezový přechod trubkový – tlačný DN 50 / 100 (Ø 60,3 / Ø 104), délka 150 mm	ks	1	350	350			
	Příruba nerezová plochá přivařovací, typ O1, pracovní tlak do 1,0 MPa DN 50 PN 16	ks	22	698	15 356			
	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 50 PN 16	ks	17	1 015	17 255			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Nerezová trubka DN 50 (Ø 60,3 x 2)	m	41	546	22 386			
	Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. (pro zabetonování do stěny) DN 50 (Ø 60,3 x 2)	ks	2	1 487	2 974			
	Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 50, L = 150 mm	ks	2	1 540	3 080			
	Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 50, L = 150 mm	ks	8	1 540	12 320			
	DN 50, L = 675 mm	ks	8	1 837	14 696			
	Podpěra bezplovákového regulačního ventilu - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži DN 50, L = 675 mm	ks	1	1 837	1 837			
	Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit G 1/2"	ks	1	63	63			
	G 1"	ks	1	112	112			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
C: Odběr vody z vodojemu								
Uzavírací šoupátko ovládané el. servopohonem								
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru								
těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, včetně a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka								
s el. servopohonem, motor pro napětí 3x400 V, 50 Hz, signalizační spínač připravenosti, dálkové ovládní, elektronická řídicí jednotka, displej, 2x polohový vypínač, 2x momentový vypínač, 2x signalizační spínač, otevřen - zavřen, 1x topný článek, vestavné stykače, místní ovládní, ruční kolo, krytí IP 55								
Schiebel, typ AB5 E15 CSC .V1.2 mS mW4 H K2 IP67								
16.	DN 150 PN 16	ks	1	87 126	87 126			
17.	DN 200 PN 10	ks	2	100 194	200 388			
Vodoměr přírubový SENSUS, typ Meistream								
pro pitnou vodu do 50 °C, provozní tlak do 10 baru								
včetně hybridní hlavice HRI								
18.	DN 100 PN 16, mód A2-obousměrný průtok	ks	1	26 490	26 490			
19.	DN 150 PN 16, mód A1-jednosměrný průtok	ks	1	50 199	50 199			
Uzavírací šoupátko s ručním kolem								
pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru								
těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, včetně a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka								
20.	DN 50 PN 16	ks	1	4 673	4 673			
21.	DN 100 PN 16	ks	2	6 176	12 352			
22.	DN 150 PN 16	ks	1	9 448	9 448			
23.	Zpětná klapka							
měkkotěsnící,přírubová, pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru								
	DN 100 PN 16	ks	1	9 623	9 623			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
24.	Automatický odvzdušňovací a zavzdušňovací ventil pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 barů s vnitřním závitem G 1" DN 25 PN 10	ks	2	3 569	7 138			
	Potrubi spojka STRAUB, typ GRIP-L, axiálně pevná provozní tlak do 10 barů, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí							
25.	Ø 104 x 2	ks	2	3 499	6 998			
26.	Ø 154 x 2	ks	1	6 369	6 369			
27.	Ø 206 x 3	ks	1	10 743	10 743			
28.	Vtokový koš přírubový - nerez. DN 200 PN 10	ks	2	22 746	45 492			
	Speciální příruba HAWLE pro litinové potrubí pro pitnou vodu do 20 °C, jištěná proti posunu, č. 7602							
29.	DN 100 PN 16	ks	1	4 593	4 593			
30.	DN 150 PN 16	ks	1	9 273	9 273			
31.	Navrtávací pás se závitovým výstupem provozní tlak do 10 barů, s vnitřním závitem G 1" , pro litinové potrubí DN 150 PN 10	ks	1	1 575	1 575			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
32.	<p>Potrubní rozvod odtokového potrubí z vodojemu</p> <p>Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu odtokového potrubí (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění.</p> <p>Dopravované médium: pitná voda</p> <p>Typy armatur na odtokovém potrubí z akumulčních nádrží :</p> <p>1) Kulový kohout uzavírací s vnějším a vnitřním závitem:</p> <p>Plnopřůčňová uzavírací armatura s vnitřním a vnějším závitem pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze.</p> <p>Materiálové provedení vybraných dílů</p> <p>těleso : nerezová ocel koule : nerezová ocel ucpávka : PTFE – teflon</p> <p>2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici :</p> <p>Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.</p> <p>Potrubí:</p> <p>a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092.</p> <p>Materiálové provedení potrubí:</p> <p>Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404</p> <p>Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240) DIN 1.4301 materiál matič – A4 (17346) DIN 1.4401</p> <p>U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.</p> <p>Rozsah dodávky :</p> <p>Kulový kohout uzavírací, vnější - vnitřní závit</p> <p>G 1"</p> <p>G 2"</p>							
		ks	2	537	1 074			
		ks	1	1 702	1 702			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Kulový kohout uzavírací, vnější závit							
	G 1"	ks	2	537	1 074			
	Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit							
	G 1/2"	ks	3	276	828			
	Nerezové koleno 90°, bez přírub							
	DN 50 (Ø 60,3 x 2)	ks	4	142	568			
	DN 200 (Ø 206 x 3)	ks	1	2 964	2 964			
	Nerezový T-kus 90°, bez přírub							
	DN 100 (Ø 104 x 2)	ks	1	642	642			
	DN 200 (Ø 206 x 3)	ks	1	2 623	2 623			
	Nerezový T-kus 90° redukovaný, bez přírub							
	DN 100 / 50 (Ø 104 x 2 / Ø 60,3 x 2)	ks	1	642	642			
	DN 200 / 80 (Ø 206 x 3 / Ø 84 x 2)	ks	1	2 625	2 625			
	DN 200 / 100 (Ø 206 x 3 / Ø 104 x 2)	ks	1	2 625	2 625			
	Nerezový přechod trubkový – tlačný							
	DN 150 / 200 (Ø 154 / Ø 206), délka 150 mm	ks	1	1 137	1 137			
	Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 1,0 MPa							
	DN 50 PN 16	ks	2	698	1 396			
	DN 100 PN 10	ks	9	1 178	10 602			
	DN 150 PN 10	ks	5	2 887	14 435			
	DN 200 PN 10	ks	8	2 894	23 152			
	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky							
	DN 50 PN 16	ks	2	1 015	2 030			
	DN 100 PN 10	ks	9	1 522	13 698			
	DN 150 PN 10	ks	6	2 187	13 122			
	DN 200 PN 10	ks	7	2 800	19 600			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Nerezová trubka							
	DN 50 (Ø 60,3 x 2)	m	6	544	3 264			
	DN 100 (Ø 104 x 2)	m	6	1 178	7 068			
	DN 150 (Ø 154 x 2)	m	2	2 555	5 110			
	DN 200 (Ø 206 x 3)	m	13	2 880	37 440			
	Kalibrovaná trouba, tvárná litina, ochrana potrubí z vnitřní stany polyuretanovou vrstvou, z vnější strany pozinkování a živičný nátěr, provedení pro pitnou vodu							
	DN 100, délka 1 m	ks	1	9 098	9 098			
	DN 150, délka 1 m	ks	1	14 522	14 522			
	Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. (pro zabetonování do stěny)							
	DN 200 (Ø 206 x 3)	ks	2	7 349	14 698			
	Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaže, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži							
	DN 50, L = 75 mm	ks	4	1 540	6 160			
	DN 100, L = 500 mm	ks	3	1 837	5 511			
	DN 150, L = 500 mm	ks	1	2 012	2 012			
	DN 200, L = 500 mm	ks	6	2 205	13 230			
	Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit							
	G 1/2"	ks	3	63	189			
	G 1"	ks	2	112	224			
	G 2"	ks	1	259	259			
	Pevná spojka C52 s vnějším závitem Ø 2", nerez	ks	1	3 149	3 149			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
D: Přelivné a vypouštěcí potrubí								
33.	Uzavírací šoupátko s ručním kolem pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tvárná litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, včetně a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka DN 150 PN 16	ks	2	9 448	18 896			
34.	Potrubní rozvod přelivného a vypouštěcího potrubí Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu přelivného a vypouštěcího potrubí (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravené médium: pitná voda Typy armatur na přelivném a vypouštěcím potrubí : 1) Kulový kohout uzavírací s vnějším a vnitřním závitem: Plnopřůtočná uzavírací armatura s vnitřním a vnějším závitem pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso : nerezová ocel koule : nerezová ocel ucpávka : PTFE – teflon							
	Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření oprařovaných ploch, svařů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.							

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
Rozsah dodávky :								
Kulový kohout uzavírací, vnější - vnitřní závit								
	G 1/2"	ks	1	276	276			
	G 3/4"	ks	4	528	2 112			
	G 1"	ks	2	537	1 074			
Kulový kohout uzavírací, vnější - vnitřní závit, vybavený odvzdušněním								
	G 1/2"	ks	2	1 137	2 274			
Nerezové koleno 90°, bez přírub								
	DN 20 (Ø 26,9 x 2)	ks	11	54	594			
	DN 150 (Ø 154 x 2)	ks	2	1 045	2 090			
	DN 200 (Ø 206 x 3)	ks	12	2 964	35 568			
Nerezové koleno 90° patkové, bez přírub								
	DN 200 (Ø 206 x 3)	ks	2	9 623	19 246			
Nerezový T-kus 90°, bez přírub								
	DN 20 (Ø 26,9 x 2)	ks	5	131	655			
Nerezový vtokový kus, bez přírub								
	DN 200 (Ø 206 x 3), délka 200 mm	ks	2	22 746	45 492			
Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 0,25 MPa								
	DN 150 PN 10	ks	4	2 887	11 548			
	DN 200 PN 10	ks	8	2 894	23 152			
Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky								
	DN 150 PN 10	ks	4	2 187	8 748			
	DN 200 PN 10	ks	4	2 800	11 200			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Nerezová trubka							
	DN 20 (Ø 26,9 x 2)	m	15	259	3 885			
	DN 150 (Ø 154 x 2)	m	6	2 555	15 330			
	DN 200 (Ø 206 x 3)	m	12	2 880	34 560			
	Těsnící kruh pro nerez. trubku - nerez. (pro zabetonování do stěny)							
	DN 150 (Ø 154 x 2)	ks	2	3 149	6 298			
	DN 200 (Ø 206 x 3)	ks	2	8 049	16 098			
	Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu							
	DN 20, L = 75 mm	ks	7	1 050	7 350			
	DN 200, L = 500 mm	ks	2	2 362	4 724			
	Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži							
	DN 20, L = 900 mm	ks	4	1 277	5 108			
	DN 20, L = 1250 mm	ks	3	1 277	3 831			
	DN 150, L = 225 mm	ks	4	2 205	8 820			
	Podpěra nerezového patkového kolena - nerezová, pro kotvení k podlaze, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži							
	DN 200, L = 80 mm	ks	2	1 837	3 674			
	Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit							
	G 3/4"	ks	7	112	784			
	G 1"	ks	2	112	224			
	Nerez. nátrubek přivařovací, vnější závit							
	G 3/4"	ks	6	112	672			
	Nerez. šroubení, vnější-vnitřní závit							
	G 3/4"	ks	6	175	1 050			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Nerez. redukce, vnější - vnitřní závit G 3/4" / G 1/2"	ks	3	122	366			
E: Automatická tlaková stanice								
35.	Automatická tlaková stanice Automatická čerpací stanice se dvěma celonerezovými vertikálními čerpadly. Na každém motoru je namontována regulace (0,75 - 1,5 kW, 230 V, s displejem s českými texty), která obsahuje frek. měnič, řídicí jednotku s displejem a regulátor. Ve svorkovnici každého elektromotoru se nachází teplotní čidlo napojené na regulaci, hlídající teplotu elektromotoru. Každé čerpadlo má také svůj tlakový snímač 0-10 bar a regulace každého čerpadla obsahuje displej, jako ukazatel stavu a parametrů čerpadla. Znamená to, že všechny komponenty mají 100% zálohu. Samozřejmostí je kaskádní připínání čerpadel při zvýšené spotřebě, automatický záskok při případné poruše jednoho z čerpadel (resp. regulátoru, FM, řídicí jednotky, tl. snímače), střídání čerpadel dle časové nastavitelného intervalu apod. Dále stanice obsahuje zdvojené hlídání suchoběhu (prostřednictvím vodivostní sondy + softwarově), el. rozváděč s jističi a hlavním vypínačem, kontakty pro dálkový přenos chodu, poruchy + dálkové zapínání/vypínání, výstup 0-10 V nebo 4-20 mA pro zobrazení okamžité frekvence nebo tlaku, kontakt pro dálkové přepínání mezi dvěma nastavenými tlaky, tlakovou nádobu 50 l s vakem (PN 10), zpětné klapky, uzavírací armatury atd. Pokud se ATS doplní i o tlakové snímače na sání (za příplatek), skýtá software také možnost "přibrzdování" čerpadel při poklesu tlaku na sání pod nastavenou mez.	kpl	1	337 620	337 620			
	Položka zahrnuje dodávku a montáž zařízení AT stanice, odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Parametry AT stanice : průtok 2,0 l.s ⁻¹ (4,0 l.s ⁻¹ při chodu obou čerpadel) výstupní tlak 0,45 MPa protékané médium pitná voda příkon čerpadel 2 x 1,5 kW, 230 V, 50 Hz napájení AT stanice 3 x 400 V+N+PE Připojení: společné sání 1 x vnější závit G 2" společný výtlak 1 x vnější závit G 2"							

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
36.	Vodoměr přírubový SENSUS, typ Meistream 50 pro pitnou vodu do 50 °C, provozní tlak do 10 baru včetně hybridní hlavice HRI, mód A1-jednosměrný průtok DN 50 PN 16	ks	1	21 066	21 066			
37.	Uzavírací šoupátko s ručním kolem pro pitnou vodu do 20 °C, provozní tlak do 10 baru těleso a víko tváří litina, klín pogumovaný antibakteriální pryží z EPDM, včetně a spojovací šrouby z nerez. oceli, krátká délka DN 80 PN 16	ks	2	5459	10 918			
38.	Potrubi spojka STRAUB, typ GRIP-L, axiálně pevná provozní tlak do 10 baru, pro pitnou vodu do 20 °C, pro nerez. potrubí Ø 60,3 x 2	ks	1	2 537	2 537			
39.	Speciální příruba HAWLE pro litinové potrubí pro pitnou vodu do 20 °C, jištěná proti posunu, č. 7602 DN 80 PN 16	ks	1	3 499	3 499			
40.	Potrubi rozvod automatické tlakové stanice Položka zahrnuje dodávku a montáž potrubního rozvodu AT stanice (dle níže uvedené specifikace), odpovídající povrchové úpravy, příslušné testy a veškeré nezbytné práce a náklady nutné pro kompletní vyhotovení a zprovoznění. Dopravené médium: pitná voda Typy armatur na potrubí AT stanice : 1) Kulový kohout uzavírací s vnějším a vnitřním závitem: Pinopřítočná uzavírací armatura s vnitřním a vnějším závitem pro pitnou vodu do 20 °C a tlaku 25 bar, s ovládáním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení vybraných dílů těleso : poniklovaná mosaz koule : pochromovaná mosaz ucpávka : PTFE – teflon							

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	2) Kulový výtokový kohout s připojením na hadici : Uzavírací armatura s vnějším závitem pro montáž na potrubí, demontovatelnou hadicovou přípojkou, pro pitnou vodu do 20 °C a tlakem do 16 bar, s ovládním ruční pákou, instalace do potrubí v libovolné poloze. Materiálové provedení shodné jako u výše uvedené armatury.							
	Potrubí: a) Potrubí z nerezových trubek svařovaných metrických dle DIN 2463, montážní spoje přírubové, příruby přivařovací dle ČSN EN 1092. Materiálové provedení potrubí: Potrubí a příruby: nerezová ocel DIN 1.4404 Přírubové spoje: materiál šroubů – A2 (17240) DIN 1.4301 materiál matic – A4 (17346) DIN 1.4401 U nerezových potrubí a profilů bude po montáži provedeno moření opracovaných ploch, svarů a povrchů poškozených dopravou a manipulací při montáži.							
	Rozsah dodávky :							
	Tlakoměr Ø 100, rozsah 0 – 1,0 MPa	ks	1	6999	6 999			
	Příslušenství tlakoměru sestávající z : tlakoměrný kohout M 20 x 1,5, PN 25 čep/nátrubková přípojka tlakoměrná přípojka M 20 x 1,5/G 1/2" s metrickým závitem vnitřním a trubkovým závitem vnějším ČSN 13 7521.3 těsnění (2 ks) pro přípojku M 20 x 1,5 ČSN 13 7540.3	ks	1	2 625	2 625			
	Kulový kohout uzavírací, vnější - vnitřní závit G 1" G 2"	ks ks	3 2	537 1702	1 611 3 404			
	Kulový kohout výtokový s napojením na hadici, vnější závit G 1/2"	ks	1	537	537			
	Kulový kohout uzavírací, s vypouštěcím (odvzduš.) ventilem, vnější - vnitřní závit G 1/2"	ks	1	276	276			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Nerezové koleno 90°, bez přírub DN 50 (Ø 60,3 x 2)	ks	13	142	1 846			
	Nerezový T-kus 90°, bez přírub DN 50 (Ø 60,3 x 2)	ks	5	240	1 200			
	Nerezový přechod trubkový – sací DN 50 / 80 (Ø 60,3 / Ø 84), délka 90 mm	ks	1	345	345			
	Nerezový přechod trubkový – tlačný DN 50 / 80 (Ø 60,3 / Ø 84), délka 90 mm	ks	1	345	345			
	Příruba nerezová plochá přivařovací, typ 01, pracovní tlak do 1,0 MPa							
	DN 50 PN 16	ks	18	698	12 564			
	DN 80 PN 10	ks	3	955	2 865			
	Přírubový spoj – nerez. šrouby, matice a podložky DN 50 PN 16	ks	10	1 015	10 150			
	DN 80 PN 10	ks	4	1 505	6 020			
	Nerezová trubka DN 50 (Ø 60,3 x 2)	m	25	544	13 600			
	DN 80 (Ø 84 x 2)	m	1	814	814			
	Kalibrovaná trouba, tvárná litina, ochrana potrubí z vnitřní stany polyuretanovou vrstvou, z vnější strany pozinkování a živičný nátěr, provedení pro pitnou vodu DN 80, délka 1 m	ks	1	7 524	7 524			
	Konzola potrubí nerezová, pro kotvení ke stěně, včetně nerezového kotevního materiálu DN 50, L = 200 mm DN 50, L = 300 mm	ks	2	1 487	2 974			
		ks	3	1 627	4 881			

Položka č.	Popis položky	Jednotka	Množství	Jedn. cena	Celk. cena bez DPH	DPH 21%	Celk. cena vč. DPH	Výrobce
1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	-
	Podpěra nerezového potrubí se sedlem a třmenem - nerezová, pro kotvení k podlaže, včetně nerezového kotevního materiálu, délku upravit při montáži							
	DN 50, L = 75 mm	ks	4	1 540	6 160			
	DN 50, L = 825 mm	ks	2	1 925	3 850			
	Nerez. nátrubek přivařovací, vnitřní závit							
	G 1/2"	ks	2	63	126			
	G 1"	ks	3	112	336			
	G 2"	ks	5	259	1 295			
	Nerez. T-kus, vnitřní závit							
	G 1/2"	ks	1	171	171			
	Nerez. vsuvka, vnější závit							
	G 1/2"	ks	1	63	63			
	Pevná spojka C52 s vnějším závitem Ø 2", nerez	ks	2	3 149	6 298			
	Skládací schůdky oboustranné, přemístitelné	ks	1	8 748	8 748			
	Přenos do souhrnné tabulky				2 798 571			

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení
Soupis:

TZ 02 - Elektrotechnická část VDJ

KSO: CC-CZ: 29.01.2020
Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: IČ: 46577238
VaK Vsetín, a.s. DIČ: CZ46577238
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r.o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ: 46577238
Vodíng Hranice , spol. s r. o. DIČ: CZ46577238
Poznámka: IČ: 46577238

Cena bez DPH

687 725,00

DPH základní
snížená

Základ daně
687 725,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
144 422,25
0,00

Cena s DPH

v CZK

832 147,25

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt: D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Soupis: **TZ 02 - Elektrotechnická část VDJ**

Místo: Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s. Projektant: Voding Hranice ,spol. s
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o. r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

M - Práce a dodávky M	687 725,00
21-M - Elektromontáže	687 725,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.2 - Dokumentace technických a technologických zařízení

Soupis: **TZ 02 - Elektrotechnická část VDJ**

Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: VaK Vsetín, a.s. Projektant: Voding Hranice ,spol. s r. o.
Uchazeč: COMMODUM spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

687 725,00

D M Práce a dodávky M

687 725,00

D 21-M Elektromontáže

687 725,00

1	K	R-210-101	Motorická elektroinstalace- dle přílohy	soubor	1,000	220 590,00	220 590,00	
2	K	R-210-102	Stavební elektroinstalace- dle přílohy	soubor	1,000	77 390,00	77 390,00	
3	K	R-210-103	Měření a regulace- dle přílohy	soubor	1,000	146 420,00	146 420,00	
4	K	R-210-104	ASŘTP- dle přílohy	soubor	1,000	236 325,00	236 325,00	
5	K	R-210-105	Přenosové zařízení- dle přílohy	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	

Rekapitulace - VDJ Kunovice

Část	Dodávky	Montáže	Cena
Motorická elektroinstalace	147 890	72 700	220 590
Stavební elektroinstalace	47 525	29 865	77 390
Měření a regulace	99 820	46 600	146 420
ASRTP	190 675	45 650	236 325
Přenosové zařízení	1 000	6 000	7 000
Celkem v CZK bez DPH	486 910	200 815	687 725

Pol.č.	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	3	4	5 Kč	6 Kč	7 Kč	8 Kč	9 Kč	10 Kč	11 Kč	12 Kč
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	kpl	1	80 000 Kč	80 000 Kč	5 000 Kč	5 000 Kč	85 000 Kč	85 000 Kč		220 590 Kč
VDJ Kunovice Motorická elektroinstalace										
Popis položky										
2 Polozka zahrnuje rozvaděč sloužící pro napájení veškerých elektrospotřebičů náležících do příslušného PS. Všechny sběrnice, svorky i ostatní nainstalované prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky bude montáž rozvaděče včetně nosných konstrukcí, propojení všech komponent, ukončení kabelů. Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje: 1 ks Dno kabelové jednodílné ŠxH 800x400 1 ks Podstavec - boční díl VxH 200x400 1 ks Podstavec - přední a zadní díl VxS 200x800 4 sada Příčník jednodílný H 400 1 ks Rozvaděč skříňový, plně ověře, mont.panel VxŠxH 2000x800x400 1 ks Sada bočnic VxH 2000x400 1 ks Vložka tvarová tlačítko 1 ks Chránič proudový dvupólový 2p, 25A, 0,03A 1 ks Jistič jednopólový B10/1 1 ks Jistič jednopólový C4/1 1 ks Jistič třipólový B16/3 1 ks Jistič třipólový C20/3 7 ks Kontakt pomocný 1xNO,1xNC 1 ks Ochranný kovový kryt pod stop tlačítko, žlutý 1 ks Ovladač plastový kompletní Stop tlačítko, poočtočením odblikovat 1 ks Relé kontroly síť.napětí 1x přep.kontakt-230V 15 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V 1 ks Spoušť napěťová 230V 2 ks Spouštěč motorů 0,4-0,63A 5 ks Spouštěč motorů 1-1,6A 1 ks Svítidlo LED 230V/4W IP20 1 ks Svodič přepětí třipólový Typ 1 + 2, signalizační kontakt 8 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A 1 ks Šířek kruhový Pod stop tlačítko, žlutý 1 ks Těleso topné 20W, IP54 1 ks Termostat rozpinací pro topná tělesa (0 - 60°C), 10A 1 ks Zásuvka servisní 230V/16A 15 ks Modul ochranný 6-250V DC 15 ks Patice 7 ks Pojistka skleněná F35A, 1A 1 ks Pojistka skleněná F35A, 500mA 15 ks Spona 92 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 1.5mm2, béžová 24 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm2, béžová 3 ks Svorkovnice řadová šroubová 16mm2, béžová 1 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68 14 ks Vývodka PG 13,5 vč.matice IP68 2 ks Vývodka PG 16 vč.matice IP68										

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	1 ks Vývodka PG 29 vč.matice IP68										
	2 ks Svorkovnice exponenciální do 25 mm ²										
	1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu										
2	Kabel sdělovací pevný 14x1 zž,čern V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládky kabelu.	m	20	71	1 420	55	1 100	126	2 520		
3	Kabel silový Cu, sláněný, stíněný 12G0,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládky kabelu.	m	160	118	18 880	55	8 800	173	27 680		
4	Kabel silový Cu, sláněný 5x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládky kabelu.	m	160	54	8 640	55	8 800	109	17 440		
5	Kabel silový Cu, sláněný 5x2,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládky kabelu.	m	20	63	1 260	55	1 100	118	2 360		
6	Kabel silový pevný Cu 4x16 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládky kabelu.	m	20	137	2 740	55	1 100	192	3 840		
7	Vodič sláněný Cu 16 zž V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládky kabelu.	m	20	50	1 000	55	1 100	105	2 100		
8	Vodič sláněný Cu 16 zž V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládky kabelu.	m	30	50	1 500	55	1 650	105	3 150		
9	Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí.	kpl	1	5 000	5 000	1 000	1 000	6 000	6 000		
	1 kpl Sada nosných konstrukcí										
	1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu										
10	Automatická tlaková stanice [ATS] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000		
11	El. šoupátko na přítok z vdj police do [ES1] V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektroohonu.	kpl	1	450	450	150	150	600	600		
12	El. šoupátko na přítok z vdj police do [ES2] V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektroohonu.	kpl	1	450	450	150	150	600	600		
13	El. šoupátko na odtok z akumulace 1 [ES3] V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektroohonu.	kpl	1	550	550	150	150	700	700		
14	El. šoupátko na odtok z akumulace 2 [ES4] V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektroohonu.	kpl	1	550	550	150	150	700	700		
15	El. šoupátko na odtok do spotřebiště (v [ES5]) V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektroohonu.	kpl	1	550	550	150	150	700	700		
16	El. šoupátko na přítok z prameniště do [ES6] V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektroohonu.	kpl	1	450	450	150	150	600	600		
17	El. šoupátko na přítok z prameniště do [ES7] V ceně je obsaženo zapojení a seřízení elektroohonu.	kpl	1	450	450	150	150	600	600		
18	Stanoviško TIČR 1 ks Výzva TIČR a vydání stanoviška	kpl	1	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000		
19	Výchozí revize el.zařízení 1 ks Provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy	kpl	1	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000		
20	Uzemňovací soustava, jímací soustava 1 kpl Sada propojovacího a konstrukčního materiálu. V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž uzemňovací soustavy a jímací soustavy	kpl	1	9 000	9 000	2 000	2 000	11 000	11 000		
21	Demontáže a provizorní řešení Položka obsahuje: - montáž a zprovoznění provizorních rozváděčů a kabelových tras - odpojení a zabezpečení stávajících zařízení - demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras - likvidace odpadu	kpl	1	0	0	6 000	6 000	6 000	6 000		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
22	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálů - dokumentace skutečného provedení	kpl	1	15 000	15 000	5 000	5 000	20 000	20 000		
Celkem	Přenos do souhrné tabulky				147 890		72 700		220 590		

VDJ Kunovice											
Stavební elektroinstalace											
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč	Kč
23	Rozvaděč - doplnění [RMS] Položka zahrnuje rozšíření rozvaděče, neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro stavební elektroinstalaci rozvaděče. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukcí, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů. Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje: 1 ks Chránič proudový čtyřpólový, odolný proti rušení 4p.25A,0.03A 4 ks Jistič jednopólový B10/1 1 ks Jistič jednopólový C10/1 2 ks Jistič jednopólový C16/1 2 ks Jistič jednopólový C4/1 1 ks Jistič třípólový C16/3 5 ks Kontaktní pomocný 1xNO, 1xNC 2 ks Nosič štičku 2 ks Ovladač plastový přepínač_3polohy 2 ks Relé pomocné 4xpřep.kont. 24V 2 ks Stykač třípólový 12A/230V 2 ks Jednotka spínací 1xspín.kont. 2 ks Modul ochranný 6-250V DC 2 ks Patice 2 ks Spínač 7 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2.5mm ² , béžová 3 ks Svorkovnice řadová šroubová 6mm ² , béžová 5 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68 2 ks Vývodka PG 13.5 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 16 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 21 vč.matice IP68 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu 24 Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm² V ceně je obsažena dodávka, montáž a zapojení. 25 Kabel silový pevný Cu 5x6 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. 26 Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. 27 Kabel silový pevný Cu J-3x2,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu. 28 Nosné konstrukce V ceně je obsažena kompletní dodávka a montáž všech prvků pro vytvoření nosných vodičových konstrukcí. 1 kpl Sada nosných konstrukcí 1 kpl Sada pomocného konstrukčního materiálu 29 Osvětlení podzemní části vdi [E1] 1 ks Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E1]	1	15 000	10 000	10 000	10 000	10 000	25 000	25 000	2 500	27 500
77 390											
29 865											
47 525											
15 000											
10 000											
10 000											
300											
800											
1 600											
15											
88											
1 320											
143											
2 145											
140											
26											
3 640											
81											
11 340											
10											
37											
370											
92											
550											
920											
1											
1 500											
1 000											
2 500											
2 500											
850											
3 350											
850											
2 500											
3 350											

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	1 ks Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 [E1]										
	2 ks Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [E1]										
30	Osvětlení nadzemní části vđj [E2]	kpl	1	6 880	6 880	1 950	1 950	8 830	8 830		
	4 ks Spínač jednopólový 1p, 10A, řaz. 1, IP44, povrch.montáž, bílý [E2]										
	4 ks Krabice svorková prázdná 93x93x55, IP65, UV, 4mm2 [E2]										
	1 ks Reflektor LED 230V/30W IP65 [E2]										
	6 ks Svítidlo zářivkové LED 230V/43W/840/IP66 [E2]										
	2 ks Reflektor LED 50W, IP 65, 5000K [E2]										
31	Přímotopný panel přízemí [EH1]	kpl	1	3 500	3 500	650	650	4 150	4 150		
	1 ks Panel přímotopný 230V 1500W IP24 [EH1]										
32	Přímotopný panel sklad [EH2]	kpl	1	3 500	3 500	650	650	4 150	4 150		
	1 ks Panel přímotopný 230V 1000W IP24 [EH2]										
33	Zásuvková skříň [MXC1]	kpl	1	2 850	2 850	300	300	3 150	3 150		
	1 ks Skříň zásuvková 32A 230/400V [MXC1]										
34	Zásuvka 230vac [XC1]	kpl	1	165	165	90	90	255	255		
	1 ks Zásuvka dvojnásobná 16A, 250V, povrchová.montáž, bílá Classic IP 44 [XC1]										
35	Demontáže a provizorní řešení	kpl	1	0	0	3 000	3 000	3 000	3 000		
	Položka obsahuje:										
	- odpojení a zabezpečení stávajících zařízení										
	- demontáž stávajících rozváděčů a kabelových tras										
	- likvidace odpadu										
36	Ostatní materiál a práce	kpl	1	5 000	5 000	2 000	2 000	7 000	7 000		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky			47 525	47 525	29 865	29 865	77 390	77 390		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
44	1 ks Piezosířna 12V [EZS1HA1] Vodměr na odtok do vjí keč, strážné [FIQ1] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	750	750	250	250	1 000	1 000	1 000
45	1 ks Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [FIQ1] Vodměr na přítoku z vjí police (do aku) [FIQ2] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	750	750	250	250	1 000	1 000	1 000
46	1 ks Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [FIQ2] Vodměr na výtaku do htp kunovice [FIQ3] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	750	750	250	250	1 000	1 000	1 000
47	1 ks Snímač optický / průtok Meinecke WPD, WSD [FIQ3] Vodměr na přítoku z prameniště / odtoku [FIQ4] V ceně je obsaženo zapojení zařízení.	kpl	1	750	750	250	250	1 000	1 000	1 000
48	1 ks Snímač optický / průtok obousměrný Meinecke WPD, WSD [FIQ4] Měření hladiny v akumulaci 1 [LIC1] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a provozní zařízení.	kpl	1	4 500	4 500	1 500	1 500	6 000	6 000	6 000
49	1 ks Snímač relativního tlaku 0-0,04MPa (0-400mbar) / 4-20mA, 10-36V DC [LIC1] Měření hladiny v akumulaci 2 [LIC2] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a provozní zařízení.	kpl	1	4 500	4 500	1 500	1 500	6 000	6 000	6 000
50	1 ks Snímač relativního tlaku 0-0,04MPa (0-400mbar) / 4-20mA, 10-36V DC [LIC2] Min. plovák a max. plovák v akumulaci 1 [LZ1] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a provozní zařízení.	kpl	1	3 500	3 500	1 000	1 000	4 500	4 500	4 500
51	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1.1] 1 ks Závaží k plováku [LZ1.1] 1 ks Závaží k plováku [LZ1.1] 1 ks Spínač plovákový 20m [LZ1.2] 1 ks Závaží k plováku [LZ1.2] 1 ks Závaží k plováku [LZ1.2] Min. plovák a max. plovák v akumulaci 2 [LZ2] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a provozní zařízení.	kpl	1	3 500	3 500	1 000	1 000	4 500	4 500	4 500
52	1 ks Spínač plovákový 20m [LZ2.1] 1 ks Závaží k plováku [LZ2.1] 1 ks Závaží k plováku [LZ2.1] 1 ks Spínač plovákový 20m [LZ2.2] 1 ks Závaží k plováku [LZ2.2] 1 ks Závaží k plováku [LZ2.2] Měření tlaku na výtaku do htp kunovice [PIC1] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a provozní zařízení.	kpl	1	4 500	4 500	1 500	1 500	6 000	6 000	6 000
53	1 ks Snímač relativního tlaku 0-1MPa (0-10bar) / 4-20mA, 10-36V DC [PIC1] Měření teploty ve vodojemu [PIC1] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a provozní zařízení.	kpl	1	4 500	4 500	1 500	1 500	6 000	6 000	6 000
54	1 ks Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [PIC1] Měření teploty v objektu [PIC2]	kpl	1	4 500	4 500	1 500	1 500	6 000	6 000	6 000

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.									
	1 ks Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC2]	kpl	1	4 500	4 500	1 500	1 500	6 000		6 000
55	Měření venkovní teploty [TIC3] V ceně je obsažena dodávka, montáž, zapojení, nastavení a zprovoznění zařízení.									
	1 ks Snímač teploty vzduchu -30 až 80°C / 4-20mA, IP65 [TIC3]	kpl	1	10 000	10 000	3 000	3 000	13 000		13 000
56	Ostatní materiál a práce Položka obsahuje: - provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy - zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení - komplexní zkoušky - doprava, přesun materiálu - dokumentace skutečného provedení									
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				99 820		46 600	146 420		

VDJ Kunovice											
ASŘTP											
Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon.	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	Rozvaděč - doplnění [RMS] Rozšíření rozvaděče pro ASŘTP. Položka neobsahuje dodávku dalšího rozvaděče. Položka obsahuje dodávku a montáž prvků pro komponenty ASŘTP. Montáž těchto prvků bude provedena do vymezené části rozvaděče motorické elektroinstalace. Všechny prvky musí být viditelně označeny. Součástí dodávky je kompletní montáž těchto prvků včetně konstrukci, propojení jednotlivých prvků, ukončení kabelů. Výroba rozvaděče Materiál v rozvaděči Rozvaděč obsahuje: 1 ks Jistič jednopólový C10/1 1 ks Jistič jednopólový C4/1 1 ks Svodič přepětí dvupólový Typ 3 2 ks Svorkovnice řadová s pojistkou a LED 4mm2, 10-36VAC/DC, max. 6,3A 1 ks Bočnice svorkovnice průchozí 2 ks Pojistka skleněná F35A, 2A 6 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 modrá 6 polová 6 ks Svorkovnice řadová průchozí 0,5-6mm2 rudá 6 polová 1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 modrá 1 ks Svorkovnice řadová průchozí napájecí 0,5-6mm2 rudá 1 ks Svorkovnice řadová PUSH-IN 2,5mm2, béžová 1 ks Vývodka PG 11 vč.matice IP68 1 ks Vývodka PG 9 vč.matice IP68 1 kpl Sada pomocného propojovacího a konstrukčního materiálu	kpl	1	22 000	22 000	10 000	10 000	32 000	32 000	Kč	Kč
58	Kabel datový slanéňý drát 4x2x0,5 Cat6 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	15	19	285	55	825	74	1 110		
59	Kabel silový pevný Cu J-3x1,5 V ceně je obsažena kompletní dodávka a pokládka kabelu.	m	15	26	390	55	825	81	1 215		
60	Radiostanice-přislušenství [AE] 1 ks Kabel propojovací CDA70/CDM70 - M232 [AE1MI1] 1 ks Kabel propojovací M340 - M1232 [AE1MI1] 1 ks Modul komunikace 232-oddělovač [AE1MI1]	kpl	1	4 000	4 000	2 000	2 000	6 000	6 000		
61	Zdrojová soustava [GU1] 1 ks Modul bateriový 24V DC7.2AH [GU1A] 1 ks Řídicí jednotka JPS UPS 24V 20AV10A [GU1N] 1 ks Zdroj spínaný 24V, 240W [GU1Z]	kpl	1	16 000	16 000	4 000	4 000	20 000	20 000		
62	Operátorský panel [OP] 1 ks Panel grafický 7,5" color TFT, 2x serial, 2x USB, SD, Ethernet, IP65 [OP]	kpl	1	38 500	38 500	5 000	5 000	43 500	43 500		
63	Řídicí jednotka [PLC] 1 ks Modul analogových vstupů 8 vstupů, 16 bit, izolované jako skup. [PLC] 1 ks Zdroj pro PLC 31W, 24-48VDC [PLC] 1 ks Modul digitálních vstupů 64, 24VDC, poz.log., s 2x konekt.40 pinů [PLC]	kpl	1	84 000	84 000	15 000	15 000	99 000	99 000		

Pol.č.	Popis položky	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Celk.cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk.cena mon	Jedn. cena	Celk.cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
	1 ks Modul digitálních výstupů 32, 24VDC / 0,1A, poz.log, konektor 40 pinů [PLC]										
	1 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]										
	1 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]										
	1 ks Kabel s konektorem 40 pinů, 2 volné konce s 2x20 vodiči, 3m [PLC]										
	1 ks Svorkovnice 28 šroubových svorek, průměr 3mm [PLC]										
	1 ks Modul komunikační 4x Ethernet 10/100 Mb/s RJ45 [PLC]										
	1 ks PLC jednotka 1xUSB, Modbus (38.2 kbaud) [PLC]										
	1 ks Backplane 6 pozic [PLC]										
	1 ks Kabel propojovací stíněný M340/Magelis/PC - Switch [SW11WS2]										
64	Programové vybavení pro řídicí jednotku	kpl	1	3 500	3 500	1 000	1 000	4 500	4 500		
	1 ks SW komunikační										
	1 ks SW aplikační pro PLC										
	1 ks SW projekt										
65	Programové vybavení pro ovládací panel operátora	kpl	1	3 500	3 500	1 000	1 000	4 500	4 500		
	1 ks SW aplikační pro ovládací panel										
66	Programové vybavení pro dispečerské pracoviště	kpl	1	3 500	3 500	1 000	1 000	4 500	4 500		
	1 ks SW aplikační pro vizualizaci na DSP										
67	Ostatní materiál a práce	kpl	1	15 000	15 000	5 000	5 000	20 000	20 000		
	Položka obsahuje:										
	- provedení požadovaných měření a následné zpracování revizní zprávy										
	- zaškolení pracovníků provozovatele na obsluhu zařízení										
	- komplexní zkoušky										
	- doprava, přesun materiálu										
	- dokumentace skutečného provedení										
Celkem	Přenos do souhrnné tabulky				190 675		45 650		236 325		

VDJ Kunovice													
Přenosové zařízení													
Pol.č.	Množ.	M.j.	Množ.	Jedn. cena dod.	Jedn. cena mon.	Celk. cena dod.	Celk. cena mon.	Jedn. cena mon.	Jedn. cena Kč	Celk. cena Kč	Celk. cena bez DPH	DPH	Celková cena vč. DPH
1	-	-	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parametrizace stáv. radiostanice [AE]													
1 ks Parametrizace radiostanice [AE1]													
Celkem Přenos do souhrnné tabulky													
1 000							6 000			7 000			
1 000							6 000			7 000			

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 29.01.2020
Místo: Datum:
Zadavatel: IČ: 46577238
VaK Vsetín, a.s. DIČ: CZ46577238
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r.o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ:
Vodíng Hranice ,spol. s r. o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

185 000,00

DPH základní
snižená

Základ daně
185 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
38 850,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

223 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt: D.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s. Projektant: Voding Hranice , spol. s
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o. r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

185 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

185 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

185 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt:

D.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel:

VaK Vsetín, a.s.

Uchazeč:

COMMODUM spol. s r. o.

Projektant: Voding Hranice ,spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				185 000,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				185 000,00	
1	K	13001	Zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště, vč. kanceláře	sada	1,000	60 000,00	60 000,00	
2	K	13002	Zřízení skládky materiálu a zeminy a uvedení do původ.stavu	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
3	K	13004	Inženýrská a kompletační činnost	sada	1,000	20 000,00	20 000,00	
4	K	13005	Poplatky za vodu a energie, atd.pro zařízení staveniště a stavbu	sada	1,000	20 000,00	20 000,00	
5	K	13006	Ohrazení a osvětlení výkopů,provizorní přemostění	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
6	K	13007	Koordinátor BOZP na staveništi, vč.vypracování plánu	sada	1,000	30 000,00	30 000,00	
7	K	13008	Provoz investora na stavbě, vliv silniční dopravy na vozidla stavby	sada	1,000	10 000,00	10 000,00	
8	K	13009	Uvedení dotčených ploch do původního stavu	sada	1,000	20 000,00	20 000,00	
9	K	130010	Oprava, údržba a průběžné čištění všech dotčených komunikací po dobu stavby	sada	1,000	5 000,00	5 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3
Objekt: D.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Soupis:

ORN - Ostatní rozpočtové náklady

KSO: CC-CZ: 29.01.2020
Místo: Datum: 29.01.2020
Zadavatel: IČ: 46577238
VaK Vsetín, a.s. DIČ: CZ46577238
Uchazeč: IČ: 46577238
COMMODUM spol. s r.o. DIČ: CZ46577238
Projektant: IČ: 46577238
Vodíng Hranice ,spol. s r. o. DIČ: CZ46577238
Poznámka:

Cena bez DPH

88 000,00

DPH základní
snížená

Základ daně
88 000,00
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
18 480,00
0,00

Cena s DPH

v CZK

106 480,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VODOJEM KUNOVICE Zx 200 M3

Objekt: D.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis: **ORN - Ostatní rozpočtové náklady**

Místo: Datum: 29.01.2020

Zadavatel: VaK Vsetín, a.s.
Uchazeč: COMMODUM spol. s r.o.

Projektant: Voding Hranice ,spol. s
r. o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

88 000,00

OST - Ostatní rozpočtové náklady

88 000,00

001 - Ostatní náklady

88 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VODOJEM KUNOVICE 2x 200 M3

Objekt:

D.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Soupis:

ORN - Ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum: 29.01.2020

Zadavatel:

VaK Vsetín, a.s.

Uchazeč:

COMMODUM spol. s r.o.

Projektant: Voding Hranice ,spol. s r. o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
Náklady soupisu celkem								88 000,00	
D	OST	Ostatní rozpočtové náklady							88 000,00
D	O01	Ostatní náklady							88 000,00
1	K	1301	Vytyčení stavby akreditovaným geodetem před zahájením stavby	sada	1,000	5 000,00	5 000,00		
2	K	1302	Náklady na vytyčení a zabezpečení inženýrských sítí	sada	1,000	6 000,00	6 000,00		
3	K	1303	Pasportizace objektů a stavby před zahájením stavby, v průběhu a po skončení stavby ,vč.nákresů, fotodokumentace. Zařazení do fotoalba v časové posloupnosti s popisem činností a číslem objektů. listinná forma+digí dle smlouvy	sada	1,000	5 000,00	5 000,00		
4	K	1304	Náklady na zkoušky kvality betonu, sanací, výtuzže atd.	sada	1,000	5 000,00	5 000,00		
5	K	1305	Náklady na předepsané zkoušky potřebné ke kolaudaci, např. revize, prohlášení o shodě, rozborů vody, zkouška signalizačního vodiče	sada	1,000	1 000,00	1 000,00		
6	K	1308	Náklady na zkoušky prováděné akreditovanými firmami všech zařízení, strojů, armatur, potrubí atd.	sada	1,000	5 000,00	5 000,00		
7	K	13010	Autorský dozor	sada	1,000	1 000,00	1 000,00		
8	K	13012	Zkouška komplexní a uvedení do provozu, vč. předání všech dokladů (certifikace všech výrobků, doklady o uložení odpadů, protokoly svařů, revize atd.)	sada	1,000	5 000,00	5 000,00		
9	K	13013	Zkouška hutnění obsypu, zášypu	sada	1,000	3 000,00	3 000,00		
10	K	13014	PD skutečného provedení , vč. geodetického zaměření, listinné a digí, počet dle smlouvy	sada	1,000	25 000,00	25 000,00		
11	K	13015	Náhrady škod, poplatky	sada	1,000	2 000,00	2 000,00		
12	K	13016	Provizorní dopravní značení, vč. vyřízení povolení	sada	1,000	5 000,00	5 000,00		
13	K	13018	Náklady na prováděcí dílenskou dokumentaci stavební (výrobní dokumentace ocelových konstrukcí a zámečnických výrobků) a technologické části	sada	1,000	20 000,00	20 000,00		

