

IČ objednatele: 47674652
DIČ objednatele: CZ47674652

IČ zhotovitele: 0057758
DIČ zhotovitele: CZ 00577758

SMLOUVA O DÍLO č.
Číslo smlouvy objednatele VaK/100/2018 (3196/DPS-2018)

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel: **Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,
755 01 Vsetín**
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 682
Statutární zástupce: Ing. Roman Pilař, ředitel akciové společnosti
Oprávněný zástupce
Po stránce smluvní: Ing. Roman Pilař, ředitel akciové společnosti
Po stránce technické: Milan Jurenka, výrobně technický náměstek

Zhotovitel: **KONEKO, spol. s r.o.**
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava Mariánské Hory
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 166
Statutární zástupce: Ing. Oldřich Kazda, jednatel
Oprávněný zástupce
Po stránce smluvní: Ing. Oldřich Kazda, jednatel
Po stránce technické: Ing. Oldřich Kazda, Ing. Sergej Gorbunov

II. BANKOVNÍ SPOJENÍ:

- objednatel: KB Vsetín, a.s., č.ú. 2504851/0100
- zhotovitele Komerční banka a.s. Ostrava, 329243761/0100

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování jednostupňové projektové dokumentace stavby (dále DPS) „**Výměna vodovodu Valašské Meziříčí na ulici Mikoláše Alše.**“ dle přiložené nabídky.

V rámci stavby bude provedena výměny vodovodního řadu:

- na ulici Hranická DN100 cca 280 m
- na ulice M. Alše DN150 cca 1400 m
- propojení řadu DN80 - DN150 cca 15 m

Celkem se jedná o výměnu cca 1,7 km veřejného vodovodu, včetně 28 přípojek.

Součástí plnění je:

- polohopisné a výškopisné zaměření staveniště;
- zajištění podkladů o průběhu stávajících sítí technického vybavení na staveniště;
- zpracování projektu dočasného dopravního značení;
- soupis prací dodávek a služeb;

Součástí plnění není projednání DPS s dotčenými orgány státní správy a projednání umístění stavby s vlastníky dotčených parcel.

Dokumentace DPS bude Objednateli předaná v 6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD.

IV. PODKLADY A DISPOZICE:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pro plnění podle čl. III a V této smlouvy podklady:

- dostupnou dokumentaci stávající stavu vodovodu ve správě VaK Vsetín, a.s. GIS

V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy:

- DPS **do 21. 12. 2018.**

VI. SMLUVNÍ CENA:

Veškeré náklady na práce nutné pro úspěšné zpracování nabídky podle podmínek objednatele, včetně všech jejích součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. O smluvních cenách ve znění pozdějších předpisů a činí:

Geodetické zaměření polohopisu a výškopisu	9.500,00 Kč bez DPH
Jednostupňová dokumentace stavby (DPS)	584.250,00 Kč bez DPH
Soupis prací, dodávek a služeb	28.800,00 Kč bez DPH
<u>Projektu přechodného dopravního značení</u>	<u>25.000,00 Kč bez DPH</u>
CELKEM:	647.550,00 Kč bez DPH

VII. PLACENÍ:

- Pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v čl. VI. této smlouvy.
- Fakturace bude provedena po ukončení prací a předání a převzetí jednotlivých částí PD.
- Uskutečnění zdanitelného plnění nastává předáním díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma stranami. Na základě předávacího protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu).
- Podkladem pro zaplacení sjednané smluvní ceny bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- Datum splatnosti daňového dokladu je 30 dní ode dne vystavení.
- Úhrada daňového dokladu bude provedena bezhotovostní platnou.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY:

V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. V této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění. Tato smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhrady škody. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny ve výši 0,055 z ceny díla za každý den prodlení s úhradou faktury.

IX. SMLUVNÍ DODATKY

Tuto smlouvu lze měnit, upřesňovat, případně zrušit pouze smluvními dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany.

X. ODPOVĚDNOST ZA VAD, ZÁRUKA:

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle této smlouvy a že má vlastnosti dojednané v této smlouvě, zejména že bude odpovídat všem předpisům a požadavkům pro vydání stavebního povolení, jakož i vyplývající z platných právních předpisů a závazných technických norem, a že podle předmětu této smlouvy bude možno provést úplné a plně funkční dílo bez potřeby více prací.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zapříčiněny podklady převzatými od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré námahy nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo tím, že objednatel jejich použití přes upozornění trval.
3. Pro případ vady projektu, způsobené zhotovitelem, má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vady a náhradu dalších nákladů, zapříčiněných vadou projektu.
4. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě odstraní bezplatně vady v projektu.

5. JINÁ UJEDNÁNÍ:

- Pro případ odstoupení smlouvy o dílo nebo její části objednatelem, se tento zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody vzniklé s jeho požadavkem, především uhradit rozpracovanou část díla. Vypovězení smlouvy nebo její části musí být provedeno písemnou formou.
- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá strana obdrží dva.

Ve Vsetíně, dne: 07. 06. 2018
OBJEDNATEL

V Ostravě dne: 12. 6. 2018
ZHOTOVITEL

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106

KONEČKO, spol. s r.o.
Výstavní 2224/8
709 00 Ostrava - Mar. Hory
DIČ : CZ00577758
IČ: 005 777 58



Ing. Roman Pilar
ředitel společnosti



Ing. Oldřich Kazda
jednatel společnosti

