

IČ objednatele: 47674652
DIČ objednatele: CZ47674652

IČ zhotovitele: 42866456
DIČ zhotovitele: CZ42866456
Zak.č.zhotovitele: 151287

SMLOUVA O DÍLO č.01/2019

číslo smlouvy objednatele ... *VaK/24/2019*

I. SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:

**Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., Jasenická 1106,
755 01 Vsetín**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu
v Ostravě, oddíl B, vložka 682

Statutární zástupce:
Oprávněný zástupce
po stránce smluvní:
po stránce technické:

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Ing. Roman Pilař, ředitel společnosti

Ing. Milan Jurenka, výrobně - technický náměstek

Zhotovitel:

**VODING HRANICE, spol. s r.o., Zborovská 583,
753 01 Hranice**

společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského
soudu

Statutární zástupce:
Oprávněný zástupce
po stránce smluvní:
po stránce technické:

v Ostravě, oddíl C, č. vložky 1652

Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

Bc. Radim Žaloudek, jednatel společnosti

Ing. Josef Pilař, HIP

II. BANKOVNÍ SPOJENÍ:

- objednatele:

Komerční banka, a.s., č.ú. 2504851/0100

- zhotovitele:

Komerční banka, a.s., č.ú. 19-4283600257/0100

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

Předmětem plnění smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro územní řízení a projektové dokumentace pro stavební povolení na úrovni realizační dokumentace, včetně inženýrské činnosti, pro stavbu

„Vodojem Kunovice 2x 200 m³“

V rámci projektové dokumentace bude stávající vodojem (dále jen VDJ) kompletně zdemolován a bude postaven VDJ nový o kapacitě 2x 200 m³. Součástí výstavby nového VDJ bude jeho kompletní vystrojení po strojní a elektrotechnické stránce, včetně trubních propojů. Po dobu demolice a výstavby nového VDJ bude v provozu provizorní AT stanice umístěná v areálu VDJ.

Dílo dodá zhotovitel objednateli v **6 vyhotoveních v tištěné podobě a 1 vyhotovení v elektronické podobě na CD.**

IV. PODKLADY A DISPOZICE:

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli pro plnění podle čl. III a V této smlouvy podklady:

- dostupnou projektovou dokumentaci stávajícího vodojemu

V. TERMÍN PLNĚNÍ:

Zhotovitel vypracuje dílo a odevzdá je objednateli dle čl. III této smlouvy:

- | | |
|---|---------------|
| - Dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR | do 15.6.2019 |
| - IČ po podání žádosti o územní rozhodnutí | do 15.7.2019 |
| - Dokumentace pro stavební povolení DSP
na úrovni realizační dokumentace DPS | do 30.10.2019 |
| - IČ po podání stavebního povolení | do 15.11.2019 |
| - Dokumentace bouracích prací | do 31.5.2019 |

VI. SMLUVNÍ CENA:

Veškeré náklady na práce nutné pro úspěšné zpracování zakázky podle podmínek objednatele, včetně všech součástí, jsou kryty cenou nejvýše přípustnou, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. o smluvních cenách ve znění pozdějších předpisů a v souladu s cenovou nabídkou ze dne 23.1.2019, a činí:

1. Dokumentace pro územní řízení	194.000,-Kč
2. Inženýrská činnost DÚR	50.000,-Kč
3. Dokumentace pro stavební povolení na úrovni realizační dokumentace (DPS+DPS)	360.000,-Kč
4. Inženýrská činnost DSP	37.000,-Kč
5. Dokumentace bouracích prací	32.000,-Kč
cena celkem bez DPH	673.000,-Kč
DPH 21%	141.330,-Kč
Cena včetně DPH	814.330,-Kč

VII. ÚHRADA:

- pro stanovení ceny díla se použije cena uvedená v čl. VI. této smlouvy,
- fakturace bude provedena po ukončení prací,
- uskutečnění zdanitelného plnění nastává předáním díla na základě předávacího protokolu potvrzeného oběma stranami. Na základě předávacího protokolu je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu),
- podkladem pro úhradu sjednané smluvní ceny bude daňový doklad (faktura), který bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění,
- datum splatnosti daňového dokladu je 17 dní ode dne vystavení,
- úhrada daňového dokladu bude provedena bezhotovostní platbou.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY:

1. V případě nesplnění termínu zhotovitelem dle odst. V. této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení po termínu plnění. Tato smluvní pokuta se nedotýká nároku na náhradu škody.
2. V případě prodlení objednatele s úhradou ceny dle odst. VI této smlouvy se může uplatnit úrok z prodlení vůči objednateli ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den

prodlení s úhradou faktury.

IX. SMLUVNÍ DODATKY:

Tuto smlouvu lze měnit, upřesňovat, případně zrušit pouze smluvními dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA:

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy je zhotovený podle této smlouvy a že má vlastnosti dojednané v této smlouvě, zejména že bude odpovídat všem předpisům a požadavkům pro vydání stavebního povolení, jakož i vyplývající z platných právních předpisů a závazných technických norem, a že podle předmětu této smlouvy bude možno provést úplné a plně funkční dílo bez potřeby víceprací.
2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly zapříčiněny podklady převzatými od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré námahy nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo tím, že objednatel na jejich použití přes upozornění trval.
3. Pro případ vady projektu, způsobené zhotovitelem, má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vady a náhradu dalších nákladů, zapříčiněných vadou projektu.
4. Objednatel uplatní odpovědnost zhotovitele za vady písemným oznámením vad, učiněným bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Na tomto základě zhotovitel ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě odstraní bezplatně vady v projektu.

XI. JINÁ UJEDNÁNÍ:

1. Pro případ odstoupení od smlouvy o dílo nebo její části objednatelem, se tento zavazuje uhradit zhotoviteli veškeré náklady a škody vzniklé s jeho požadavkem, především uhradit rozpracovanou část díla. Vypovězení smlouvy nebo její části musí být provedeno písemnou formou.,
2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


Ve Vsetíně, dne **31. 01. 2019**
OBJEDNATEL:

V Hranicích, dne **29/1/2019**
ZHOTOVITEL:



Ing. Roman Pilař
ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
755 01 VSETÍN, Jasenická 1106



Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti



Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.

Milan Jureňka,
výrobně technický náměstek
Jasenická 1106
755 11 Vsetín

VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
/19/Za

VÝRIZUJÍCÍ TELEFON
Žaloudek/581675233

MÍSTO ODESLÁNÍ (datum)
Hranice 23.1.2019

VĚC

NABÍDKA

společnosti VODING HRANICE, spol. s r.o.

na zpracování projektové dokumentace ve stupni projekt pro územní řízení a projekt pro stavební povolení na úrovni realizační dokumentace pro stavbu s názvem:

„Vodojem Kunovice 2x 200 m³“

Navrhovatel řešení:
Adresa navrhovatele:
IČO:
DIČ:

VODING HRANICE, spol. s r.o.
Zborovská 583, 753 01 Hranice
42866456
CZ42866456
společnost VODING HRANICE, spol. s r.o. je plátcem DPH

Jednatel společnosti:
Odpovědný zástupce:

Bc. Radim Žaloudek
Ing. Robert Roh, technický ředitel
Ing. Josef Pilař, HlP

Zpracovatel návrhu:

Bc. Radim Žaloudek

Telefon:
Fax:
E-mail:

581 675 233, 602 771 558
-
radim.zaloudek@voding.cz

ROZSAH NABÍDKY

Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace ve stupni projektová dokumentace pro územní řízení a projektová dokumentace pro stavební povolení na úrovni realizační dokumentace výše uvedenou stavbu, včetně inženýrské činnosti a rozpočtu stavby.

Stávající vodojem (dále jen VDJ) bude kompletně zdemolován a bude postaven VDJ nový o kapacitě 2x 200 m³. Součástí výstavby nového VDJ bude jeho kompletní vstrojení po strojní a elektrotechnické stránce, včetně trubních propojů. Po dobu demolice a výstavby nového VDJ

IČO: 42866456

DIČ: CZ42866456

BANKOVNÍ SPOJENÍ:
Krajbanka, a.s.
1942836023710100

bude v provozu provizorní AT stanice umístěná v areálu VDJ.

Předpokládané investiční náklady stavby:

- VDJ stavební část	11.070.000,-Kč
- VDJ strojní část	1.600.000,-Kč
- VDJ elektro část	600.000,-Kč
- přípojka NN, odpad, propojení	500.000,-Kč
- demolicí stávajícího VDJ	840.000,-Kč
Investiční náklady celkem	14.610.000,-Kč

CENA DÍLA

Veškeré náklady nutné pro úspěšné zpracování projektové dokumentace podle podmínek objednatel, včetně všech součástí (např. inženýrská činnost, rozpočet) jsou kryty cenou *nevlivě dříbuvšnou*, která je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb. a číni:

Stanovení ceny projektových prací a IČ. Orientačně dle sazebníku UNIKA 2017, tab.č. 13, pásmo III.

1. Dokumentace pro územní řízení (DÚR) (19%)

cena _{min} dle UNIKA 2017	1.135.609,-Kč x 0,19 = 215.765,-Kč
cena _{max} dle UNIKA 2017	1.324.904,-Kč x 0,19 = 251.731,-Kč
nabídková cena	180.000,-Kč
tachymetrické zaměření	14.000,-Kč
cena DÚR + zaměření celkem bez DPH	194.000,-Kč

2. Inženýrská činnost (6%)

cena _{min} dle UNIKA 2017	1.135.609,-Kč x 0,06 = 68.136,-Kč
cena _{max} dle UNIKA 2017	1.324.904,-Kč x 0,06 = 79.494,-Kč
nabídková cena	50.000,-Kč
cena IČ celkem bez DPH	50.000,-Kč

3. Dokumentace pro stavební povolení na úrovni realizační dokumentace (DSP+DPS) (36%)

cena _{min} dle UNIKA 2017	1.135.609,-Kč x 0,36 = 408.819,-Kč
cena _{max} dle UNIKA 2017	1.324.904,-Kč x 0,36 = 476.965,-Kč
nabídková cena	360.000,-Kč
cena DSP+DPS celkem bez DPH	360.000,-Kč

4. Inženýrská činnost (5%)

cena _{min} dle UNIKA 2017	1.135.609,-Kč x 0,05 = 56.780,-Kč
cena _{max} dle UNIKA 2017	1.324.904,-Kč x 0,05 = 66.245,-Kč
nabídková cena	37.000,-Kč
cena IČ celkem bez DPH	37.000,-Kč

5. Dokumentace bouracích prací

nabídková cena	32.000,-Kč
----------------	------------

Rekapitulace ceny projektových prací a inženýrské činnosti

1. Dokumentace pro územní řízení	194.000,-Kč
2. Inženýrská činnost DÚR	50.000,-Kč
3. Dokumentace pro stavební povolení na úrovni realizační dokumentace (DPS+DPS)	360.000,-Kč
4. Inženýrská činnost DSP	37.000,-Kč
5. Dokumentace bouracích prací	32.000,-Kč
cena celkem bez DPH	673.000,-Kč
DPH 21%	141.330,-Kč
Cena včetně DPH	814.330,-Kč

TERMIN PRACÍ

Práce na projektové dokumentaci budou ukončeny a dílo předáno objednateli v rozsahu předmětu díla následovně:

- Dokumentace pro územní rozhodnutí DÚR do 15.6.2019
- IČ po podání žádosti o územní rozhodnutí do 15.7.2019
- Dokumentace pro stavební povolení DSP na úrovni realizační dokumentace DPS do 30.10.2019
- IČ po podání stavebního povolení do 15.11.2019
- Dokumentace bouracích prací do 31.5.2019

ZÁVĚR

Zaměstnanci společnosti VODING HRANICE, spol. s r.o. zpracovali řadu obdobných zakázek v požadované kvalitě a jsme si plně vědomi požadavků zadavatele na technické podmínky.

Bc. Radim Žaloudek
jednatel společnosti